

E-mail: gmlaurentinome@gmail.com - (82) 99930-1887 /



ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO

25/10/2021 - 09:00 HORAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREF. MUN. DE OLIVENÇA-AL

CNPJ: 31.329.769/0001-81

GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ENGENHARIA
E LOGÍSTICA

01/152




HABILITAÇÃO

GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI
CNPJ 31.329.769/0001-81



02



DECLARAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021-MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL

GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI com CNPJ sob o nº **31.329.769/0001-81**, situada na Av. EM PROJETO, Recanto da Alegria nº 431 – Nova Satuba-Centro– Satuba – AL, A licitante **DECLARA**:

-DECLARA que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual.

-DECLARA NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU REGISTRO CADASTRAL NO SICAF/CRC, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º Lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, de que não está impedida de licitar e contratar com a PREFEITURA (Art.87 Inciso IV Lei 8.666/93), e de que encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

-DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto deste Edital.

-DECLARA que inexistem FATOS IMPEDITIVOS para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

-DECLARA que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

-DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é considerada: **MICROEMPRESA** ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 4 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma.

-DECLARA que tem ciência, por parte da licitante, das condições estabelecidas pelas Instruções Normativas aplicáveis ao SICONV.

-DECLARA que a Contratada na assinatura do Contrato apresentará o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA/PCMAT, nos termos da NR-9 e do art. 157 da CLT, visando à prevenção da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

Satuba/AL, 25 de Outubro de 2021.

GM ENGENHARIA E LOGISTICA
CNPJ 31.329.769/0001-81
FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA
CPF 097.900.0094-70



ENGENHARIA
E LOGÍSTICA

03



**DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021-MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL**

GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI com CNPJ sob o nº **31.329.769/0001-81**, situada na Av. EM PROJETO, Recanto da Alegria nº 431 – Nova Satuba-Centro– Satuba – AL, A licitante DECLARA:

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro.

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.-

Satuba/AL, 25 de Outubro de 2021.

GM ENGENHARIA E LOGISTICA
FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA
CREA-AL RN.021711393-1
CPF: 097.900.094-70

PT



ENGENHARIA
E LOGÍSTICA

04




DECLARAÇÃO LOCALIZAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021-MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL

GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI com CNPJ sob o nº **31.329.769/0001-81**, situada na Av. EM PROJETO, Recanto da Alegria nº 431 – Nova Satuba-Centro– Satuba – AL, A licitante DECLARA:

DECLARA que os equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário, conforme § 6º do art. 30 da Lei 8.666/93.

DECLARA que sua sede funciona no Município de SATUBA no endereço informados no presente documentos.



Satuba/AL, 25 de Outubro de 2021.

GM ENGENHARIA E LOGISTICA
FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA
CREA-AL RN 021711393-1
CPF: 097.900.094-70



**DECLARAÇÕES TÉCNICAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021-MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL**

GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI com CNPJ sob o nº **31.329.769/0001-81**, situada na Av. EM PROJETO, Recanto da Alegria nº 431 – Nova Satuba-Centro– Satuba – AL, A licitante DECLARA:

-DECLARA que os equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário, conforme § 6º do art. 30 da Lei 8.666/93.

-DECLARA que realizará Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora – NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

-DECLARA que o Senhor FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro nº 0217113931 no CREA- AL é integrante do seu **QUADRO DE PESSOAL** na qualidade de ENGENHEIRO CIVIL, conforme comprova mediante documentação exigida pelo Edital, na qualidade de Responsável Técnico. **E declara que visitou e tem conhecimento de todas as informações e condições locais para execução dos serviços. E está de acordo com os requisitos e dificuldades da execução.**

-DECLARA que o Senhor FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA, (brasileiro, maior, capaz, engenheiro civil), portador do registro nº 0217113931 no CREA- AL é o profissional indicado para execução do objeto.

Satuba/AL, 25 de Outubro de 2021.

FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA
CREA-AL RN 021711393-1
CPF: 097.900.094-70



DECLARAÇÕES
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021-MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL

GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI com CNPJ sob o nº **31.329.769/0001-81**, situada na Av. EM PROJETO, Recanto da Alegria nº 431 – Nova Satuba-Centro– Satuba – AL, A licitante DECLARA:

DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

DECLARA que disporá, por ocasião da fatura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para execução contratual a seguir:

DECLARA que antes da assinatura do contrato a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com os documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada.

DECLARA que na assinatura do contrato apresentará o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, nos termos da NR-9 e o art. 157 da CLT.

Satuba/AL, 25 de Outubro de 2021.

GM ENGENHARIA E LOGISTICA
FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA
CREA-AL RN 021711393-1
CPF: 097.900.094-70



07

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 31.329.769/0001-81
Razão Social: GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA EM PROJETO, 07 - COND R DA ALEGRIA CASA 431 - CENTRO - Satuba /
Alagoas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 17/06/2021 19:45

1 de 1



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7266284	31/08/2021	31/08/2021	30/08/2021

Dados básicos:

CNPJ : 31.329.769/0001-81
Razão Social : G. M. LAURENTINO
Nome fantasia : G. M. LAURENTINO
Data de abertura : 24/08/2018

Endereço:

logradouro: AV EM PROJETO , COMPLEXO RECANTO DAS PALMEIRAS
N.º: 334 Complemento:
Bairro: CENTRO Município: SATUBA
CEP: 57120-000 UF: AL



**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP**

Código	Descrição
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10


Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	D49KI4QP7YS6ZDNA
-----------------------	------------------

09

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N.º de registro no banco de dados do Ibama: 7266284 CPF/CNPJ: 31.329.769/0001-81 Nome/Razão Social/Endereço G. M. LAURENTINO AV EM PROJETO , COMPLEXO RECANTO DAS PALMEIRAS CENTRO SATUBA/AL 57120-000 Atividades Potencialmente Poluidoras Categoria / Detalhe Obras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10	 Observações: 1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA. 3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade. 4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício das atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso, de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente. 5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema. 6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente. 7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos. Data de emissão: 10/10/2018 Autenticação: zvec.4615.twp2.173x 
--	--

2º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS – EIRELI.
NIRE Nº 27600457527 CNPJ Nº 31.329.769/0001-81



GARDENIA MARQUES LAURENTINO, brasileira, solteira, nascida em 08/06/1995, empresaria, CNH 06509243555 DETRAN-PE, CPF nº 104.359.554-62, residente e domiciliada na Av. Jose Manhas, Recanto das Palmeiras, Nova Satuba, CEP: 57120-000, Satuba-AL, titular da empresa, **G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS – EIRELI**, com sede na Av. em Projeto 07, nº 431, Cond. Resid. da Alegria, Centro, CEP: 57120-00, Satuba-AL, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o **NIRE 27600457527** e no CNPJ sob nº **31.329.769/0001-81**, resolvem alterar as cláusulas e condições seguintes.

Cláusula Primeira

A empresa altera seu nome empresarial, e passa a girará com nome, **GM ENGENHARIA E LOGÍSTICA EIRELI**.

Cláusula Segunda

O capital da empresa passa a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) sendo totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

Cláusula Terceira

Permanecem em pleno vigor as cláusulas, que não sofreram modificações pelo presente instrumento de alteração.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando em 01 (uma) via, uma das vias destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSOLIDAÇÃO
GM ENGENHARIA E LOGÍSTICA EIRELI.
NIRE Nº 27600457527 CNPJ Nº 31.329.769/0001-81

GARDENIA MARQUES LAURENTINO, brasileira, solteira, nascida em 08/06/1995, empresaria, CNH 6509243555 DETRAN-PE, CPF nº 104.359.554-62, residente e domiciliada na Av. Jose Manhas, Recanto das Palmeiras, Nova Satuba, CEP: 57120-000, Satuba-AL, titular da empresa, **GM ENGENHARIA E LOGÍSTICA EIRELI**, com sede na Av. em Projeto 07, nº 431, Cond. Resid. da Alegria, Centro, CEP: 57120-00, Satuba-AL, inscrito na Junta Comercial do Estado de Alagoas – JUCEAL, sob o **NIRE 27600457527** e no CNPJ sob nº **31.329.769/0001-81**.

Cláusula Primeira

A empresa tem o nome empresarial, **GM ENGENHARIA E LOGÍSTICA EIRELI**.

Cláusula Segunda

A com sua sede na, Av. em Projeto 07, nº 431, Cond. Resid. da Alegria, Centro, CEP: 57120-00, Satuba-AL,

Cláusula Terceira – O objeto da empresa é:

Construção de edifícios Atividades de apoio à agricultura Coleta de resíduos não-perigosos Construção de obras de arte especiais Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Obras de irrigação Montagem de estruturas metálicas Outras obras de engenharia civil Demolição de edifícios e outras estruturas Perfurações e sondagens Obras

PT

AS

AS

AS

AS

de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Outras obras de instalações em construções Impermeabilização em obras de engenharia civil, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.



Cláusula Quarta – O capital é de R\$ R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Quinta – O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sexta – Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

Cláusula Sétima – A empresa será administrada pelo seu titular GARDENIA MARQUES LAURENTINO, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.


Cláusula Oitava – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Maceió, 05 de janeiro de 2021.

GARDENIA MARQUES
LAURENTINO:10435955462 Assinado de forma digital por GARDENIA
MARQUES LAURENTINO:10435955462
Data: 2021.01.20 13:43:06 -03'00'

GARDENIA MARQUES LAURENTINO

PA
[Handwritten signatures and initials]



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANASTÁCIO COSTA MOTA, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° RJ-037145/O, inscrito no CPF n° 08656991604, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
08656991604	RJ-037145/O	ANASTACIO COSTA MOTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/01/2021 15:57 SOB N° 20210004797.
PROTOCOLO: 210004797 DE 11/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100391352. CNPJ DA SEDE: 31329769000181.
NIRE: 27600457527. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/01/2021.
GM ENGENHARIA E LOGÍSTICA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

13



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE CEMENTO
CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: **GARDENIA MARQUES LAURENTINO**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **8908470 SDS PE**

CPF: **104.359.554-62** DATA NASCIMENTO: **08/06/1995**

FILIAÇÃO: **ERINALDO FLORENTINO LAURENTINO**
JOVANICE MARQUES DE SOUSA LAURENTINO

PERMISSÃO: **B** ACC: **B** CAT. HAB: **B**

Nº REGISTRO: **06509243555** VALIDADE: **05/03/2026** 1ª HABILITAÇÃO: **20/11/2015**

OBSERVAÇÕES:

Gardenia Marques Laurentino
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **PALMARES, PE** DATA EMISSÃO: **05/03/2021**

Roberto Fontelles
Roberto Carlos Moreira Fontelles
Diretor Presidente

ASSINATURA DO EMISSOR: **78154087906**
PE100093540

PERNAMBUCO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2233554566

PROIBIDO PLASTIFICAR
2233554566

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em segunda-feira, 10 de maio de 2021 16:32:19 GMT-03:00, CNS: 06.870-0. 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/110811005217894519485>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 110811005217894519485-1
Data: 10/05/2021 16:03:57
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALL51526-14VS;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/05/2021 11:47:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 110811005217894519485-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b7b5ebceb9c74af09d155de6c730e60f195aa24f5877d2c032eda1b1ff07c1e7d6a6a4d1e5b57f956983a1c2a6c04aceb7772713a7d7e02b10ca9bd90e4f6a31



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SUBDISTRITO DE UTINGA

COMARCA DE RIO LARGO - AL

Conjunto Cruzeiro do Sul, Qd. A-15, nº 24, Brasil Novo.

Rio Largo - Alagoas

Leônia Marques Pereira dos Santos

Registradora Civil



Livro Nº 18
Fls. Nº 045
Nº 3145

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: (EM)
G.M. LAURENTINO
PRODUÇÃO E MAIS EMPREENDIMENTOS
GARDENIA MARQUESLAURENTINO
CNPJ de nº 31.329.769/0001-81

S A I B A M - todos quantos este público instrumento de procuração bastante virem, que ao (s) **cinco (05) dia (s) do mês de Abril de dois mil e dezenove (2019)**, em meu Cartório situado à Conjunto Cruzeiro do Sul, Qd. A-15, nº 24, Brasil Novo, nesta Cidade de Rio Largo, Estado de Alagoas, em Cartório, perante mim Registradora Civil, compareceu (ram) como outorgante (s): **G.M. LAURENTINO, PRODUÇÃO E MAIS EMPREENDIMENTOS - CNPJ DE Nº 31.329.769/0001-81**, representada por: **GARDENIA MARQUES LAURENTINO**, brasileira, solteira, empresária, portador (a) da Carteira de Identidade de nº 8908470 SDS/PE, CPF/MF nº 104.359.554-62, residente e domiciliado (a) no Condomínio Recanto das Palmeiras, Rua 08, nº 334, Centro, Satuba, Estado de Alagoas, o (a, s) próprio (a, s), reconhecido (a) por mim registradora, através dos documentos que me foram apresentados, e de cuja identidade e capacidade jurídica dou fé Então, pelo (a, s) outorgante (s) referido (a, s) me foi dito que, por este público instrumento e na melhor forma de direito, NOMEIA (m) e CONSTITUI (em) seu (sua) bastante procurador (a, es), onde com esta se apresentar (em) e preciso for: **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador (a) da Carteira de Identidade de nº 33876819 SSP/AL, CPF de nº 097.900.094-70, residente e domiciliado (a) no Condomínio Teobaldo Barbosa, Apart. 105, nº 15251, Santos Dumont, Maceió, Estado de Alagoas; a quem confere (m) os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para representá-lo na empresa acima citada, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de nº 31.329.769/0001-81, com sede na **Avenida em Projeto, Condomínio das Palmeiras, Casa 334, Centro, Satuba, Estado de Alagoas**, perante a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS, RECEITA FEDERAL, SECRETARIA DA FAZENDA, MINISTERIO DO TRABALHO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/AL, admitir e demitir funcionários, participar de licitações, ofertar lance, assinar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato, junto a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência 2404, Operação 003, Conta 4130-7**, ou em qualquer de suas agências deste País; podendo o outorgado praticar todos os atos necessários à movimentação da conta corrente e poupança, especialmente para assinar cheques, assinar autorizações de pagamentos ou transferências, requisitar cheques, requisitar extratos, boleto bancários, outros documento, e todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato.

	CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06.370-0 De Promotor Público Pessoa Física 1481 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58020-000 - www.cartorioalagoas.com.br - Tel: 33 324-5414 - Fax: 33 3244-5444
Autenticação Digital De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé	
Cód. Autenticação: 110812708191249430757-1; Data: 27/08/2019 12:50:52	
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJA57672-LC05; Valor Total do Ato: R\$ 4,42	
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br	

16

E. de como assim o disseram, me pediram e eu lhe lavrei o presente instrumento, o qual sendo feito, lhes li em voz alta e clara e por acharem-no em tudo conforme, aceitaram, assinam, juntamente comigo. O (A) outorgante (s): Eu Leônia Marques Pereira dos Santos, Registradora Civil, a digitei, subscrevo, dato e assino em público e raso. Rio Largo - AL, 05 de Abril de 2019. (ass.): GARDENIA MARQUES LAURENTINO; Leônia Marques Pereira dos Santos. Trasladada em ato contínuo a que me reporto e esta conforme com o próprio original. Eu Registradora Civil e Notas, a digitei, subscrevo, dato e assino em público e raso.

Rio Largo - AL, 05 de Abril de 2019.

Gardenia Marques Laurentino
GARDENIA MARQUES LAURENTINO

Leônia Marques Pereira dos Santos
LEÔNIA MARQUES PEREIRA DOS SANTOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/10/2020 15:18:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 110812708191249430757-1 a 110812708191249430757-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baf69154ac8e8d9c31fc007bdc3e13b355b8a853fb216b6718b383322d85365a0d4b9e61e3339821df6c8d146fd372e567772713a7d7e02b10ca9bd90e4f6a31



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Assinaturas manuscritas em azul

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARRERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME
FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
33876819 SSP AL

CPF
097.900.094-70

DATA NASCIMENTO
27/07/1994

FILIAÇÃO
**FERNANDO ANTONIO SANTA
NA DOS SANTOS
MARIA ANISETE CASTRO S
ILVA**

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05655919951

VALIDADE
08/09/2022

1ª HABILITAÇÃO
03/12/2012

OBSERVAÇÕES

Felipe Joaquim C. Santana
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SATUBA, AL

DATA EMISSÃO
11/09/2017

Antonio Carlos Gouveia
Diretor Presidente
ASSINATURA DO EMISSOR

55454502080
AL019671377

ALAGOAS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1484308183

PROIBIDO PLASTIFICAR
1484308183



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-9
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1181 - Bairro dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58020-000 - www.cartorioazvedobastos.pb.gov.br - Tel: 3515.1544-6001 - Fax: 3515.1544-6002

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 110812708191427510426-1; Data: 27/08/2019 14:30:28

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C- AJA57921-9G2U;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de atos e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/10/2020 15:17:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 110812708191427510426-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

0005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baf69154ac8e8d9c31fc007bdc3e13b35bec93497bdf99c58666e03a2921a44ed78a3e2616d0f685e8e1ab17258060d9077772713a7d7e02b10ca9bd90e4f6a31



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Assinaturas manuscritas em azul



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.329.769/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2018
NOME EMPRESARIAL GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRODUCAO E MAIS EMPREENDIMENTOS		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV EM PROJETO	NÚMERO 07	COMPLEMENTO COND R DA ALEGRIA CASA 431
CEP 57.120-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SATUBA
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PRODUCAOEMAIS00@GMAIL.COM		TELEFONE (82) 9930-1887
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/10/2021 às 10:06:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.329.769/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2018
NOME EMPRESARIAL GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV EM PROJETO	NÚMERO 07	COMPLEMENTO COND R DA ALEGRIA CASA 431
CEP 57.120-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SATUBA
ENDEREÇO ELETRÔNICO PRODUCAOEMAI500@GMAIL.COM		UF AL
TELEFONE (82) 9930-1887		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2018
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/10/2021 às 10:06:01 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

PH

2/2



Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de SATUBA
Secretaria Municipal de Finanças

Alvará de Funcionamento




NÚMERO DO ALVARÁ	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	COD.VERIFICAÇÃO
5/2021	09/03/2021	31/12/2021	OKPE-XGYK

CERTIFICAÇÃO

O Departamento de Tributos, Arrecadação e Fiscalização no uso de suas atribuições legais desta Prefeitura, concede, à G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI (PRODUCAO E MAIS EMPREENDIMENTOS) o ALVARÁ DE LICENÇA para exercer sua atividade, no exercício de 2021 , até o vencimento acima transcrito e enquanto satisfazer as exigências legais, conforme as indicações seguintes:

- 1 - Razão Social do Estabelecimento: **G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI**
- 2 - Nome Fantasia: **PRODUCAO E MAIS EMPREENDIMENTOS**
- 3 - Atividade Principal no CNAE: **4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**
- 4 - Atividade(s) Secundária(s) no CNAE: **0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
- 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS**
- 4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**
- 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**
- 4221901 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**
- 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO**
- 4222702 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO**
- 4292801 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS**
- 4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
- 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM**
- 4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
- 5 - Endereço do Estabelecimento: **AV EM PROJETO, 334, COND DAS PALMEIRAS CASA 334, CENTRO Satuba/AL**
- 6 - CPF / CNPJ: **31.329.769/0001-81**
- 7 - Inscrição Municipal: **2669**
- 8 - Início das Atividades: **24/08/2018**
- 9 - Responsável pelo Estabelecimento: **097.900.094-70 - FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**
- 10 - Atividade(s) de Serviço(s) Cadastrada(s): **7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**
- 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e descarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
- 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem**

industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).



SATUBA(AL), 09 de Março de 2021.

**Exercício
2021**

FABRÍCIA ACIOLE DE LIRA
Secretaria de Finanças e Planejamento

PH
[Handwritten signatures and initials]

Imprimir

**CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL****PREFEITURA MUNICIPAL DE SATUBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Data impressão 11/10/2021 10:04:25

**Inscrição Municipal
2669**

CPF/CNPJ

31.329.769/0001-81

Tipo

Prestador

Data de Abertura

24/08/2018

Razão Social

G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI

Nome Fantasia

PRODUCAO E MAIS EMPREENDIMENTOS

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

0161099 - ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS****4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS****4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS****4221901 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA****4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO****4222702 - OBRAS DE IRRIGAÇÃO****4292801 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS****4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE****4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM****4329199 - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Endereço

AV EM PROJETO número: 334 COND DAS PALMEIRAS CASA 334, CENTRO, Satuba/AL

Email

producaoemais00@gmail.com

Telefone Comercial

(82) 9930-1887

Telefone Celular

(82) 98120-1887

Regime de Tributação

Simples Nacional

Código e Descrição dos Serviços para Emissão de Nota Fiscal


7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a

instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e descarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).



PA
[Handwritten signatures and initials]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI**
CNPJ: **31.329.769/0001-81**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:12:50 do dia 22/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/01/2022.

Código de controle da certidão: **E082.1691.57A1.BA1A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RA



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 31.329.769/0001-81

Nome/Contribuinte: G M LAURENTINO EMPREENDIMENTOS E

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 26/11/2021

Emitida às 15:21:55 do dia 27/09/2021

Código de controle da certidão: 74DE-E2BE-7601-4894

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



Prefeitura Municipal de SATUBA
Secretaria Municipal de Finanças
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
MUNICIPAIS

Autentique este alvará em:
nfe-satuba.prefeitura.info



Documento Nº.	Código de Verificação	Data de Emissão	Data de Validade
3800	UVGL-BVIO	11/10/2021	10/11/2021
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO			
Nome PRODUCAO E MAIS EMPREENDIMENTOS		CNPJ/CPF 31.329.769/0001-81	
Razão Social G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI			
Endereço AV EM PROJETO, 334, COND DAS PALMEIRAS CASA 334, CENTRO, Satuba/AL			
CERTIFICAÇÃO			
A Prefeitura Municipal de SATUBA certifica que até a presente data não constam débitos para o contribuinte citado acima.			
OBSERVAÇÕES			
- Fica assegurado ao Município a cobrança de qualquer débito que possa ser verificado posteriormente; - O presente documento somente tem validade: a. Quando nao apresentar rasuras; b. Até a data de validade exposta acima;			
A aceitação deste documento esta condicionada à verificação de sua validade, de forma exclusiva pelo aceitante junto à Prefeitura Municipal de SATUBA .			

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 31.329.769/0001-81**Razão Social:** GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI**Endereço:** AV EM PROJETO 07 431 COND RES DA ALEGRIA / CENTRO / SATUBA / AL
/ 57120-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2021 a 06/11/2021**Certificação Número:** 2021100804365444692810

Informação obtida em 18/10/2021 17:17:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.329.769/0001-81

Certidão nº: 34998620/2021

Expedição: 11/10/2021, às 10:10:02

Validade: 08/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.329.769/0001-81**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PA
[Assinaturas manuscritas]



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 703390/2021
 Emissão: 03/08/2021
 Validade: 31/10/2021
 Chave: Z43Y7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.329.769/0001-81

Registro: 0000519006

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 04/02/2021

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA A COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLEANGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

****EMPRESA HABILITADA PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO(S)PROFISSIONAL(IS)DE SEU QUADRO TÉCNICO.****

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ?Atividades de apoio à agricultura;

? Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; e

? Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos.

Endereço Matriz: AVENIDA EM PROJETO, 07, COND R DA ALEGRIA, CASA 431, CENTRO, SATUBA, AL, 57120000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/10/2018

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000052004DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8301769639. Data de vencimento do boleto: 31/10/2021
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (1/1)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/3

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: THIAGO DE LUCENA SANTOS

Registro: 0217243819

CPF: 050.646.504-77

Data Início: 30/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 703390/2021

Emissão: 03/08/2021

Validade: 31/10/2021

Chave: Z43Y7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O
DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA

Registro: 0217113931

CPF: 097.900.094-70

Data Início: 15/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O
DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.


Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: GARDÊNIA MARQUES LAURENTINO

CPF: 104.359.554-62

Função: SOCIA



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 703388/2021

Emissão: 03/08/2021

Validade: 01/11/2021

Chave: ZY4C6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA

Registro: 0217113931

CPF: 097.900.094-70

Endereço: AVENIDA LOURIVAL MELO MOTA, 15251, CD TEOBALDO BARBOSA AP105 BL07, SANTOS DUMONT, MACEIÓ, AL, 57075000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/01/2018

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ

Data de Formação: 28/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI

Registro: 0000519006

CNPJ: 31.329.769/0001-81

Data Início: 15/10/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: F.J.C SANT ANA ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000535087

CNPJ: 37.565.730/0001-40

Data Início: 07/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 705224/2021

Emissão: 13/10/2021

Validade: 11/01/2022

Chave: xdbaz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: THIAGO DE LUCENA SANTOS

Registro: 0217243819

CPF: 050.646.504-77

Endereço: AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 3996, BLOCO 01 AP 103 COND VIA COSTEIRA, TRAPICHE DA BARRA, MACEIÓ, AL, 57010371

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/02/2018

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: FACULDADE PITÁGORAS DE MACEIÓ

Data de Formação: 28/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI

Registro: 0000519006

CNPJ: 31.329.769/0001-81

Data Início: 30/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LUCENA ENGENHARIA EIRELI

Registro: 0000537209

CNPJ: 15.130.631/0001-00

Data Início: 15/10/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

GM LAURENTINO EMPREENDIMENTOS ME, firma estabelecida na Av. Em projeto, nº 334, Centro Satuba-AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.329.769/0001-81, representada neste ato por seu/sua proprietário(a) Engenheira GARDENIA MARQUES LAURENINO, doravante denominado CONTRATANTE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 104.359.554-62 e tendo como CONTRATADO(A), o(a) profissional FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA, Crea registro nacional nº 021711393-1, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS pelas cláusulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLAUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLAUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 04 (seis) horas por dia, de segunda-feira a sexta-feira, das 14 hrs as 18 hrs.

CLAUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 5.724,00 (cinco mil setecentos e vinte e quatro reais).

CLAUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o Fórum de Maceió, Estado de Alagoas.

Maceió /AL, 18 de fevereiro de 2019.



Gardenia Marques Laurentino

CONTRATANTE

Gardenia Marques Laurentino
CPF: 104.359.554-62



CONTRATADO

Felipe Joaquim Castro Santana
CPF: 097.900.094-70

Testemunhas:

CPF nº

CPF nº



Cartório Azevêdo Bastos
1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.870-0
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.950/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 110812708191244270453-1; Data: 27/08/2019 12:47:42
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJA57657-KN2F-
Valor Total do Ato: R\$ 4,42
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Av. em projeto Nº 334 Centro, Satuba, Alagoas
E-mail: producaoemais00@gmail.com - (82)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/10/2020 15:20:42 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 110812708191244270453-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baf69154ac8e8d9c31fc007bdc3e13b3568e9fee3f09e1b71dcfe53ed6321c02cfd84fe16ad8fee5dbda2af66d308f8de7777
2713a7d7e02b10ca9bd90e4f6a31



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Assinaturas manuscritas em azul



CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

GM LAURENTINO EMPREENDIMENTOS ME, firma estabelecida na Av. Em projeto, nº 334, Centro Satuba-AL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **31.329.769/0001-81**, representada neste ato por seu/sua proprietário(a) Engenheira **GARDENIA MARQUES LAURENINO**, doravante denominado **CONTRATANTE**, inscrito no CPF/MF sob o nº. 104.359.554-62 e tendo como **CONTRATADO(A)**, o(a) profissional **THIAGO DE LUCENA SANTOS**, CPF 050.646.504-77, Crea registro nacional nº 021724381-9, ajustam o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS** pelas cláusulas que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLAUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLAUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 06 (seis) horas por dia, de segunda-feira a terça-feira, das 07:00 hrs as 13:00 hrs. Totalizando 12 doze horas semanais.

CLAUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

CLAUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o Fórum de Maceió, Estado de Alagoas.

Maceió /AL, 15 de maio de 2019.

Gardenia Marques Laurentino

CONTRATANTE

Gardenia Marques Laurentino
CPF: 104.359.554-62

Testemunhas:

[Assinatura]
CPF nº 097.900.094-70

[Assinatura]
CPF nº 995.164.384-15

Thiago de Lucena Santos

CONTRATADO

Thiago de Lucena Santos
CREA nº 021724381-9

Reg. Civil e Notas do 5º Distrito
Maceió-AL, 15 de maio de 2019
da verdade.
Em test.
Náicy Bastos Rocha - Oficiala
Silvana Bastos da Silva - Substituta
Sâmia Bastos da Silva - Substituta

ORIO DO REGISTRO CIVIL
Distrito Utinga / Comarca de Rio Largo-AL
Reconheço a verdadeira por autenticidade a firma de
BNS536095 15 de maio 2019
do fe.
da verdade.
Elenia Marques Pereira dos Santos - Oficial Designada
Eduardo Marques dos Santos - Oficial Substituto
Juliana Camila M. dos Santos - Oficiala Substituta

30

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/10/2020 15:22:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 110812708191249440757-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baf69154ac8e8d9c31fc007bdc3e13b350b79d022d3e0189a00322d0fb9d4d740ef85f4ce375d4fbbbf3b9ee4349db77a7772713a7d7e02b10ca9bd90e4f6a31



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signatures and marks in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

695184/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**
Registro: **0217113931AL** RNP: **0217113931**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20190152455**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **28/08/2019**

Baixada em: **10/09/2020**

Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CAMPESTRE**

Endereço do contratante: **RUA RUA DO COMERCIO**

Complemento:

Cidade: **CAMPESTRE**

Contrato: **006/2019**

Valor do contrato: **R\$ 481.522,10**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA RUA GETÚLIO VARGAS**

Complemento:

Cidade: **CAMPESTRE**

Data de início: **27/06/2019**

Conclusão efetiva: **27/12/2019**

Finalidade: **Outro**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CAMPESTRE**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

CPF/CNPJ: **01.631.604/0001-07**

Nº: **SN**

CEP: **57968000**

Celebrado em: **29/05/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

Nº: **SN**

CEP: **57968000**

CPF/CNPJ: **01.631.604/0001-07**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 600.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 600.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO METÁLICA > #1029 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 600.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 600.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > GEOTECNIA > CONTENÇÕES > #1206 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 600.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1243 - EM METÁLICO 15 - EXECUÇÃO 600.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 600.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS > #1268 - RADIER 15 - EXECUÇÃO 600.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 600.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4112 - ACESSIBILIDADE 15 - EXECUÇÃO 600.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE-AL, REPASSE Nº1041762-03/2017.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

695184/2020

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 695184/2020

17/09/2020, 17:20

a6ZAc

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a6ZAc





ATESTADO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa, **GM LAURENTINO EMPREENDIMENTOS** CNPJ 31.329.769/0001-81, através do profissional Engenheiro Civil **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA** CREA RN 0217113931 CPF: 097.900.094-70, contratada, e mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: **MUNICIPIO DE CAMPESTRE-AL**

CNPJ: 01.631.604/0001-07

ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO SN, Centro - CAMPESTRE/AL, CEP: 57968000

ENGENHEIRA **CARLA KATRYNE SILVA** CREA RN 181614920-9, É A PROFISSIONAL DO MUNICIPIO DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES.

CONTRATO OBJETO: **EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL.**

LOCAL: CAMPESTRE-AL

CONTRATO: 006/2019

Valor: R\$ 481.522,10

Nº DA ART: AL20190152455

Data do Contrato: 29/05/2019

Data de Início: 27/06/2019

Data de Fim: 27/12/2019

PLANILHA EM ANEXO A ESTE ATESTADO.

STRE-AL, 03 de Julho de 2020.



VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO


Gilvanise de Oliveira Lemos
Secretaria de Obras e Saneamento

Gilvanise de Oliveira Lemos Lins
Portaria Nº030/2020

Gilvanise de Oliveira Lemos Lins
Sec. Infraestrutura e Urbanos - Port. 030/20

Carla Katryne Silva
Engenheiro Fiscal
Engª **CARLA KATRYNE SILVA** Carla Katryne Silva
CREA RN 181614920-9 Engenheira Civil
CREA-PE 181614920-9

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 695184/2020, emitida em 17/09/2020



Certidão nº 695184/2020
19/09/2020, 11:12

Chave de Impressão: a6ZAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 1 folhas





OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UM TERMINAL RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE-AL
CONTRATO DE REPASSE: DATA:
BDI: 25%
BDI DIFERENCIADO: 12,62%
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Sintetico_AL_201901_NaoDesonerado
Responsável Técnico: Caria Katryne

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação Alagoas

ITEM	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTOS	Unid.	Quantidade e Prevista	Preço Unitário S/ BDI	Preço Unitário C/ BDI	Preço Total C/ BDI
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	600,00	1,09	1,36	816,00
							816,00
2.0		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
2.1	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3, DMT 50 A 200M	M³	60,00	4,37	5,46	327,60
2.2	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA (escavação da fundação em concreto ciclopico)	M³	44,68	65,10	81,38	3.636,06
2.3	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA (sapata do pilar de concreto e Sapata pilar metálico)	M³	11,10	96,95	121,19	1.345,21
2.4	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M.	M³	119,11	6,07	7,59	904,04
							6.212,91
3.0		INFRA ESTRUTURA					
3.1	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (CINTA DE FUNDAÇÃO E FUNDAÇÃO DO PILAR DE CONCRETO ARMADO)	M³	4,23	327,17	408,96	1.729,90
3.2	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M³	4,03	332,14	415,18	1.673,18
3.3	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	22,24	339,74	424,68	9.444,88
3.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.	KG	399,50	7,91	9,89	3.951,06
3.5	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM	KG	145,18	6,58	8,23	1.194,83
3.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	53,82	11,31	14,14	761,01
3.7	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	KG	26,95	9,89	12,36	333,10
3.8	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES (CINTA DE FUNDAÇÃO)	M²	27,92	47,49	59,36	1.657,33
3.9	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. (pilar sapata)	M²	3,06	56,78	70,98	217,20
3.10	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M³	41,89	100,12	125,15	5.242,53
3.11	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M²	5,58	8,19	10,24	57,14
							26.262,16
4.0		SUPER ESTRUTURA					
4.1	73843/001	MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO	M³	145,80	319,11	398,89	58.158,16

Caria Katryne Silva
Engenheira Civil
CREA-PE 181614920-9



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAMPESTRE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 695184/2020, emitida em 17/09/2020

Certidão nº 695184/2020
19/09/2020, 11:12
Chave de Impressão: a6ZAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 8 folhas






ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Rua Edson da Gama Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257.3356

Página 5/11



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 695184/2020, emitida em 17/09/2020



Certidão nº 695184/2020

19/09/2020, 11:12

Chave de Impressão: a6ZAC

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 8 folhas

4.2	83680	TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	7,50	14,58	18,23	136,73
4.3	83682	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NÚMS 1 E 2	M²	20,25	101,47	126,84	2.568,57
4.4	87520	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	M²	303,36	54,16	67,70	20.537,47
4.5	73774/001	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E/OU PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS (divisória do mictório)	M²	2,40	261,19	326,49	783,58
4.6	74141/002	LAJE PRÉ-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA	M²	104,84	85,58	106,98	11.215,78
4.7	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.	M	85,85	34,12	42,65	3.661,50
4.8	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	14,90	25,31	31,64	471,44
4.9	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	3,55	32,49	40,61	144,17
4.10	93185	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	M	9,60	31,98	39,98	383,81
4.11	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	6,80	19,21	24,01	163,27
4.12	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	37,92	7,86	9,83	372,75
4.13	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM	KG	54,98	11,38	14,23	782,37
4.14	92418	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	12,83	56,78	70,98	910,67
4.15	92719	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	3,21	275,96	344,95	1.107,29
4.16	92468	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES	M²	15,95	55,22	69,03	1.101,03
4.17	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM (V1, V2 e V3)	KG	53,68	7,86	9,83	527,67
4.18	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM (V1, V2 e V3)	KG	27,90	11,38	14,23	397,02
4.19	92741	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (V1, V2 e V3)	M³	1,31	436,89	546,11	715,40
5.0		COBERTURA					104.138,62
5.1	COMPOSIÇÃO 03	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M²	360,00	61,12	76,40	27.504,00
5.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO	M²	360,00	38,16	47,70	17.172,00
5.3	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	24,00	27,77	34,71	833,04

Carla Katryne Silva
Engenheira Civil
CREA-PE 181614920-0



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAMPESTRE
"O PROGRESSO EM ALAGOAS TRANSFORMA O PAÍS"

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 19/09/2020, às 11:12.





ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Rua Edson da Gama Peixoto, 5/N | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257.3356



5.4	73970/001	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I	KG	6.030,00	9,87	12,34	74,41
5.5	75220	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO	M	30,00	38,00	47,50	1.425,00
5.6	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	60,00	38,60	48,25	2.895,00
5.7	COMPOSIÇÃO 06	Testeira em chapa de aço galvanizado nº 22, com requadro em cantoneira "L" 1/2" x 1/8" H=, 1,00 (PARA A BLATIBANDA DA COBERTA)	M	54,00	163,33	204,16	11.024,64
6.0		INSTALAÇÕES ELETRICA					135.263,88
6.1	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UNID	4,00	107,24	134,05	536,20
6.2	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UNID	14,00	143,31	179,14	2.507,96
6.3	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UNID	12,00	129,56	161,95	1.943,40
6.4	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UNID	4,00	153,71	192,14	766,56
6.5	COMPOSIÇÃO 04	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	UNID	6,00	212,13	265,16	1.590,96
6.6	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	43,31	54,14	108,28
6.7	97594	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	88,55	110,69	774,83
6.8	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	7,00	30,59	38,24	267,68
6.9	12238/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID	3,00	34,91	43,84	130,92
6.10	12236/ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	UNID	1,00	414,19	517,74	517,74
6.11	08194/ORSE	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	UNID	1,00	177,53	221,91	221,91
6.12	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00	13,27	16,59	149,31
6.13	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00	86,31	107,89	107,89
6.14	73831/007	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00	44,86	56,08	448,64
6.15	COMPOSIÇÃO 05	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc rígido aparente Ø 3/4"	UNID	8,00	213,18	266,48	2.131,84
6.16	91925	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	111,28	2,30	2,86	320,49
6.17	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	205,23	3,07	3,84	788,08
6.18	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	78,75	4,29	5,36	422,10
6.19	91931	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	79,21	5,76	7,20	570,31
6.20	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	109,03	5,08	6,35	692,34
6.21	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	19,80	6,32	7,90	158,42
6.22	68066	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00	93,04	116,30	465,20

Carla Katryne Silva
Engenheira Civil
CREA-PE 181614920-9

GOVERNO MUNICIPAL DE
CAMPESTRE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 19/09/2020, às 11:12.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 695184/2020, emitida em 17/09/2020



Certidão nº 695184/2020

19/09/2020, 11:12

Chave de Impressão: a6ZAc


O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 8 folhas



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Rua Edson da Gama Peixoto, 5/N | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257.3356

Página 7/11



6.23	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UNID	5,00	29,10	36,38	181,90
7.0		INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA				Total do item	15.802,96
7.1	95835	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UNID	1,00	110,83	138,54	138,54
7.2	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UNID	17,00	106,76	133,45	2.268,65
7.3	94494	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	3,00	53,27	66,59	199,77
7.4	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	3,00	6,02	7,53	22,59
7.5	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00	9,04	11,30	11,30
7.6	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00	33,45	41,81	41,81
7.7	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	53,36	6,70	8,38	447,16
7.8	89412	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	8,00	5,98	7,48	59,84
7.9	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	14,00	6,03	7,54	105,56
7.10	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	8,50	10,64	13,30	113,05
7.11	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	18,50	10,59	13,24	244,94
7.12	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	85,54	39,22	49,03	4.194,03
7.13	01679/ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UNID	13,00	42,44	53,05	689,65
7.14	01678/ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UNID	1,00	59,33	74,16	74,16
7.15	01683/ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	PT	3,00	62,76	78,45	235,35
7.16	40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	175,61	219,51	439,02
7.17	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	1,00	67,76	84,70	84,70
7.18	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	2,00	16,34	20,43	40,86
7.19	89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	1,00	26,15	32,69	32,69
7.20	74234/001	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	455,36	569,20	1.138,40

Carta Kattyne Silva
Engenheira Civil
CREA-PE 181614920-9



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAMPESTRE



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 695184/2020, emitida em 17/09/2020

Certidão nº 695184/2020

19/09/2020, 11:12

Chave de Impressão: a6ZAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 8 folhas



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Rua Edson da Gama Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257.3356



7.21	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	349,18	436,48	436,48
7.22	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	595,38	744,23	1.488,46
7.23	7608	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UNID	6,00	3,33	4,16	24,96
7.24	11680	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLÁSTICA, 1/2", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UNID	6,00	3,88	4,85	29,10
7.25	93441	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTALAÇÃO	UNID	3,00	624,34	780,43	2.341,29
7.26	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.		3,00	20,19	25,24	75,72
7.27	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UNID	6,00	7,27	9,09	54,54
7.28	COMPOSIÇÃO 02	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UNID	1,00	1.265,90	1.582,38	1.582,38
7.29	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	7,00	71,56	89,45	626,15
7.30	74166/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00	187,43	234,29	937,16
7.31	6171	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA	UNID	7,00	22,97	28,71	200,97
7.32	COTAÇÃO (BDI DIFERENCIADO)	RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPTEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILÍNDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA	UNID	1,00	5.141,00	6.426,25	6.426,25
7.33	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	130,11	162,64	162,64
7.34	74072/003	CORRIMAÔ EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA (barras de apoio para pessoas com deficiências)	M	4,25	73,47	91,84	390,32
7.35	COMPOSIÇÃO 01	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UNID	1,00	1.287,97	1.609,96	1.609,96
7.36	83624	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	59,05	145,84	182,30	10.764,82
7.37	73882/001	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIÂMETRO 200 MM	M	59,05	23,79	29,74	1.756,15
7.38	1370	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2"	UNID	3,00	72,64	90,80	272,40
7.39	00000071	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 1", PARA CAIXA D'ÁGUA	UNID	2,00	13,30	16,63	33,26
7.40	00000072	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 1 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	UNID	1,00	22,53	28,16	28,16
7.41	00000073	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDAÇÃO, 3/4", PARA CAIXA D'ÁGUA	UNID	1,00	9,93	12,41	12,41
7.42	89386	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	6,33	7,91	15,82
7.43	89558	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	5,61	7,01	7,01
7.44	89378	LULA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	4,71	5,89	11,78

Carla Katryne Silva
Engenheira Civil
CREA-PE 181814320-9



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAMPESTRE
CAMPESINHO DO GRANDE PARANÁ - GOIÁS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 19/09/2020, às 11:12.



Certidão nº 695184/2020
19/09/2020, 11:12

Chave de Impressão: a6ZAc

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 695184/2020, emitida em 17/09/2020





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
 Rua Edson da Gama Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257.3356



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 695184/2020, emitida em 17/09/2020



7.45	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UNID	1,00	17,39	21,74	21,74
				Total do Item		39.882,00	
8.0		ESQUADRIA					
8.1	74136/003	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL (PF1, PF2 e PF3)	M²	19,85	235,87	294,59	5.847,81
8.2	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PM1)	UNID	1,00	597,65	747,06	747,06
8.3	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PM2)	UNID	6,00	662,36	827,95	4.967,70
8.4	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PM3)	UNID	4,00	690,81	863,51	3.454,04
8.5	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PA1)	M²	1,68	429,87	537,34	902,73
8.6	73937/001	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) (CC-1)	M²	3,00	84,80	106,00	318,00
8.7	94576	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. (JA-1)	M²	5,00	172,66	215,83	1.079,15
8.8	11736/ORSE	BANCADA EM GRANITO BRANCO FORTALEZA, e = 2CM (janela da lanchonete)	M²	1,22	321,47	401,84	490,24
				Total do Item		17.806,53	
9.0		REVESTIMENTO					
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	554,21	2,60	3,25	1.801,18
9.2	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL	M²	90,93	3,62	4,53	411,91
9.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M²	253,86	28,75	35,94	9.123,73
9.4	87529	"REBOCO" MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. (parede e teto)	M²	391,28	26,32	32,90	12.873,11
9.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. (Fachadas dos banheiros, depósito, lanchonete e lojas)	M²	88,01	34,98	43,73	3.848,68
9.6	93395	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. (Revestimento interno, banheiros, depósito, lanchonete e lojas)	M²	165,85	33,47	41,84	6.939,16
				Total do item		34.997,77	
10.0		PISO					

Carla Katryne Silva
 Engenheira Civil
 CREA-PE 181614920-9



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAMPESTRE
 O GOVERNO MUNICIPAL DE CAMPESTRE





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
 Rua Edson da Gama Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257.3356



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 695184/2020, emitida em 17/09/2020



O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 8 folhas

Certidão nº 695184/2020
 19/09/2020, 11:12
 Chave de Impressão: a6ZAc

10.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER	M²	14,45	389,49	486,86	7.035,33
10.2	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M²)	M²	197,45	55,35	69,19	13.661,57
10.3	84191	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	181,99	92,45	115,56	21.030,76
10.4	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. (calçada próximo ao muro de arrimo e rampa de acessibilidade)	M²	1,99	520,79	650,99	1.295,47
10.5	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M²	65,09	1,16	1,45	94,38
							43.117,31
11.0		PINTURA					
11.1	74084/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMÃO (Nas portas: PF1, PF2 e PF3)	M²	39,70	15,62	19,53	775,34
11.2	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO (Portas: PM1, PM2 e PM3)	M²	37,80	13,29	16,81	627,86
11.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO	M²	90,93	11,38	14,23	1.293,93
11.4	96132	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA, LIXAMENTO E RETOQUES (teto e paredes)	M²	391,18	11,02	13,78	5.390,46
11.5	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M²	300,35	10,12	12,65	3.799,43
11.6	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (Nas portas: PF1, PF2 e PF3)	M²	39,70	20,13	25,16	968,85
11.7	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO). (Estrutura metálica)	M²	360,00	13,66	17,08	6.148,80
							19.034,67
12.0		SPDA					
12.1	11005/ORSE	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/SUPOORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 6MX2" E BASE	UNID	1,00	815,31	1.019,14	1.019,14
12.2	03477/ORSE	SINALIZADOR NOTURNO C/ 1 LÂMPADA PL 15W, INCLUSIVE LÂMPADA E RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL 5A/127V	UNID	1,00	72,42	90,53	90,53
12.3	72271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00	11,24	14,05	168,60
12.4	72263	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00	19,5	24,38	146,28
12.5	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	75,00	31,38	39,23	2.942,25
12.6	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00	92,97	116,21	1.394,52
12.7	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,60	11,01	13,76	379,78
12.8	72272	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00	12,47	15,59	187,08
12.9	425	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE "10" A 50 MM²	UNID	12,00	2,66	3,33	39,96
12.10	12140/ORSE	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	UNID	24,00	3,69	4,61	110,64
12.11	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	88,18	22,94	28,68	2.529,00
12.12	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	27,60	39,71	49,64	1.370,06
12.13	09051/ORSE	Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/ 11 terminais de pressão c/ barramento (PARA-RAIO)	UNID	1,00	224,57	280,71	280,71

Carla Katryne Silva
 Engenheira Civil
 CREA-PE 181614920-8



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAMPESTRE
 CRIAÇÃO DO VILAR DO TRABALHO E DO BOM VIVENDO





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE
 Rua Edson da Gama Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257.3356



12.14	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M.	UNID	6,00	16,2	20,25	121,50
12.15	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,00	37,37	46,71	280,26
Total do item							R\$11.067,11
13.0		INCÊNDIO E PÂNICO					
13.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4	170,58	213,23	852,92
13.2	97599	LUMINARIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	9	47,63	59,54	535,86
13.3	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M²	1,84	29,59	36,99	60,66
Total do item							R\$1.449,44
14.0		DIVERSOS					
14.1	10710/ORSE	Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação)	M²	6,30	102,95	128,69	810,75
14.2	10709/ORSE	LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA L=50CM, SEM PINTURA OU PLOTAGEM EM ADESIVO	M	9,00	61,86	77,33	695,97
14.3	09418/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M²	5,99	70,50	88,13	527,90
14.4	07323/ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	M²	11,81	197,77	247,21	2.919,55
14.5	74072/003	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA (corrimão da rampa e banheiro)	M	110,59	73,47	91,84	10.156,59
14.6	73806/001	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M²	600,00	1,42	1,78	1.068,00
Total do item							16.178,78
15.0		EXECUTADOS					
15.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,00	332,16	415,20	1.660,80
15.2	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	30,00	16,84	21,05	631,50
15.3	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M	77,42	29,66	37,07	2.869,95
15.4	92398	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M²	65,09	53,18	66,47	4.326,53
Total do item							9.488,78
TOTAL GERAL R\$							481.522,10

Carla Katryne Silva
 Carla Katryne Silva
 Engenheira Civil
 CREA-PE 181614920-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 695184/2020, emitida em 17/09/2020



Certidão nº 695184/2020
 19/09/2020, 11:12
 Chave de Impressão: a6ZAc
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 8 folhas



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAMPESTRE
 PRAÇA DE FÉRIAS, 100 - CENTRO - CAMPESTRE - AL





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

688046/2019

Atividade concluída

ASSINATURA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO DE LUCENA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO DE LUCENA SANTOS**
Registro: **0217243819AL** RNP: **0217243819**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20190153958** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/09/2019** Baixada em: **29/09/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA**

CPF/CNPJ: **12.421.137/0001-07**

Endereço do contratante: **RUA R. Santo Antônio**

Nº: **13**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SENADOR RUI PALMEIRA**

UF: **AL**

CEP: **57515000**

Contrato: **TP03/2019**

Celebrado em: **16/05/2019**

Valor do contrato: **R\$ 190.009,91**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **SÍTIO UMBUZEIRO DOCE**

Nº: **SN**

Complemento: **BARRA DA TALHADA**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SENADOR RUI PALMEIRA**

UF: **AL**

CEP: **57515000**

Data de início: **03/06/2019**

Conclusão efetiva: **31/07/2019**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA**

CPF/CNPJ: **12.421.137/0001-07**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA -> PAISAGISMO -> PAISAGISMO -> #0843 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 623.88 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 130.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1280 - PRÉ-MOLDADA 15 - EXECUÇÃO 130.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 623.88 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 623.88 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 130.47 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 130.47 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MANOEL ROSENDO DE OLIVEIRA E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA UMBUZEIRO DOCE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **688046/2019**

04/10/2019, 11:06

9d533

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9d533

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 13/01/2020, às 10:31.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Página 2/8

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

688046/2019

Atividade concluída

ASSINATURA





PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR RUI PALMEIRA
Governo Local Trabalhando por vocês!

ATESTADO TECNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a GM LAURENTINO EMPREENDIMENTOS EIRELI, através do profissional Engenheiro Civil THIAGO DE LUCENA SANTOS, contratada, e mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR RUI PALMEIRA.
CNPJ: 12.421.137/0001-07
ENDEREÇO: RUA SANTA TEREZINHA, 19 – CENTRO – SENADOR RUI PALMEIRA – AL.
REPRESENTANTE LEGAL/ SECRETARIO DE OBRAS: HELIO RODRIGUES DE MELO.
CPF: 658.130.658-49
DIRETOR DE ENGENHARIA / ENGENHEIRO CIVIL: ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
CREA: ENGENHEIRO CIVIL RN 020072259-0.
CONTRATO OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA USB BARRA DA TALHADA E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA UMBUZEIRO DOCE.
LOCAL: ZONA RURAL, SENADOR RUI PALMEIRA.
CONTRATO: TP 003-03/2019.
DATA DE ASSINATURA: 03/06/2019.
DATA DA ORDEM DE SERVIÇO: 03/06/2019.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/06/2019 À 31/07/2019.
VALOR: R\$ 190.009,91

CONTRATADO: GM LAURENTINO EMPREEDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 31.329.769/0001-81
RESPONSÁVEL TÉCNICO: THIAGO DE LUCENA SANTOS.
CREA NP: 021724381-9.
ART CORRESPONDENTE: AL20190153958.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS: CONFORME PLANILHAS DE SERVIÇOS ANEXAS.

SENADOR RUI PALMEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2019.

HELIO RODRIGUES DE MELO
SECRETARIO DE OBRAS
CPF: 658.130.658-49
Hélio Rodrigues de Melo
Secretário Municipal de Obras
Port. nº 010/2017
CPF: 658.130.658-49

ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RN 020072259-0

Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticidade
reconhecimento de firma e
certificação de autenticidade
AAC32643-83PVV
Confira no site do ssc em:
http://scc.al.gov.br

Assinatura: *Artur Lopes da Silva Filho*
Assinatura: *Helio Rodrigues de Melo*
Assinatura: *Adriana Costa Moreira da Silva*
Assinatura: *Thiago de Lucena Santos*



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 688046/2019, emitida em 04/10/2019

Certidão nº 688046/2019
13/01/2020, 10:31

Chave de Impressão: 9d533

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
SENADOR RUI PALMEIRA
Governar é servir. Tradicionalidade para o povo!



Obra
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - (PRAÇA POVOADO UMBUZEIRO DOCE)

Bancos
SINAPI - 01/2019 -
Alagoas
ORSE - 01/2019 - Sergipe

B.D.I.
25,22%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1	90777 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	83,73
1.2	90776 SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,00	20,16
1.3	88326 SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	14,69
2		SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	73822/002 SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m²	923,88	0,35
2.2	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6,00	263,67
2.3	98458 SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m²	209,80	72,99
3		PASSEIO			
3.1	74223/001 SINAPI	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA INCLUINDO ESCAVACÃO E REATERRO, REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M	504,90	29,51
3.2	72961 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06/2014	m²	568,84	0,92
3.3	87071 SINAPI	PISO GRANILITE TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM.	m²	868,84	18,90
3.4	73922/001 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	501,21	35,66
3.5	92396 SINAPI	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	m	488,80	42,21
3.6	3226 ORSE	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018	M	9,30	114,04
3.7	98657 SINAPI	INSTALAÇÕES ELETRICAS		24,35	321,16
4		Extensão			
4.1					
4.1.1	73481 SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	m³	23,86	27,53
4.1.2	74252/001 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	119,31	12,08
4.1.3	73860/008 SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	52,30	2,76
4.1.4	73860/009 SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	28,20	3,24
4.1.5	73860/007 SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	38,81	1,64
4.2		Iluminação			
4.2.1	10362 ORSE	Poste Cônico com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 8,00m, inclusive lâmpada LED de 100W	un	13,00	605,67
4.2.2	83399 SINAPI	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	27,74
4.2.3	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	148,79
4.2.4	74052/005 SINAPI	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1,00	971,59
4.2.5	84402 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	45,78
4.2.6	74130/003 SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	48,06
4.2.7	642 ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	20,00	159,46

Thiago de Lucena Santos
Engenheiro Civil
CREA RN0217243819
CPF 050.646.504-77

ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
CREA-02007222590

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 688046/2019, emitida em 04/10/2019



Certidão nº 688046/2019
13/01/2020, 10:31
Chave de Impressão: 9d533
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SENADOR
RUI PALMEIRA**
Gravando a história, transformando o futuro



4.2.8	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2017	UN	3,00	44,51
5		VEGETAÇÃO			
5.1	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	4,00	205,51
5.2	C0229 SEINFRA	ÁRVORES ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÉDIA DE 2,50M, EXCETO PALMÁCEAS	UN	6,00	37,48
5.3	2394 ORSE	PLACAS DE GRAMA ESMERALDO	M²	194,00	46,83
5.4	Próprio	Cerca viva, inora gigante de cores variadas ou somente vermelha	UN	100,00	6,55
6	COMPOSIC	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
6.1	10288 ORSE	Banco simples com assento em madeira, dim:1500x300x387mm, ref, NK1606, da Nilko ou similar	un	8,00	338,14
6.2	C3451 SEINFRA	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	UN	2,00	221,21
6.3	Próprio	Estrutura de madeira de lei para Carramachao (Material e Mão de obra)	UN	2,00	4.450,60
6.4	COMPOSIC	Cobertura Policarbonato Alveolar 6mm	m²	35,00	977,13
6.5	COMPOSIC 2450 ORSE	Limpeza geral	m²	623,88	1,28

Thiago de Lucena Santos
Engenheiro Civil
CREA RN0217243819
CPF 050.646.504-77

ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
CREA-02007222590

Engenheiro

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 688046/2019, emitida em 04/10/2019



Certidão nº 688046/2019

13/01/2020, 10:31

Chave de Impressão: 9d533

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém 2 folhas



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SENADOR
RUI PALMEIRA**
Governar é servir trabalhando por você!

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO da UBS Manoel Rosendo de Oliveira

Bancos
SINAPI - 01/2019 -
Alagoas
ORSE - 01/2019 - Sergipe

B.D.I.
25,22%



Página 6/8

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1		REFORMA			
1.1		MOBILIZAÇÃO - DESMOLIÇÕES			
1.1.1	624 ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 1, em teto ou parede	pt	6,00	18,55
1.1.2	627 ORSE	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada	pt	8,00	14,77
1.1.3	1204 ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	un	8,00	19,03
1.1.4	263 ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material	m²	130,47	36,64
1.2		MOVIMENTO DE TERRA			
1.2.1	93358 SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	0,62	49,70
1.2.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	0,44	30,13
1.3		FUNDAÇÃO E ESTRUTURA			
1.3.1		FUNDAÇÃO			
1.3.1.1	94103 SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	0,04	178,16
1.3.1.2	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m²	0,62	327,23
1.3.1.3	6457 ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	3,99	1.326,12
1.3.2		ESTRUTURA			
1.3.2.1	6466 ORSE	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	9,50	1.326,12
1.3.2.2	74141/002 SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	m²	21,35	84,95
1.4		REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES			
1.4.1		PISO			
1.4.1.1	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF_07/2016	m²	114,20	511,74
1.4.1.2	98546 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	48,15	65,71
1.4.2		PAREDE			
1.4.2.1	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	212,48	5,67
1.4.2.2	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	212,48	28,36
1.4.2.3	87271 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	122,00	41,98
1.5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
1.5.1	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	18,00	29,61
1.5.2	83399 SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	34,39

ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
CREA-0200722590

Thiago de Lucena Santos
Engenheiro Civil
CREA RN0217243819
CPF 050.646.504-77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 688046/2019, emitida em 04/10/2019



Certidão nº 688046/2019

13/01/2020, 10:31

Chave de Impressão: 9d533

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SENADOR
RUI PALMEIRA**
Governo sério trabalhando por você!



1.6 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIA						
1.6.1	98066 SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00	1.220,68	
1.6.2	98094 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_05/2018	UN	1,00	2.019,80	
1.7 PINTURA						
1.7.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	995,24	9,90	
1.7.2	88488 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	111,55	11,04	
1.7.3	84651 SINAPI	PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMÃOS	m²	480,45	7,27	
1.7.4	74065/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	26,88	17,16	
1.7.5	73924/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	38,88	19,38	
2 AMPLIAÇÃO						
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1.1	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	10,30	34,57	
2.2 MOVIMENTO DE TERRA						
2.2.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	2,06	49,70	
2.2.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,87	30,13	
2.3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA						
2.3.1 FUNDAÇÃO						
2.3.1.1	94103 SINAPI	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	0,20	178,16	
2.3.1.2	95467 SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	2,06	327,23	
2.3.1.3	6457 ORSE	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	0,52	1.326,12	
2.3.2 ESTRUTURA						
2.3.2.1	6466 ORSE	Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,11	1.326,12	
2.3.2.2	74141/002 SINAPI	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA	m²	4,12	84,95	
2.3.2.3	93182 SINAPI	FSCORAMENTO MATERIAIS F MAO DE OBRA	M	2,60	25,25	
2.3.2.4	93184 SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,26	19,06	
2.4 ALVENARIA - VEDAÇÃO						
2.4.1	87524 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	227,81	55,22	
2.5 COBERTA						
2.5.1	92259 SINAPI	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,00	305,87	
2.5.2	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	216,50	56,40	
2.5.3	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	216,50	22,49	

ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
CREA-02007222590

Thiago de Lucena Santos
Engenheiro Civil
CREA RN0217243819
CPF 050.646.504-77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 688046/2019, emitida em 04/10/2019



Certidão nº 688046/2019
13/01/2020, 10:31
Chave de Impressão: 9d533

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SENADOR
RUI PALMEIRA**
Governo sério trabalhando por você!



2.6		REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES			
2.6.1	94962 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m²	0,65	248,16
2.6.2	87622 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	12,90	24,76
2.6.3	94990 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	0,21	511,74
2.6.4	87248 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	12,90	28,40
2.6.5	88648 SINAPI	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	10,30	4,45
2.6.6	87904 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	127,81	5,67
2.6.7	87878 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	127,81	2,84
2.6.8	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	155,62	28,36
2.7		ESQUARIAS			
2.7.1	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	5,00	679,14
2.7.2	94582 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	2,00	172,17
2.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
2.8.1	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	12,00	29,81
2.8.2	93143 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	14,00	120,85
2.8.3	93137 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	11,00	117,32
2.9		PINTURA			
2.9.1	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	227,81	8,45
2.9.2	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	155,62	9,90
2.9.3	74065/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO DIVERSOS	m²	3,78	17,16
2.10					
2.10.1	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017. P	m²	12,90	52,37

ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
CREA-01/007222590

Engenheiro

Thiago de Lucena Santos
Engenheiro Civil
CREA RN021724337-9
CPF 050.646.504-77

Certidão nº 688046/2019
13/01/2020, 10:31
Chave de Impressão: 9d533
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/10/2019 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

691651/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, de Confissão que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**
Registro: **0217113931AL** RNP: **0217113931**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20190144741** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/06/2019** Baixada em: **03/03/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE OLIVENÇA** CPF/CNPJ: **12.257.762/0001-57**
Endereço do contratante: **RUA RUA DO COMERCIO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **OLIVENÇA** UF: **AL** CEP: **57550000**
Contrato: **TP04/2019** Celebrado em: **19/06/2019**
Valor do contrato: **R\$ 247.425,23** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA PRAÇA DE EVENTOS** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **OLIVENÇA** UF: **AL** CEP: **57550000**
Data de início: **19/06/2019** Conclusão efetiva: **31/12/2019**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **MUNICÍPIO DE OLIVENÇA** CPF/CNPJ: **12.257.762/0001-57**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > ARQUITETURA PAISAGÍSTICA > #0850 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 1277.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > CONSERVAÇÃO PREDIAL > #1087 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1277.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 1277.00 metro quadrado;**

Observações
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE UM CENTRO DE EVENTOS, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **691651/2020**
20/03/2020, 15:05
796ZA

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 796ZA





PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA-AL
ATESTADO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa, **GM LAURENTINO EMPREENDIMENTOS** CNPJ 31.329.769/0001-81, através do profissional Engenheiro Civil **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA** CREA RN 0217113931 CPF: 097.900.094-70, contratada, e mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE OLIVENÇA-AL

CNPJ: 12.257.762/0001-57

ENDEREÇO: Rua Padre Cícero, 145, Centro - Olivença/AL, CEP: 57550-000.

ENGENHEIRO ARTUR LOPES DA SILVA FILHO CREA RN 020072259-0 CPF: 208.135.114-53, É O PROFISSIONAL DO MUNICIPIO DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES.

CONTRATO OBJETO: CONTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS.

LOCAL: OLIVENÇA-AL

CONTRATO: TP04/2019

Nº DA ART: AL20190144741

Data do Contrato: 19/06/2019

Data de Início: 19/06/2019

Data de Fim: 31/12/2019

PLANILHA EM ANEXO A ESTE ATESTADO.

OLIVENÇA-AL, 12 de Fevereiro de 2020.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 691651/2020, emitida em 20/03/2020



Secretário de Obras e Saneamento
MAURO FERNANDES DA SILVA
Portaria Nº 242/2017

Reconheço a Firma: *Mauro Fernandes da Silva*
Olivença, 26 de 02 de 2020
Eng.º *Artur Lopes da Silva Filho*
Engenheiro Fiscal
Eng.º **ARTUR LOPES DA SILVA FILHO**
CREA AL 020072259-0



Centário do Reg. Civil e Notas do 3º Distrito
Rua Cônego Costa, 3712 - Bebedouro-Maceió/AL
Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de **ARTUR LOPES DA SILVA FILHO**

Em testemunho... Maceió, 03/03/2020
da verdade
Verônica Costa Moreira da Silva - Oficial Substituta
Poder Judiciário - Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição / azul
AA049560.C7T1

Rua Padre Cícero, 145, Centro - Olivença/AL | CEP: 57550-000 | TELEFONE: (82)3632-1142 | CNPJ: 12.257.762/0001-57





Obra
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE
OLIVENÇA - AL

Bancos
SINAPI - 12/2018 -
Alagoas
ORSE - 12/2018 - Sergipe

B.D.I.
26,41%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	20,93
1.2	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	67,92
2			SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	269,43
2.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M	85,00	27,59
2.3	73672	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORES ENTRE 0,05CM ATÉ 0,15M	m²	1277,00	0,27
2.4	41598	SINAPI	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	955,02
2.5	73658	SINAPI	LIGAÇÃO DE ESGOTO	UN	1,00	366,59
2.6	6096	ORSE	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA EM MURETA DE CONCRETO, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO. REDE DN 50MM	UN	1,00	307,95
3			INFRAESTRUTURA			
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS OU FUNDAÇÕES	m³	14,02	39,41
3.2	95487	SINAPI	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	11,52	264,95
3.3	87475	SINAPI	(embasamento seguindo alturas em cortes) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETÃO	m³	113,94	39,80
3.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. (PALCO)	m³	168,00	13,53
3.5	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA	M	99,78	16,50
3.6	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM DE (reestruturação enfiada)	m²	89,80	21,66
3.7	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	2,50	395,84
3.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM	KG	85,31	6,51
4			ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICAS			
4.1	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES E VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	4,28	302,42
4.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	KG	410,73	5,97
4.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM	KG	74,78	9,04

Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 0217/11393-1

ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
Engenheiro Civil - CREA 0200722590
CPF: 208.135.114 - 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 691651/2020, emitida em 20/03/2020

Certidão nº 691651/2020
21/03/2020, 13:14

Chave de Impressão: 796ZA
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2020 e contém 5 folhas





4.4	92427	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	m²	93,77	27,93
4.5	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M², VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	79,98	51,73
4.6	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS.	m²	79,98	19,97
4.7	93182	SINAPI	VERGA, CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M	20,20	20,28
4.8	72110	SINAPI	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO.	m²	26,60	59,95
4.9	00007695	Próprio	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 6", E = 4,85" MM, PESO 19,68"KG/M (NBR 5580)	M	42,00	115,39
4.10	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	m²	96,00	95,64
4.11	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	96,00	25,43
5			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS			
5.1	87489	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m²	264,93	25,50
5.2	4458	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha para mictrios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	3,57	129,73
5.3	87894	SINAPI	CHAPISCO EM PAREDES EXTERNAS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO	m²	540,68	3,24
5.4	87527	SINAPI	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) EM PAREDE, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO - ESP 2CM	m²	87,41	21,80
5.5	93395	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM EPOXI	m²	87,41	25,77
5.6	87548	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	453,27	14,40
5.7	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	79,98	18,21
6			PINTURAS			
6.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	m²	453,27	1,27
6.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	453,27	7,16
6.3	74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	15,12	13,83
6.4	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	25,00	15,22
6.5	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	m²	79,98	1,45
6.6	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	m²	79,98	6,85
7			PISOS			
7.1	72961	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	1101,02	0,94

Felipe Joaquim Castro Santiago
Engenheiro Civil
CREA 211741393-1

ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
Engenheiro Civil - CREA 0200722590
CPF: 218.135.114 - 53


Certidão nº 691651/2020

21/03/2020, 13:14
Chave de Impressão: 796zA

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2020 e contém 5 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, emitida em 20/03/2020





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 691651/2020, emitida em 20/03/2020



7.2	87700	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA DE 8CM.	m²	137,28	23,87
7.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M²	m²	40,59	23,54
7.4	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	m²	152,72	18,89
7.5	93680	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	m²	539,00	35,01
7.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	190,60	24,04
7.7	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	m²	311,00	33,42
8 ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
8.1	8386	ORSE	LUMINÁRIA C/02 PÉTALAS, P/FIXAÇÃO EM POSTE RETO C/02 BRAÇOS, COM DUAS LÂMPADAS DE LED 100W	un	5,00	1.968,05
8.2	73831/007	SINAPI	PROJETOR COM LÂMPADA E REATOR VAPOR METÁLICO 150W COMPLETO	UN	10,00	36,43
8.3	93128	SINAPI	PONTO DE ENERGIA PARA ILUMINAÇÃO	UN	11,00	80,68
8.4	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	5,87
8.5	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00	1,91
8.6	93040	SINAPI	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Área coberta)	UN	6,00	10,74
8.7	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Área coberta)	UN	6,00	23,80
8.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (ELETRODUTOS)	m³	3,75	39,41
8.9	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE (ELETRODUTOS)	m³	3,75	23,90
8.10	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	104,28
8.11	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	14,00	106,18
9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
9.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	10,00	90,15
	88504	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	414,66
9.3	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00	21,32
9.4	89972	SINAPI	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	34,42
9.5	1679	ORSE	PONTO DE ESGOTO - DN 40 (PIAS E RALOS)	un	8,00	28,64
9.6	1683	ORSE	PONTO DE ESGOTO - DN 100 (VASOS SANITÁRIOS)	pt	2,00	27,97
9.7	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	4,00	15,73

Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 22711393-1

ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
Engenheiro Civil CREA 0200722590
CPF: 208.135.114 - 53

Certidão nº 691651/2020
21/03/2020, 13:14
Chave de Impressão: 7962A

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2020 e contém 5 folhas





9.8	90694 SINAPI	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	25,00	16,67
9.9	74166/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	146,67
9.10	98094 SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M²	UN	1,00	1.319,78
9.11	98052 SINAPI	FOSSA SÉPTICA, VOLUME DE 1.500 LITROS, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	UN	1,00	849,94
10		ARBORIZAÇÃO E GRAMADO			
10.1	85180 SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	m²	202,55	9,76
10.2	2394 ORSE	TERRA VEGETAL PREPARADA PARA PLANTIO DE GRAMAS (7CM)	m³	14,18	46,24
10.3	98511 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M.	UN	4,00	109,12
10.4	98510 SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M	UN	2,00	56,00
11		DRENAGEM SUPERFICIAL			
11.1	83446 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	4,00	104,28
11.2	89451 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM	M	20,00	21,58
11.3	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	1,20	39,41
11.4	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.(ELETRODUTOS)	m³	1,20	23,90
12		ESQUADRIAS			
12.1	91315 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	524,12
12.2	88054 SINAPI	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	m²	12,50	179,56
12.3	95465 SINAPI	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	2,00	81,42
13		LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
13.1	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	273,80
13.2	9535 SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	53,19
13.3	86937 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	111,34
13.4	86895 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	171,76
13.5	86906 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	34,08
14		DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA			
14.1	10288 ORSE	BANCO EM MADEIRA - L = 150CM - COM ENCOSTO	un	6,00	349,48
14.2	9367 ORSE	CONJUNTO COM 3 LIXEIRAS, CAPACIDADE DE 20 L CADA, CHUMBADAS EM CONCRETO NO PISO.	un	2,00	310,51
14.3	73806/001 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1277,00	1,04
14.4	72947 SINAPI	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	6,00	23,83
15		RUA DE ACESSO			

Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 221711393-1

ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
Engenheiro Civil - CREA 0200722590
CPF: 208.135.114 - 53

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, emitido em 20/03/2020, vinculado à Certidão nº 691651/2020.



Certidão nº 691651/2020
21/03/2020, 13:14
Chave de Impressão: 796ZA

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2020 e contém 5 folhas





15.1	94273 SINAPI	MEIO-FIO EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	458,00	24,04
15.2	94274 SINAPI	MEIO-FIO EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	36,00	28,07
15.3	72799 SINAPI	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PÇAS POR M²).	m²	1374,00	66,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 691651/2020, emitida em 20/03/2020



Felipe Joaquim Castro Santa
Engenheiro Civil
CREA 01711393-1

ARTUR LOPES DA SILVA FILHO
Engenheiro Civil - CREA 0200722590
CPF: 208.135.114 - 53

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Certidão nº 691651/2020

21/03/2020, 13:14

Chave de Impressão: 7962A

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/03/2020 e contém 5 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL



Página 1/8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO DE LUCENA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO DE LUCENA SANTOS**
Registro: **0217243819AL** RNP: **0217243819**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20200169467** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/01/2020** Baixada em: **18/06/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **G. M. LAURENTINO EMPREENDIMENTOS - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE**

Endereço do contratante: **RUA Rua Dr. Oscar Gordilho**

Complemento:

Cidade: **SÃO JOSÉ DA LAJE**

Contrato: **TP05/2019**

Valor do contrato: **R\$ 173.525,88**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA linha do trem apos estadio**

Complemento: **praça da academia**

Cidade: **SÃO JOSÉ DA LAJE**

Data de início: **26/11/2019**

Conclusão efetiva: **26/02/2020**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE**

CPF/CNPJ: **12.330.916/0001-99**

Nº: **23**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

CEP: **57860000**

Celebrado em: **26/11/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **sn**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

CEP: **57860000**

CPF/CNPJ: **12.330.916/0001-99**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > DETALHAMENTO > #0877 - PISO 15 - EXECUÇÃO 936.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 936.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 936.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 936.82 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4114 - POSTO DE SAÚDE 15 - EXECUÇÃO 936.82 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DA LAJE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **696463/2020**

23/11/2020, 17:41

9wbw7

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **9wbw7**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 23/11/2020, às 19:46.





PREFEITURA
São José da Laje
O progresso contínuo!

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696463/2020, emitida em 23/11/2020





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE - AL
Rua Dr. Oscar Gordilho, 23 - Centro - São José da Laje-AL
CNPJ: 12.330.916/0001-99



Obra: Município: São José da Laje - AL Obra: Construção de uma Academia da Saúde

Planilha Orçamentária

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1	Serviços Preliminares			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	312,05
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	62,41	35,40
1.3	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	936,82	0,51
1.4	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	936,82	3,23
1.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	137,21	49,95
2	INFRAESTRUTURA/SUPRAESTRUTURA			
2.1	Movimento de Terra			
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_03/2016	m³	38,66	51,07
2.2	Serviços para Fundação			
2.2.1	Blocos/Sapatas			
2.2.1.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	44,47	9,47
2.2.1.2	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	6,80	51,94
2.2.1.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,04	311,01
2.2.1.4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,04	85,78
2.2.2	Vigas Baldrame			
2.2.2.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_12/2017	KG	30,55	11,07
2.2.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,49	9,74
2.2.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	7,19	9,47
2.2.2.4	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	31,93	51,94
2.2.2.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,81	311,01
2.2.6	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,81	85,78
2.3	Serviços para Supraestrutura			
2.3.1	Pilares			
2.3.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	52,27	11,12

Prefeitura Municipal de São José da Laje
Gustavo Henrique B. H. Veras
Engenheiro Civil
CREA n° 0216525403
Portaria n° 0158/2017

Thiago de Lucena Santos
Engenheiro Civil
CREA RN0217243819

Certidão n° 696463/2020
23/11/2020, 19:46

Chave de Impressão: 9wbw7
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 6 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão n° 696463/2020, emitida em 23/11/2020





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE - AL
Rua Dr. Oscar Gortilho, 23 - Centro - São José da Laje - AL
CNPJ: 12.330.916/0001-99



2.3.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	141,60	
2.3.1.3	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	37,04	51,94
2.3.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,79	311,01
2.3.1.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,79	85,78
2.3.2	Vigas Superiores			
2.3.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,37	11,12
2.3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	27,39	9,77
2.3.2.3	Forma Plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07..2015	m²	13,60	51,94
2.3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	0,71	311,01
2.3.2.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	0,71	85,78
3	Alvenarias e Fechamentos			
3.1	Alvenaria da Edificação e Travamento do Intertravado			
3.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	77,49	45,58
3.1.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,80	25,18
3.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,80	19,05
3.2	Jardineiras			
3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	98,50	47,46
4	Coberta			
4.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	UN	2,00	1.488,03
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	82,85	53,80
4.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	82,85	27,20
4.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	57,55	44,70
5	Esquadrias			

Prefeitura Municipal de São José da Laje
Gustavo Henrique B. H. Veras
Engenheiro Civil
CREA nº 0216525403
Portaria nº 0158/2017

Thiago de Lucena Santos
Engenheiro Civil
CREA RN0217243819

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696463/2020, emitida em 23/11/2020

Certidão nº 696463/2020
23/11/2020, 19:46

Chave de Impressão: 9wbw7

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 6 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE - AL
Rua Dr. Oscar Gordilho, 23 - Centro - São José da Laje-AL
CNPJ: 12.330.916/0001-99



5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00	700,69
5.2	KIT PORTA DE MADEIRA MAÇA 80X120	UN	1,00	610,25
5.3	JANELA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA. DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS	m²	1,08	584,72
6	Revestimento de Paredes e Pintura			
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANIAI AF_06/2014	m²	244,43	2,91
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	244,43	24,17
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	34,43	46,69
6.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	210,00	1,79
6.5	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	197,83	9,42
6.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	46,60	14,44
6.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	210,00	10,15
6.8	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	14,00	13,72
7	Pisos e Pavimentação			
7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	62,41	19,21
7.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	62,41	25,87
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	590,60	57,26
7.4	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	200,99	8,27
8	Instalação Elétrica			
8.1	Entrada de Energia			
8.1.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.322,11
8.1.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.081,62
8.1.3	CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	90,46
8.1.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1,00	10,87
8.1.5	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018	UN	1,00	18,34
8.1.6	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,00	61,44
8.1.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00	5,95

Prefeitura Municipal de São José da Laje
Gustavo Henrique B. H. Veras
Engenheiro Civil
CREA nº 0216525403
Portaria nº 0158/2017

Thiago de Lucena Santos
Engenheiro Civil
CREA RN0217243819

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696463/2020, emitida em 23/11/2020

Certidão nº 696463/2020

23/11/2020, 19:46

Chave de Impressão: 9wbw7

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 6 folhas




CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE - AL
Rua Dr. Oscar Gordilho, 23 - Centro - São José da Laje - AL
CNPJ: 12.330.916/0001-99



8.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	3,21
8.2	Quadro de Distribuição			
8.2.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	55,92
8.2.2	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	1,00	112,36
8.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	13,64
8.3	Pontos de Consumo			
8.3.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00	122,75
8.3.2	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	5,00	156,19
8.3.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	5,00	49,69
8.4	Infraestrutura para Postes de Iluminação			
8.4.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	6,14
8.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	2,51
8.4.3	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPAS E DRENO BRITA	UN	6,00	129,37
8.4.4	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	6,00	61,44
9	Instalação Hidrossanitária			
9.1	Pontos de Água e Esgoto			
9.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	4,00	99,14
9.1.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2,00	45,94
9.1.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	67,10
9.1.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	21,80
9.1.5	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	5,00	58,94
9.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	71,03	6,43
9.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	4,07
9.1.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,71

Prefeitura Municipal de São José da Laje
Gustavo Henrique B. H. Veras
Engenheiro Civil
CREA nº 0216525403
Portaria nº 0158/2017

Thiago de Lucena Santos
Engenheiro Civil
CREA RN0217243819

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, emitida em 23/11/2020



Certidão nº 696463/2020

23/11/2020, 19:46

Chave de Impressão: 9wbw7

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 6 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE - AL
Rua Dr. Oscar Gordilho, 23 - Centro - São José da Laje-AL
CNPJ: 12.330.916/0001-99



9.1.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	5,73
9.1.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	8,50	7,51
9.1.11	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	2,00	6,35
9.1.12	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	5,32	15,52
9.1.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	8,93
9.1.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	4,56
9.1.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,64
9.1.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	15,94
9.1.17	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00	26,76
9.2	Louças, Metais e Acessórios			
9.2.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	377,97
9.2.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	165,82
9.2.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	78,31
9.2.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	4,54
9.2.5	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	2,00	34,39
9.3	Tratamento de Esgoto			
9.3.1	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	3.095,90
9.3.2	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN	1,00	2.479,35
10	Equipamentos			
10.1	BARRA HORIZONTAL DE APOIO	M	4,00	109,91
10.2	BARRA PARALELA	M	4,00	109,91
10.3	ESPALDAR	M	2,15	109,91

Prefeitura Municipal de São José da Laje
Gustavo Henrique B. H. Veras
Engenheiro Civil
CREA nº 0216525403
Portaria nº 0158/2017

Thiago de Lucena Santos
Engenheiro Civil
CREA RN0217243819

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 696463/2020, emitida em 23/11/2020



Certidão nº 696463/2020
23/11/2020, 19:46

Chave de Impressão: 9wbw7

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 6 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAJE - AL
Rua Dr. Oscar Gordilho, 23 - Centro - São José da Laje-AL
CNPJ: 12.330.916/0001-99



10.4	BARRA MARINHEIRO	M	8,70	109,91
10.5	BANCOS DA ÁREA DE EQUIPAMENTOS	M	3,00	593,92
10.6	PRANCHAS	M	3,00	686,33
11	Serviços Finais			
11.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	62,41	3,23
11.2	Barra de apoio para deficientes físicos	un	4,00	152,96
11.3	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2.00 M. AF 05/2018	UN	15,00	75,17
11.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,80 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	213,99
11.5	Totem de sinalização em acrílico cristal 10mm, (1,25x1,50cm), conforme modelo p/Centro Profissionalizante, com aplicação de adesivo digital tipo espelho, em dupla face e com base em concreto armado (50x30cm) e vedação c/silicone	un	1,00	5.137,67
12	GERENCIAMENTO DE OBRA			
12.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	3,00	2.256,45

Prefeitura Municipal de São José da Laje
Gustavo Henrique B. H. Veras
Engenheiro Civil
CREA nº 0216525403
Portaria nº 0158/2017

Thiago de Lucena Santos
Engenheiro Civil
CREA RN0217243819

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 696463/2020, emitida em 23/11/2020



Certidão nº 696463/2020
23/11/2020, 19:46
Chave de Impressão: 9wbw7

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2020 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

690008/2020

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**
Registro: **0217113931AL** RNP: **0217113931**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20190161423**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **13/11/2019**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**

CPF/CNPJ: **12.247.268/0001-01**

Endereço do contratante: **PRAÇA SÃO FRANCISCO DE BORGIA**

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **PIAÇABUÇU**

UF: **AL**

CEP: **57210000**

Contrato: **033/2018**

Celebrado em: **28/12/2018**

Valor do contrato: **R\$ 2.923.056,66**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **PRAÇA SÃO FRANCISCO DE BORGIA**

Nº: **S/N**

Complemento: **Zona Rural/Urbana**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Piaçabuçu**

UF: **AL**

CEP: **57210000**

Data de início: **28/12/2018**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAÇABUÇU**

CPF/CNPJ: **12.247.268/0001-01**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 16.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 16.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 16.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1475 - EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 16.00 unidade; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 16.00 unidade;**

Observações

Responsável pela execução das obras de Engenharia pertinentes a reforma conforme especificações do anexo 1 do Edital da TP nº 002/2018, das seguintes unidades escolares: 1 - Escolar Moacir Lopes R\$ 237.072,46 Planilha 01; 2 - Escola Élio Lemos R\$ 278.710,63 Planilha 02; 3 - Escola Enecilda Acioly Gama R\$ 153.834,68 Planilha 03; 4 - Escola Faustino Victor R\$ 312.921,05 Planilha 04; 05 - Escola José Gonçalves Dias R\$ 224.024,84 Planilha 05; Escola Messias Calumby R\$ 168.655,40 Planilha 06; 07 - Escola Luis Barbosa Leite R\$ 386.543,44 Planilha 07; 08 - Escola Vicente de Castro R\$ 147.786,28 Planilha 08; Total do Lote 01 1.909.548,79. LOTE 02 UNIDADE ESCOLAR VALOR (R\$) Nº da Planilha 01 - Escola 21 de Abril R\$ 103.896,00 Planilha 01; 02 - Escola Cel Pedro Goes R\$ 71.765,32 Planilha 02; 03 - Escola Deraldo Campos R\$ 115.259,71 Planilha 03; 04 - Escola Genildo Captulino Lessa R\$ 213.604,07 Planilha 04; 05 - Escola Douglas Apratto Tenório R\$ 292.577,76 Planilha 05; 06 - Escola Santa Cruz R\$ 120.731,53 Planilha 06; 07 - Escola Serapião Walter R\$ 174.864,63 Planilha 07; 08 - Escola Serapião Walter R\$ 297.332,51 Planilha 08; Total do Lote 02 R\$ 1.090.031,52

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Página 2/10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

690008/2020

Atividade em andamento

ASSINATURA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 690008/2020
03/03/2020, 13:38
W7Zbb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W7Zbb





ATESTADO PARCIAL TÉCNICO

Atestamos para devidos fins, que o Engenheiro Civil **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**, CPF Nº 097.900.094-70, CREA-AL RN 021711393-1 e equipe Engenheiro Civil **ARTUR LOPES DA SILVA FILHO**, CPF Nº 208.135.114-53, CREA RN 0200722590. Executou os serviços parcialmente das Escolas (ESCOLA 21 DE ABRIL, ESCOLA MESSIAS CALUMBY, ESCOLA SANTA CRUZ, ESCOLA GENILDO CAPTULINO) pela **FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ sob Nº 27.025.488/0001-68, domiciliada na RUA DOUTOR MANOEL MARQUES, Nº140, SALA 06, MACEIÓ-AL, 57045-567, para o MUNICIPIO DE PIAÇABUÇU, CNPJ Nº 12.247.268/0001-01, Sediada na PRAÇA FRANCISCO BORGES, Nº63 - CENTRO, PIAÇABUÇU/AL - 57210-000.

ART nº **AL20190161423**.

Número do Contrato: 033/2018.

Data Início de Obra: 28/12/2018.

Valor do Serviço: R\$ 2.923.056,66

Planilhas em Anexo.

Atesto ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Piaçabuçu, AL, 20 de Fevereiro de 2020.

TABELIONATO PIAÇABUÇU/AL

Engenheiro Civil
Registro Nacional 0204360154

TABELIONATO PIAÇABUÇU/AL

João Ariqueides Lyra de Castro
Secretário de Educação - Piaçabuçu/AL
Portaria Nº 004/2017



Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação,
reconhecimento de firma e
distribuição de atos
AAAM43795-ABEN
Código do sistema do ato em:
<https://seio.tjaj.jus.br>
Poder Judiciário
Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação,
reconhecimento de firma e
distribuição de atos
AAAM43795-TP-OW
Código do sistema do ato em:
<https://seio.tjaj.jus.br>

VALIDO SOMENTE COM
SELO DE AUTENTICIDADE


CARTÃO DO ÚNICO OFÍCIO
FRANCISCO SANTIUM DI MELLO
JUIZ DE DIREITO
RECEBEMOS
FRANCISCO SANTIUM DI MELLO
JUIZ DE DIREITO
RECEBEMOS

Reconheço por SEMELHANÇA

a firma(s) de EVANILSON ASSUNÇÃO
CARLOS FIDELMILHO
JOÃO ARIQUEIDES LYRA DE CASTRO
Onde
Piaçabuçu/AL, 20/02/2020
Em Teste da verdade

Praça Francisco Borges 63 - Piaçabuçu - AL - 57210-000 - Tel: 3552-1155 / 3552-1427

Scanned with
CamScanner



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690008/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 690008/2020
03/03/2020, 17:23

Chave de Impressão: W7Zbb

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém folhas




PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra
Local: Escola 21 de Abril Responsável: Prefeitura Municipal de Piaçabuçu/AL

Bancos
SINAPI -
09/2018 -

B.O.
29,07



Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1	624	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	42,00	18,40
2	629	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	pt	36,00	38,27
3	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	19,00	26,56
4	1204	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	un	18,00	18,26
5	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	m²	67,65	62,41
6	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	m²	6,70	66,94
7	261	ORSE	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM	m²	251,01	35,64
8	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM H=1,70 M	m²	293,01	41,10
9	97631	SINAPI	REMOÇÃO DE REBOCO NA BASE DA PAREDE, H=1M	m²	50,00	1,80
10	87879	SINAPI	CHAPISCO TRAÇO 1:4	m²	50,00	2,50
11	87529	SINAPI	REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, E=2CM	m²	50,00	25,30
12	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	457,63	92,80
13	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	1130,02	4,27
14	88489	SINAPI	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	m²	1130,02	8,60
15	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA DE ENTULHO	m³	12,00	3,58
16	18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	257,63	8,44
17	79494/001	SINAPI	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO POSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA	m²	13,50	9,10
18	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	m²	168,23	12,30
19	98681	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA AF 07/2016	m²	257,63	21,36
20	94964	SINAPI	PISO CIMENTADO tr: 1:3 COM ESPESSURA DE 2,5 CM	M³	3,88	304,61
21	94586	SINAPI	CONCRETO PCK = 35MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 (M3)	M³	1,28	307,46
22	92541	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA AF 07/2016	M²	168,15	52,21
23	94446	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M²	168,15	27,13
24	89168	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M²	218,40	51,95
25	87905	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM). EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M²	436,80	5,24
26	89173	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	436,80	25,42
27	04716	ORSE	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M²	3,40	265,33
			PORTAO DE GRADE EM METALON	M²		

Relipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 021711393-1

Engenheiro Responsável

Everson B. Cordeiro Horêncio
Engenheiro Civil
Registro Nacional 0204380154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690008/2020, emitida em 03/03/2020




Certidão nº 690008/2020
03/03/2020, 17:23
Chave de Impressão: W7Zbb

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 7 folhas



PLANILHA ORÇAMENTARIA

 Obra
 Local: Escola Messias Calumby Responsável: Prefeitura Municipal de
 Piaçabuçu/AL

 Bancos
 SINAPI -
 09/2018 -


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1	624	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	21,00	18,40
2	629	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	pt	23,00	38,27
3	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	10,00	26,56
4	1204	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	un	10,00	18,26
5	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	m²	23,10	62,41
6	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	m²	2,50	66,94
7	261	ORSE	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL	m²	433,70	35,64
8	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PASTILHAS 10X10 PARA PAREDE COM H=1,70 M	m²	395,20	41,10
9	97631	SINAPI	REMOÇÃO DE REBOCO NA BASE DA PAREDE, H=1M	m²	50,00	1,80
10	87879	SINAPI	CHAPISCO TRAÇO 1:4	m²	782,00	2,50
11	87529	SINAPI	REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, E=2CM	m²	782,00	25,30
12	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	685,20	92,80
13	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	1165,76	4,27
14	88489	SINAPI	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	m²	1165,76	8,60
15	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA DE ENTULHO	m³	12,00	3,58
16	18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	352,20	8,44
17	79494/001	SINAPI	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA	m²	18,00	9,10
18	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	m²	86,96	12,30
19	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO tr: 1:3 COM ESPESSURA DE 2,5 CM	m²	685,20	21,36
20.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	174,76	35,96
20.2	0006	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	1,70	21,55
20.3	93358	SINAPI	Escavação manual	m³	14,73	52,61
20.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016 (M3)	M³	14,73	304,61
20.5	87482	SINAPI	Embasamento em blocos cerâmicos furados (espessura 19cm)	m²	66,67	51,40
20.6	11082	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura	m²	12,50	147,75
20.7	93184	SINAPI	Verga pré-fabricada	m	11,60	17,20
20.8	11396	ORSE	Cobogó cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40	m²	4,32	81,41
20.9	84191	SINAPI	PISO INTERTRAVADO 6CM PARA PASSEIO	m²	153,46	92,80
20.10	94779	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS AF 11/2014	m²	409,06	28,97
20.11	89168	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 11/2014	m²	264,72	51,95
20.12	95952	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 15 MPa. AF 01/2017	m³	1,97	1.294,61
20.13	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	56,25	51,23
20.14	4420	ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto simples, sem encosto	m	5,47	154,67
20.15	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	7,00	589,75
20.16	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido	UN	14,00	181,32
20.17	12103	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt	UN	30,00	134,60
20.18	3296	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	22,00	192,38
20.19	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	7,00	71,56
20.20	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	7,00	64,82
20.21	86888	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca	un	2,00	342,80
20.22	2089	ORSE	Lavatório louça	un	2,00	292,44
20.23	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico	un	1,00	41,88


 Everson E. Cardoso Florêncio
 Engenheiro Civil
 Registro Nacional 0204380154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690008/2020, emitida em 03/03/2020

 Certidão nº 690008/2020
 03/03/2020, 17:23

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 7 folhas





20.24	12289	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha	un	1,00	40,70
20.25	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	64,33	214,39
20.26	94585	SINAPI	janela de enrolar em alumínio	m²	2,00	601,17
20.27	84845	SINAPI	janela de madeira tipo veneziana. de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	2,00	265,33
20.28	4716	ORSE	Portão com Grade em Metalon	m²	6,30	52,21
20.29	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m²	209,08	24,61
20.30	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO E= 6 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 06/2016	m²	209,08	29,99
20.31	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	4,00	68,47
20.32	94230	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	28,00	9,09
20.33	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida	m²	225,84	9,87
20.34	88489	SINAPI	Pintura latex acrílica semi-brilho, duas demão	m²	367,29	48,05
20.35	73872/002	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	M²	505,66	

Engenheiro Responsável


Everson D. Cardoso Florencio
 Engenheiro Civil
 Registro Nacional 0204380154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690008/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 690008/2020
 03/03/2020, 17:23

Chave de Impressão: W7Zbb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 7 folhas





Engenheiro Civil
Registro Nacional 024480154



PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra
Local: Escola Santa Cruz Responsável: Prefeitura Municipal de Piaçabuçu/AL

Bancos
SINAPI -
09/2018 -

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
1	624	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	27,00	18,40
2	629	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	pt	22,00	38,27
3	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	11,00	26,56
4	1204	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	un	8,00	18,26
5	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	m²	43,48	62,41
6	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	m²	4,50	66,94
7	261	ORSE	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM	m²	433,70	35,64
8	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM H=1,70 M	m²	237,49	41,10
9	97631	SINAPI	REMOÇÃO DE REBOCO NA BASE DA PAREDE, H=1M	m²	50,00	1,80
10	87879	SINAPI	CHAPISCO TRAÇO 1:4	m²	50,00	2,50
11	87529	SINAPI	REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, E=2CM	m²	50,00	25,30
12	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	352,20	92,80
13	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	1165,76	4,27
14	88489	SINAPI	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOIS	m²	1165,76	8,60
15	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA DE ENTULHO	m³	12,00	3,58
16	18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	352,20	8,44
17	79494/001	SINAPI	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOIS SOBRE MASSA ACRÍLICA	m²	18,00	9,10
18	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	m²	86,96	12,30
19	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO tr: 1:3 COM ESPESSURA DE 2,5 CM	m²	352,20	21,36
20.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	174,76	35,96
20.2	0006	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	1,70	21,55
20.3	93358	SINAPI	Escavação manual	m³	14,73	52,61
20.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 (M3)	m³	14,73	304,61
20.5	87482	SINAPI	Embasamento em blocos cerâmicos furados (espessura 19cm)	m²	66,67	51,40
20.6	11082	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura	m²	12,50	147,75
20.7	93184	SINAPI	Verga pré-moldada	m	11,60	17,20
20.8	11396	ORSE	Cobogó cimento tipo "veneziana", dim: 40 x 40	m²	4,32	81,41
20.9	84191	SINAPI	Piso Granilite	m²	153,46	92,80
20.10	94779	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS AF 11/2014	m²	409,06	28,97
20.11	89168	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM). EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	m²	264,72	51,95
20.12	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	m²	474,86	5,24
20.13	89173	SINAPI	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L. EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	m²	474,86	25,42
20.14	95952	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPa. AF 01/2017	m³	1,97	1.294,61
20.15	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	m²	56,25	51,23
20.16	4420	ORSE	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto simples, sem encosto	m	5,47	154,67
20.17	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	7,00	589,75
20.18	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido	UN	14,00	181,32
20.19	12103	ORSE	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivolt	UN	30,00	134,60
20.20	3296	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento	pt	22,00	192,38
20.21	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	7,00	71,56
20.22	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	7,00	64,82
20.23	86888	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca	un	2,00	342,80
20.24	2089	ORSE	Lavatório louça	un	2,00	292,44
20.25	2022	ORSE	Chuveiro simples de plástico	un	1,00	41,88

Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 02/11393-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690008/2020, emitida em 03/03/2020



Certidão nº 690008/2020
03/03/2020, 17:23

Chave de Impressão: WZbbo
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 7 folhas





20.26	12289	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha	un	1,00	1.790,88
20.27	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	m²	64,33	10,01
20.28	94585	SINAPI	Janela de enrolar em alumínio	m²	2,00	211,39
20.29	84845	SINAPI	Janela de madeira tipo veneziana, de abrir, inclusas guarnicoes e ferragens	m²	2,00	601,17
20.30	4716	ORSE	Portão com Grade em Metalon	m²	6,30	265,33
20.31	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	m²	209,08	52,21
20.32	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m²	209,08	24,61
20.33	97589	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	4,00	29,99
20.34	94230	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	28,00	68,47
20.35	88489	SINAPI	Pintura esmalte, duas demão	m²	46,92	20,23
20.36	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida	m²	225,84	9,09
20.37	88489	SINAPI	Pintura latex acrílica, duas demão	m²	367,29	9,87
20.38	73872/002	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	M²	505,66	48,05

Felipe Joaquim Castro Santana
 Engenheiro Civil
 CREB 021711393-1

Engenheiro Responsável

Everson B. Cardoso Florêncio
 Engenheiro Civil
 Registro Nacional 0204380154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690008/2020, emitida em 03/03/2020




Certidão nº 690008/2020
 03/03/2020, 17:23

Chave de Impressão: W7Zbb

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 7 folhas



Everson D. Cardoso Florenço
 Engenheiro Civil
 Registro Nacional 0204380


PLANILHA ORÇAMENTARIA

 Obra
 Local: Escola Genildo Captulino Responsável: Prefeitura Municipal de
 Piaçabuçu/AL

 Bancos
 SINAPI -
 09/2018

 B.D.I.
 29,07%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1	624	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE	pt	53	18,40
2	629	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1	pt	50	38,27
3	1680	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	29	26,56
4	1204	ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	un	21	18,26
5	1797	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	m²	50,84	62,41
6	1841	ORSE	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	m²	5,67	66,94
7	261	ORSE	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL, COM	m²	768,39	35,64
8	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM H=1,70 M	m²	346,46	41,10
9	97631	SINAPI	REMOÇÃO DE REBOCO NA BASE DA PAREDE, H=1M	m²	50	1,80
10	87879	SINAPI	CHAPISCO TRAÇO 1:4	m²	50	2,50
11	87529	SINAPI	REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, E=2CM	m²	50	25,30
12	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	812,3	92,80
13	7725	ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	755,43	4,27
14	88489	SINAPI	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	m²	755,43	8,60
15	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA DE ENTULHO	m³	12	3,58
16	18	ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m²	812,3	8,44
17	79494/001	SINAPI	PINTURA DE QUADRO ESCOLAR COM TINTA ESMALTE ACABAMENTO FOSCO, DUAS DEMÃOS SOBRE MASSA ACRÍLICA	m²	22,5	9,10
18	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA	m²	101,68	12,30
19	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO tr: 1:3 COM ESPESSURA DE 2,5 CM	m²	812,3	21,36
20.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M³	10,99	47,47
20.1	93358	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M³	10,99	17,62
20.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 05/2016	M³	126,50	30,75
	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016 (M3)	M³	4,09	304,61
20.2	89977	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM), BLOCO DEITADO	M²	30,77	88,02
20.3	94779	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS AF 11/2014	M²	166,51	28,97
20.4	89168	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 11/2014	M²	158,13	51,95
20.5	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	316,26	5,24
20.6	89173	SINAPI	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF 12/2014	M²	316,26	25,42
20.7	92593	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF 12/2015	KG	560,00	6,41
20.8	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016	M²	282,46	40,64
20.9	95952	SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M³	1,10	1.294,61
20.10	96486	SINAPI	PORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	M²	75,00	51,23
20.11	4420	ORSE	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO	M	24,78	154,67
20.12	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	16,00	589,75
20.12	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017 (M2)	M²	194,00	14,88

Praça Francisco Borges 63, Piaçabuçu - AL, 57210-000 Tels: 3552-1155 / 3552-1427

 Felipe Joaquim Casua Santana
 Engenheiro Civil
 CREA 020711393-1


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690008/2020, emitida em 03/03/2020


 Certidão nº 690008/2020
 03/03/2020, 17:23

Chave de Impressão: W7Zbb

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 7 folhas





20.12	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014 (M2)	M²	194,00	8,62
20.13	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 (UN)	UN	33,00	99,00
20.13	97584	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 (UN)	UN	33,00	64,71
20.14	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 (UN)	UN	34,00	121,85
20.15	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)	UN	9,00	95,37
20.16	1678	ORSE	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	UN	5,00	64,82
20.16	C4068	SEINFRA	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA c=2 CM	M²	5,74	223,76
	C0985	SEINFRA	CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	UN	2,00	257,71
20.17	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	56,40	40,70
20.18	94586	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	4,90	307,46
20.19	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M²	63,00	52,21
20.20	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M²	63,00	27,13
20.21	6337	ORSE	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC P/REDE COLETORA ESGOTO, JEL, PB, DN = 200MM	M	30,00	61,06
20.23	94230	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	11,00	68,47
20.24	4751	SINAPI	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃO DE TINTA A BASE DE RESINA EPOXI	M²	508,56	24,93

Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 021711393-1

Engenheiro Responsável

Everson D. Cardoso Florencio
Engenheiro Civil
Registro Nacional 0204380154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 690008/2020, emitida em 03/03/2020

Certidão nº 690008/2020
03/03/2020, 17:23
Chave de Impressão: W7Zbb
O documento neste ato registrado foi emitido em 21/02/2020 e contém 7 folhas

Praça Francisco Borges 63, Piaçabuçu - AL, 57210-000 Tels: 3552-1155 / 3552-1427





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**
Registro: **0217113931** RNP: **0217113931**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **AL20180105401** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/06/2018** Baixada em: **03/07/2018**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AC CONSTRUÇOES E CONSULTORIA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO** CPF/CNPJ: **12.200.135/0001-80**
Endereço do contratante: **RUA SÂ E ALBUQUERQUE** Nº: **Nº 235**
Complemento: **Bairro: JARAGUA**
Cidade: **MACEIO** UF: **AL** CEP: **57022180**
Contrato: **0362** Celebrado em: **01/02/2018**
Valor do contrato: **R\$ 2.841.647,58** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA BELMIRO AMORIM** Nº: **SN**
Complemento: **ESCOLA MUN. JAYME DE ALTAVILLA** Bairro: **SANTA LUCIA**
Cidade: **MACEIO** UF: **AL** CEP: **57082000**
Data de início: **01/02/2018** Conclusão efetiva: **31/08/2018**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO** CPF/CNPJ: **12.200.135/0001-80**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1229 - ABERTURA DE VALAS 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> LAJES -> #1277 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> PILARES -> #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2963.07 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JAYME DE ALTAVILLA, LOCALIZADA NO SANTA LUCIA, MACEIO-AL

Informações Complementares

- O vínculo de responsabilidade técnica pela empresa contratada AC CONSTRUÇOES E CONSULTORIA EIRELI-EPP iniciou em 05 de abril de 2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 678365/2018
02/08/2018, 09:47
027d2



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO




Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 027d2



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para devidos fins, que o Engenheiro Civil **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**, CPF Nº **097.900.094-70**, CREA-AL RN **021711393-1**, Domiciliado no Condomínio Recanto das Palmeiras, nº400, Forene, Satuba-AL. Executou os serviços de Execução de Reforma e Ampliação de Escola Municipal Jayme de Altavilla, pela **AC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI EPP** CNPJ sob Nº **08.112.057/0001-94**, domiciliada na Av. Ministro Lindolfo Color, Nº28ª, Cidade Universitária, Maceió-AL, Responsável Legal José Carlos Alves da Silva, CPF nº 995.164.384-15. Prestou serviços para **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, CNPJ Nº **12.200.135/0001-80**, Sediada na Rua Sá e Albuquerque, Nº 235, Jaraguá, Maceió-AL.

ART nº AL20180105401.

Número do Contrato: 03622014.

Data Inicio de Obra: 01/02/2018.

Data Fim de Obra: 02/07/2018.

Valor do Serviço: R\$ 2.841.647,58.

Planilha em Anexo.

Atesto ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maceió-AL, 02 de Julho de 2018.



Jessé Pimentel Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED

Rua Sá e Albuquerque, Nº 235, Jaraguá, Maceió-AL

OF. DE NOTAS E PROTESTOS
Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec p/ Semelhanca 1 firma(s):
JESSE PIMENTEL LOPES
MACEIO, 25 de junho de 2018.
Em Testemunho da verdade:
CELSO S. PONTES DE MIRANDA
- Tabelião Vitalicio -
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrivã de Cartório -
EDICMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrivente Autorizada -
Carimbo: 2490222 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678365/2018, emitida em 02/08/2018



Certidão nº 678365/2018

02/08/2018, 15:50

Chave de Impressão: 027d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém folhas





Obra: **REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JAYME DE ALTAVILA**

Localização: **MACEIÓ - ALAGOAS**

Agente Promotor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL**

Contratada: **AC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI EPP**



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678365/2018, emitida em 02/08/2018



Certidão nº 678365/2018


02/08/2018, 15:50

Chave de Impressão: 027d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 10 folhas

1.2	Canteiro de Obras			
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	5,00	42.892,67
1.2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO	und	1,00	431,18
1.2.3	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA	m2	40,00	151,93
1.2.4	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES	m2	120,00	171,19
1.2.5	BARRACÃO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO	m2	80,00	224,94
1.2.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	8,00	226,37
1.3	Demolições e Retiradas			
1.3.1	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDALUVA)	m2	19,26	19,15
1.3.2	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICAS OU DE VIDRO	m2	2.177,49	3,18
1.3.3	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	m2	2.177,49	3,10
1.3.4	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	m2	3,25	5,84
1.3.5	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m3	122,40	36,47
1.3.6	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	m2	1.697,73	7,30
1.3.7	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	und	95,00	21,92
1.3.8	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m3	0,96	15,95
1.3.9	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	44,56	6,37
1.3.10	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	und	95,00	4,56
1.3.11	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO	m3	98,17	123,99
1.3.12	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	m2	62,92	5,11
1.3.13	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m3	14,27	94,82
1.3.14	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m2	773,38	7,30
1.3.15	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m2	1.484,16	2,55
1.3.16	REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m2	10,38	7,26
1.3.17	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	und	37,00	8,96
1.3.18	DEMOLICAO MANUAL DE LAJE PREMOLDADA COM TRANSPORTE E CARGA EM CAMINHÃO	m3	13,61	97,93
1.3.19	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATÉ 1KM	m3	541,66	5,48
1.3.20	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA UTILIZANDO CAIXA COLETORA CAPACIDADE 5 M3 (L)	m3	541,66	74,73
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
2.1	Fundações Diretas			
2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATÉ 1,50 M	m3	444,58	12,76
2.1.2	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECÂNICO	m3	196,98	3,25

José Pimenta Lopes
Eng. Civil CREA 020.778.835-2
Chave de Impressão: 027d2
Mat. 932769-0 / SEMED



2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m2	52,43	2,10
2.1.4	ARMADAÇÃO AÇO CA-50, DIAM: 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FURAMENTO/ CORTE/ PER	kg	3.826,68	2,58
2.1.5	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E A	m3	139,01	360,37
2.1.6	ALVENARIA EMBASAMENTO TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	m3	21,65	265,40
2.1.7	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANT	m3	10,35	537,85
2.2	Estruturas de Concreto			
2.2.1	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	m3	1,71	380,37
2.2.2	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	m3	41,10	1.422,57
2.2.3	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), AÇO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	m	579,45	11,93
2.2	Estruturas de Madeira			
2.3.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m2	524,26	20,77
3	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO			
3.1	Paredes e Painéis			
3.1.1	ALVENARIA EM TIPOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m2	1.824,67	28,21
3.1.2	COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m2	140,41	53,39
3.1.3	PAREDE ACUSTICA COMPOSTA POR PLACAS DE GESSO ACARTONADO FIXO A ALVENARIA POR MEIO DE MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO DE 70mm E MANTA DE Lã DE VIDRO ESP=25MM	m2	181,55	70,39
3.2	Revestimentos de parede			
3.2.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ANUAL DA ARGAMASSA	m2	2.319,80	3,36
3.2.2	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	m2	2.950,27	0,96
3.2.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m2	1.703,50	9,46
3.2.4	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m2	616,30	15,01
3.2.5	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	m2	2.656,35	71,22
3.2.6	CERÂMICA ESMALTADA, DIMENSÕES DE 16X57 CM, ELIANE OU SIMILAR. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, C/ PISO PORCELANATO MARMORE BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE	m2	96,96	260,79
3.2.7	REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m2	712,56	68,68
3.2.8	REVESTIMENTO ACUSTICO EM PLACAS ESPECIAIS DE GESSO ACARTONADO COM PERFURAÇÕES QUADRADAS DIM: 1,20X1,80M REF. GYPTONE BIG QUATTRO 41, PLACO SAINT GOBAIN H=1,20M	m2	433,06	167,60
3.2.9	REVESTIMENTO DE PAREDE COM LAMBRI DE CUMARU COLADO H=1,80M	m2	49,59	87,03
3.3	Pinturas - Paredes e Esquadrias			
3.3.1	FUNDO SELADOR PVA, UMA DEMAIO	m2	4.438,23	2,26
3.3.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	m2	4.438,23	8,92
3.3.3	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	m2	4.438,23	8,95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678365/2018, emitida em 02/08/2018




O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 10 folhas

Certidão nº 678365/2018

02/08/2018, 15:50

Chave de Impressão: 02702

José Pimenta Lopes
Eng. Civil - CREA 025.175.033-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



3.3.4	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAS	m2	875,04	81,45
3.3.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m2	5,80	18,61
3.3.6	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXA DO COM COLA	m2	249,06	16,45
3.4	Esquadrias			
3.4.1	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS	m2	49,35	471,89
3.4.2	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	und	14,00	179,27
3.4.3	PORTA EM MADEIRA LEI (IPE), LISA, SEMI-ÓCA, 90 X 210CM, COM VISOR DE VIDRO 6MM (50X60CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	und	24,00	582,79
3.4.4	PORTA EM MADEIRA DE ABRIR ACÚSTICA, 0,90X210CM, ISOLAÇÃO 34DB, DOBRADIÇAS, BATENTE, EXCLUSIVE FECHADURA	m2	1,89	3.116,31
3.4.5	PORTA EM MADEIRA MACIÇA, 90 X 210 CM, REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM BARRA, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	und	8,00	1.399,15
3.4.6	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 1,60 X 2,10 M, 2 FOLHAS, TIPO VAI-VEM, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS, EXCETO VIDROS	und	1,00	737,06
3.4.7	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRÃO DE ACABAMENTO MEDIO	und	57,00	82,06
3.4.8	GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA CHATA 1/8" X 5/8"	m2	259,16	75,30
3.4.9	RASGO EM ALVENARIA PARA VENTILAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	m	92,30	55,24
3.4.10	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO	m2	252,55	401,87
3.4.11	JANELA EM ALUMÍNIO, TIPO PIVOTANTE, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS	m2	122,40	268,42
3.4.12	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	m2	7,20	66,93
3.4.13	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m2	19,34	156,56
3.4.14	PORTÃO COM REQUADRO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO GALVANIZADO E TELA ONDULADA MALHA 2" E FIO 12, INCLUSIVE FERRAGENS	m2	8,40	647,03
3.4.15	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE A RAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	m2	431,90	129,52
3.4.16	COBOGÓ DE VIDRO (VENEZIANA) 20 X 10 X 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA (TRAÇO 1:3)	m2	231,16	694,07
3.5	Pisos			
3.5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	m2	1.768,14	17,82
3.5.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m2	2.253,80	57,77
3.5.3	PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m2	337,04	92,05
3.5.4	PISO EM PLACAS CERÂMICAS EXTRUDADAS 30X30X1,2. NA COR CINZA CLARO REF: 8032/ COR: 1015. LINHA INDUSTRIAL KITCHEN KERAFLOR, GAIL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	m2	194,30	149,00
3.5.5	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA.	m2	1.385,52	36,47
3.5.6	LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTÊNCIA, UTILIZANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE	m2	1.300,99	24,64
3.5.7	ENCERAMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE)	m2	1.821,25	7,11
3.5.8	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONC. APARENTE	m2	1.014,66	4,42


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678365/2018, emitida em 02/08/2018



Certidão nº 678365/2018
02/08/2018, às 15:50

Chave de Impressão: 02742
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 10 folhas

José Pimentel Lopes
Eng. Civil, CREA 020.775.053-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932789-0 / SEMED



3.5.9	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,	m2	189,69	68,96
3.5.10	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	und	190,44	179,34
3.5.11	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO/AREIA) ACABAMENTO LISO PREPARO MANUA L DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	m2	1.283,00	24,97
3.5.12	LASTRO DE BRITA	m3	57,01	124,84
3.5.13	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m2	110,50	15,52
3.6	Revestimento de Teto			
3.6.1	FORRO DE PVC, COR BRANCA, MOD. FRISADO 100/08 MM, WOODCELL, DA ARAFORROS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	m2	1.811,12	47,79
3.6.2	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ANUAL DA ARGAMASSA	m2	306,62	3,36
3.6.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREP ARO MECANICO DA ARGAMASSA	m2	306,62	9,46
3.6.4	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	m2	306,62	8,92
3.6.5	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	m2	306,62	8,95
3.7	Coberturas e Impermeabilizações			
3.7.1	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m2	367,99	119,38
3.7.2	ESTRUTURA METALICA EM AÇO SAC 300, VAOS »12 «= 15M C/ TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA GALVANIZADA	m2	35,94	60,82
3.7.3	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	m2	1.064,25	63,58
3.7.4	TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M	m2	2.572,26	73,55
3.7.5	TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M	und	8,00	1.252,19
3.7.6	TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M	und	5,00	1.473,14
3.7.7	TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M	und	11,00	2.101,49
3.7.8	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	und	11,00	2.101,49
3.7.9	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMERICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	m2	2.572,26	40,10
3.7.10	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILM E DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMUL SAO ASFALTICA, E=3MM.	m2	665,20	17,14
3.7.11	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, E=2 CM	m2	692,30	55,34
3.7.12	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	m2	460,29	15,03
3.7.13	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUS IVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	m	179,09	48,03
3.8	Equipamentos e Acessórios			
3.8.1	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILICA, 2 DEMAOS	m2	664,25	18,61
3.8.2	BANCADA EM GRANITO BRANCO DALLAS, E = 2CM, CURVADA, COM TESTEIRA E PRATELEIRAS, CONFORME PROJETO	m2	131,83	299,12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678365/2018, emitida em 02/08/2018



Certidão nº 678365/2018
02/08/2018, 15:50

Chave de Impressão: 027d2
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 10 folhas

José Pimentel Lopes
Eng. Civil, CREA 020.775.853-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932789-0 / SEMED



3.8.3	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m2	141,51	378,70
3.8.4	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO DECA REF. L510 OU SIMILAR	und	8,00	354,85
3.8.5	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM	und	12,00	144,01
3.8.6	TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE 1 X 1/2"	und	13,20	137,78
3.8.7	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m2	561,93	9,46
3.8.8	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (H=20CM), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 1.70M (2") E BARRA HORIZONTAL (2")	m	7,90	77,12
3.8.9	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	m	116,02	44,41
3.8.10	CONJUNTO PARA FUTSAL (PAR DE TRAVES OFICIAL - 3,00X2,00M - EM TUBO DE AÇO GALV A FOGO 3" COM REQUADRO E REDES POLIETILENO FIO 4MM).	und	1,00	2.361,62
3.8.11	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL 180X120 CM COM ARO DE METAL E REDE	und	1,00	997,75
3.8.12	LETRAS EM AÇO ESCOVADO 25 X 25 CM	und	30,00	85,88
3.8.13	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	m2	129,36	181,94
3.8.14	QUADRO ESCOLAR PAUTADO COM MOLDURA	m2	5,88	181,94
3.8.15	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40LTS INOX, 110V, MASTER FRIO OU SIMILAR	und	13,00	636,76
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS			
4.1	Esgotos sanitários			
4.1.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	und	50,00	40,40
4.1.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	und	20,00	76,14
4.1.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	und	5,00	103,62
4.1.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	und	31,00	76,29
4.1.5	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	und	5,00	12,02
4.1.6	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	26,00	28,27
4.1.7	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00	27,17
4.1.8	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV AÇÃO E CONFEÇÃO	und	31,00	103,22
4.1.9	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	59,74
4.1.10	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	und	6,00	30,71
4.1.11	DRENO PARA AR CONDICIONADO	und	13,00	90,65
4.1.12	1.20 X 1.20 X 1,20M	und	1,00	1.394,02
4.1.13	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	und	6,00	245,12
4.1.14	CISTERNA 5,9M X 4,9M X 1,65M	und	1,00	29.337,16
4.1.15	LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS	und	1,00	12,93
4.1.16	FOSSA SEPTICA C/ FILTRO BIOLÓGICO 5,30 m x 3,30 m x 3,00 m	m	1,00	10.994,57
4.1.17	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	m3	48,85	12,76
4.1.18	LASTRO DE BRITA	m3	20,09	124,84
4.2	Água Fria			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678365/2018, emitida em 02/08/2018



Certidão nº 678365/2018
02/08/2018, 15:50

Chave de Impressão: 027d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 10 folhas

José Pimenta Lopes
Eng. Civil CREA 020.775.035-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



4.2.1	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	und	62,00	51,29
4.2.2	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM	und	25,00	16,56
4.2.3	BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 1CV	und	1,00	629,27
4.2.4	BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 1/2CV BOCAIS 1" X 3/4" DANCOR SERIE CAMW4 MOD	und	1,00	639,46
4.2.5	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	46,22
4.2.6	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	53,64
4.2.7	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS	und	8,00	1.035,12
4.2.8	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	102,20
4.2.9	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	20,00	115,99
4.2.10	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00	94,37
4.2.11	REGISTRO DE GAVETA D= 3" (75MM)	und	1,00	323,68
4.2.12	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	204,42	11,99
4.2.13	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	71,00	18,09
4.2.14	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO	m	38,45	22,55
4.2.15	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	15,15	25,68
4.2.16	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	76,86	40,00
4.2.17	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 75MM	m	0,52	61,48
4.2.18	REGISTRO PRESSÃO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E	und	4,00	60,90
4.2.19	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4"	und	8,00	4,33
4.2.20	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 40MM X 1 1/2"	und	25,00	10,38
4.2.21	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	78,09
4.2.22	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	57,23
4.2.23	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	21,00	71,57
4.2.24	ABRIGO EM ALVENARIA (1,20X1,00m) PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA, INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, ESQUADRIA DE FERRO E COBERTURA COM TELHA CANAL COMUM	und	2,00	1.141,74
4.3	Louças e Metais Sanitários			
4.3.1	BACIA SANITÁRIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, INCL. ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO COM ACABAMENTO CROMADO E ENGATE PLÁSTICO	und	8,00	998,25
4.3.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	17,00	143,08

José Pimenta Lopes
Eng. Civil - CREA 025.773.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-01 SEMED

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 678365/2018, emitida em 02/08/2018



Certidão nº 678365/2018
02/08/2018, 15:50

Chave de Impressão: 027d2
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 10 folhas



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO



4.3.3	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	
4.3.4	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	17,00	
4.3.5	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFAO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	und	23,00	
4.3.6	LAVATORIO LOUCA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPENSÁ, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	und	9,00	580,33
4.3.7	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00	179,67
4.3.8	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	188,31
4.3.9	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSOES 80 X 50 X 30CM, E=0,8MM, COM VALVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES	und	1,00	1.630,54
4.3.10	TANQUE AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC	und	1,00	314,96
4.3.11	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00	66,68
4.3.12	TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA	und	4,00	502,91
4.3.13	D=1/2", DA DECA OU SIMILAR	und	29,00	142,37
4.3.14	TORNEIRA ALTA DE MESA EM AÇO INOX ACABAMENTO ESCOVADO	und	4,00	279,78
4.3.15	FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	25,00	206,59
4.3.16	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	4,00	11,05
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS			
5.1	Instalações Elétricas			
5.1.1	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 75KVA TRIFASICO 60HZ 380/220 IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	9.625,18
5.1.2	ESTRUTURA PARA SUBESTAÇÃO AÉREA PADRÃO ENERGISA, FORNECIMENTO	und	1,00	1.889,46
5.1.3	MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA EM POSTE QGBT - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X1700X600MM	und	1,00	2.823,84
5.1.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	12,00	282,98
5.1.6	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	und	1,00	495,75
5.1.7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	m	220,00	57,87
5.1.8	SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	und	300,00	7,70
5.1.9	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	und	536,00	6,82
5.1.10	TE HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	und	14,00	36,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678365/2018, emitida em 02/08/2018



O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 10 folhas


José Pimenta Lopes
Eng. Civil CREA-AL 175.833-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-01 SEMED

Certidão nº 678365/2018

02/08/2018, 15:50

Chave de Impressão: 027d2





5.1.11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO	m	3.900,00	1,73
5.1.12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI	m	16.300,00	2,38
5.1.13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME NTO E INSTALACAO	m	880,00	3,61
5.1.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME NTO E INSTALACAO	m	1.140,00	4,88
5.1.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO	m	390,00	7,79
5.1.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO	m	1.250,00	8,98
5.1.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO	m	800,00	13,30
5.1.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI	m	450,00	17,94
5.1.19	ENTO E INSTALACAO	m	455,00	24,20
5.1.20	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO	m	565,00	34,74
5.1.21	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM ENTO E INSTALACAO	m	40,00	46,15
5.1.22	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 185MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI MENTO E INSTALACAO	m	160,00	84,86
5.1.23	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "C" DE 3/4"	und	400,00	10,61
5.1.24	CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMINIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	und	200,00	7,54
5.1.25	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE	m	2.400,00	16,29
5.1.26	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 40MM (1 1/4"), TIPO LEVE,	m	26,00	28,33
5.1.27	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE,	m	310,00	15,23
5.1.28	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNEC	m	6,00	7,31
5.1.29	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORN ECIMENTO E INSTALACAO	m	54,00	13,72
5.1.30	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	6,74
5.1.31	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	364,00	10,27
5.1.32	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	9,00	12,80
5.1.33	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	15,00	15,73
5.1.34	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	und	285,00	2,27
5.1.35	PARAFUSO DE FIXACAO	und	1.985,00	0,95
5.1.36	ABRACADEIRA TIPO D 1 1/4" C/ PARAFUSO	und	51,00	0,93
5.1.37	PARAFUSO COM BUCHA S-6 (FORNECIMENTO)	und	5.120,00	0,27
5.1.38	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 3/4"	pt	43,00	146,33
5.1.39	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INS TALACAO	pt	35,00	25,42
5.1.40	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4"	und	6,00	108,52
5.1.41	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 5E	und	57,00	162,26
5.1.42	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	und	9,00	56,99

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 678365/2018, emitida em
02/08/2018



Certidão nº 678365/2018
02/08/2018, 15:50

Chave de Impressão: 02742
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 10 folhas

José Pimentel Lopes
Eng. Civil CREA 020.775.052-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED

PA



5.1.43	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO, TOMADA DUPLA	pt	334,00	154,42
5.1.44	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	und	130,00	62,73
5.1.45	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS	und	217,00	17,36
5.1.46	LUMINÁRIA PLAFONIER TIPO DROPS (TECNOLUX REF.2385 OU SIMILAR), INCLUSIVE LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	und	24,00	44,53
5.1.47	240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	15,00	61,49
5.1.48	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00	86,51
5.1.49	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIM	und	2,00	934,28
5.1.50	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00	13,40
5.1.51	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	92,00	9,51
5.1.52	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	und	10,00	111,74
5.1.53	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V	und	1,00	88,63
5.1.54	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	und	6,00	259,36
5.1.55	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATE 3000 VA, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A, INCLUSIVE ATERRAMENTO	pt	65,00	149,42
5.1.56	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6E	und	2,00	7.122,64
5.1.57	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES	und	15,00	36,76
5.1.58	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	und	112,00	40,95
5.1.59	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6E	und	2,00	7.122,64
5.1.60	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	und	11,00	23,18
5.1.61	CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	und	20,00	37,90
5.1.62	TE HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	und	3,00	23,34
5.1.63	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	und	205,00	5,08
5.1.64	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	und	670,00	14,44
5.1.65	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	und	97,00	16,77
5.1.66	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES	und	35,00	36,76
5.1.67	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	41,90	39,48
5.1.68	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BA SE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	273,91
5.1.69	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	und	484,21	36,80
6	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
6.1	OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	137,50	135,87
6.2	ONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	17,69	121,17

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678365/2018, emitida em 02/08/2018



Certidão nº 678365/2018

02/08/2018, 15:50

Chave de Impressão: 027d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 10 folhas

José Pimentel Lopes
Eng. Civil - CREA 020.775.035-2
Cidade de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



6.3	" ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.	und	5,00	1.060,04
6.4	MANGUEIRA DE INCÊNDIO DE 1 1/2" E 15 M DE COMPRIMENTO, COM CAPA SIMPLES TECIDA EM FIO DE POLIESTER, TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA (ABNT TIPO 1) PARA INSTALAÇÃO PREDIAL, COM CONEXÕES	und	10,00	92,15
6.5	CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2"	und	10,00	36,17
6.6	HIDRANTE SUBTERRÂNEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	und	5,00	64,91
6.7	BOMBA SCHNEIDER, 3CV, TRIFÁSICA COM CHAVE MAGNÉTICA OU SIMILAR (BOMBA JOCKEY)	und	1,00	1267,40
6.8	BOMBA INCÊNDIO F961-IN - BL TRIFÁSICA 220/380V, 6.0 CV FAMAC OU SIMILAR	und	1,00	3.338,05
6.9	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00	218,36
6.10	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	146,53
6.11	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	459,70
6.12	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	und	5,00	136,12
6.13	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO	und	6,00	89,62
6.14	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20W	und	32,00	50,60
6.15	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, 24V (ATÉ 80 SETORES) C/ 2 BATERIAS - VR-80L-VERIN OU SIMILAR	und	1,00	1.157,43
6.16	SIRENE DE INCÊNDIO, MODELO 5992, TENSÃO 24VCC, DA SETON OU SIMILAR	und	4,00	111,16
6.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO P/MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 1/2"	und	5,00	94,96
6.18	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO, 0.30 X 0.12 M	und	41,00	53,40
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
7.1	TUBULAÇÃO EM COBRE Ø 28MM PARA INTERLIGAÇÃO DE SPLIT SYSTEM AO CONDESADOR / EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO TÉRMICO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES PARA APARELHOS ATÉ 48.000 BTU	m	168,00	61,89
7.2	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INÉRCIAS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG=4000 X PROF=1200 X ALT=450MM	und	1,00	6.793,70
7.3	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,15M	m	4,00	211,73
7.4	PONTO DE GÁS DE COZINHA COM TUBO COBRE FLEXÍVEL 1/4", EXCLUSIVE BOTIÃO, VÁLVULA E MANGUEIRA	pt	1,00	64,85
7.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	4.761,64	1,01

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678365/2018, emitida em 02/08/2018



José Pimentel Lopes
Eng. Civil - CREA 020.775.835-2
Cargo de Infraestrutura
Mat. 932769-01 SEMED

Certidão nº 678365/2018

02/08/2018, 15:50

Chave de Impressão: 027d2

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2018 e contém 10 folhas



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATÉSTADO

Página 1/21

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, da Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**
Registro: **0217113931AL** RNP: **0217113931**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20190161422**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **13/11/2019**

Baixada em: **25/06/2020**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE CANAPI**

Endereço do contratante: **AVENIDA Avenida Joaquim Tetê**

Complemento:

Cidade: **CANAPI**

Contrato: **ATA 08/2019**

Valor do contrato: **R\$ 1.500.000,00**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA Avenida Joaquim Tetê**

Complemento:

Cidade: **CANAPI**

Data de início: **02/04/2019**

Conclusão efetiva: **02/04/2020**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **MUNICÍPIO DE CANAPI**

CPF/CNPJ: **12.367.892/0001-42**
Nº: **336**

Bairro: **CENTRO**
UF: **AL**

CEP: **57530000**

Celebrado em: **02/04/2019**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **336**

Bairro: **CENTRO**
UF: **AL**

CEP: **57530000**

CPF/CNPJ: **12.367.892/0001-42**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > PAISAGISMO > #0843 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 7000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 7000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 7000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 7000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1065 - CONJUNTOS ARQUITETÔNICOS DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 7000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1068 - MISTOS 15 - EXECUÇÃO 7000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > #1076 - DE MONUMENTOS 15 - EXECUÇÃO 7000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > MANUTENÇÃO PREDIAL > ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 7000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1478 - EM PARALELEPÍEDOS 15 - EXECUÇÃO 7000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4110 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO 15 - EXECUÇÃO 7000.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E RUAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CANAPI-AL.

Informações Complementares

- O vínculo do profissional com a empresa contratada iniciou em 13/08/2019.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

694150/2020

Atividade concluída
ASSINATURA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 694150/2020
29/07/2020, 12:36
4Z55x

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4Z55x





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para devidos fins, que o Engenheiro Civil **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**, CPF Nº 097.900.094-70, CREA-AL RN 0217113931. Executou os serviços de **REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL E LOGRADOUROS PÚBLICOS**. PERTENCENTE AO CONTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO pela **FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ sob Nº 27.025.488/0001-68, domiciliada na Rua DOUTOR MANOEL MARQUES, Nº140, SALA 06, MACEIÓ-AL, 57045-567, Responsável PEDRO FELIPE FERREIRA FERRARI, CPF nº 077.176.784-62, para o **MUNICÍPIO DE CANAPI**, CNPJ Nº 12.367.892/0001-42, Sediada na AV JOAQUIM TETE, Nº336 – CENTRO, CANAPI/AL – 57210-000.

ART nº **AL20190161422**.

Número do Contrato: ATA 08/2019 / PP02/2019

Data Inicio de Obra: 02/04/2019.

Data Fim de Obra: 02/04/2020.


Valor Total do Contrato: R\$ 1.500.000,00

Planilhas em Anexo.

Atesto ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

CANAPI-AL, 17 de Julho de 2020.


ROSEVAR BERNADINO DE SILVA
SECRETARIO DE OBRAS
CPF:207.694.314-53


JOAO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL/FISCAL
CREA 0217666515-AL


Cartório de Registro Civil e Notas
Luiz Walter da Silva - Oficial
Rua Elipídio Lou/s/n-Canapi/AL Tel: (82) 8112-1857

Reconheço por Semelhance as firmas indicadas de Canapi
ROSEVAR BERNADINO DA SILVA, JOAO MARCOS FERREIRA DOS SANTOS
29/07/2020
que conferem o e passivo reg. nesta serventia. Sou fl. Luiz Walter da Silva
(Oficial)

Para Autenticar, Envie o Documento para o e-mail: ANEXOS@CREA-AL.org.br e a senha: 0205-1741
Selo digital de autenticação, reconhecimento de firma e data/hora de emissão em: www.creaal.org.br



AV JOAQUIM TETE, 336- CENTRO-CANAPI/AL, CEP 57530-000
CNPJ Nº 12.367.892/0001-42



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020



Certidão nº 694150/2020
29/07/2020, 21:29

Chave de Impressão: 4Z55x


O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 1 folhas





Obra CANAPI-ESCOLA MANOEL RODRIGUES GOMES - QUEIMADAS REDONDA

João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 0217666515 - AL



Planilha Orçamentária Sintética					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	18 ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	285,00	8,83
1.2	7725 ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	399,60	4,47
2		COBERTA			
2.1	273 ORSE	Cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, (Rio Grande do Norte ou similar)	m²	456,00	56,97
2.2	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE	m²	425,00	52,90
2.3	94230 SINAPI	ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017. P. CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2015	M	66,00	68,35
3		REVESTIMENTOS - PISO			
3.1	2180 ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	225,00	16,84
3.1	94779 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, AF_11/2014	m²	456,00	29,32
3.2	87256 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X40 CM OU SIMILAR APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	456,00	58,18
4		REVESTIMENTOS - PAREDES			
4.1	93389 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 ANTI DERRAPANTE	m²	89,00	34,77
4.2	87274 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	245,00	47,99
4.3	89173 SINAPI	REBOCO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	411,00	25,93
4.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	897,00	10,00
5		ESQUADRIAS			
5.1	91336 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	1.375,79
5.2	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	62,22
5.3	90842 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	637,14
5.4	1797 ORSE	Revisão de esquadria de madeira JANELAS	m²	7,20	59,01
5.5	1859 ORSE	Revisão de esquadria de ferro PORTÃO ENTRADA	m²	6,00	78,93
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
6.1	93128 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	24,00	99,85
6.2	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	42,00	29,91

Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 021711393-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020



Certidão nº 694150/2020
29/07/2020, 21:29

Chave de Impressão: 4255x

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 18 folhas



100



7			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA			
7.1	1201	ORSE	ponto de água tipo 2	un	9,00	57,00
7.2	1680	ORSE	ponto de esgoto tipo 1	un	9,00	21,70
7.3	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	6,00	32,11
7.4			CAIXA D'AGUA EXTERNA			
7.4	2052	ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	9,00	29,47
7.4.1	89043	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	24,00	52,06
7.4.2	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	48,00	5,39
7.4.3	89173	SINAPI	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	48,00	25,93
7.4.4	95952	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,50	1.319,69
7.4.5	00037104	SINAPI	CAIXA D'AGUA PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	629,50
7.4.6	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	15,00	34,48
7.4.7	10307	ORSE	Conjunto moto-bomba Schneider BCS-C5, motor 1/2 cv.	Un	1,00	856,00
8			SERVIÇOS DIVERSOS			
8.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	985,00	1,91
9			RECUPERAÇÃO DE PAREDES			
9.1	95474	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	5,30	527,43
9.2	89043	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM).AF_11/2014	m²	43,00	52,06
9.3	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	86,00	5,73
9.4	89173	SINAPI	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	86,00	25,93
9.5			REFORÇO ESTRUTURAL (PILARES E CINTAMENTO)			
9.5.1	95952	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK=25MPA	m³	4,40	1.319,69
10			RECUPERAÇÃO DA CISTERNA			
10.1	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	12,00	29,16
10.2	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	m²	12,00	30,35
11			ESGOTAMENTO SANITARIO			
11.1	74198/002	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	UN	1,00	1.241,12
11.2	95463	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	UN	1,00	1.199,37

João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 0217666515 - AL

Felipe Joaquim Castro Santari
Engenheiro Civil
CREA 021711393-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020



Certidão nº 694150/2020
29/07/2020, 21:29
Chave de Impressão: 4255x
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 18 folhas

PA

[Handwritten signatures and initials]



João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA: 02/7666515 - AL



Felipe Joaquin Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 02/711393-1



MANUTENÇÃO - ESCOLA SÃO JOSÉ

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE	P. UNIT.
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
97634	1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. (20% DO PISO EXISTENTE- SÓ LOCAIS DANIFICADOS)	M²	37,20	R\$ 7,34
7725/ORSE	1.2	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	M²	507,6	R\$ 4,86
SUB TOTAL 1.0					
	2.0	COBERTA			
263/ORSE	2.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material (DESCONTO DE 30% NA ÁREA)	M²	112,00	R\$ 40,18
96485	2.2	REPARO EM FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M²	26,0	R\$ 46,88
94230	2.2	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E	M²	46,0	R\$ 68,88
SUB TOTAL 2.0					
	3.0	REVESTIMENTOS - PISO			
2180/ORSE	3.1	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	37,20	R\$ 18,78
87249	3.2	(REPARO) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2.	m²	186,0	R\$ 42,72
SUB TOTAL 3.0					
	4.0	REVESTIMENTOS - PAREDES			
88483	4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	507,6	R\$ 2,19
87274	4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	507,6	R\$ 9,10
SUB TOTAL 4.0					
	5.0	ESQUADRIAS			
91307	5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,0	R\$ 49,04
01797/ORSE	5.2	(CORREÇÃO JANELAS E PORTAS) Revisão de esquadria de madeira	M²	4,2	R\$ 59,24
01859/ORSE	5.3	(CORREÇÃO PORTÃO DE ENTRADA) revisão de esquadrias de ferro	M²	4,0	R\$ 88,44
SUB TOTAL 5.0					
	6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
93128	6.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	PT	5,0	R\$ 101,19
97589	6.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	11,0	R\$ 30,37
0627/ORSE	6.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA, COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	UNID	7,0	R\$ 15,13
84402	6.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,0	R\$ 56,70
SUB TOTAL 6.0					
	7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
1201/ORSE	7.1	Revisão de ponto de água tipo 2	PT	3,0	R\$ 56,23
1679/ORSE	7.2	REVISÃO -Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	PT	3,0	R\$ 44,91
2066/ORSE	7.3	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	UNID	2,0	R\$ 32,11
SUB TOTAL 7.0					
	8.0	REFORMA CISTERNA			
87759	8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 3CM. AF 06/2014	m²	9,0	R\$ 75,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020



Certidão nº 694150/2020

29/07/2020, 21:29

Chave de Impressão: 4Z55x

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 18 folhas



98680	8.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_06/2018	m²	9,0	R\$	28,91
98555	8.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL (MAI), 3 DEMÃOS, AF_06/2018	m²	9,0	R\$	26,94
SUB TOTAL 8.0						
	9.0	SERVIÇOS DIVERSOS				
9537	9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	186,0	R\$	1,85

João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA: 0217666515 - AL

Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 021711393-1



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020




Certidão nº 694150/2020
29/07/2020, 21:29
Chave de Impressão: 4Z55x

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 18 folhas





Felipe Joaquim Casiro Santos
Engenheiro Civil
CREA 021711393-1



MANUTENÇÃO - PRAÇA SÃO JOSÉ

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE	P. UNIT.
	1.0	PISO			
94974	1.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2018	M³	26,00	R\$ 332,58
98680	1.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M²	422,0	R\$ 28,91
SUB TOTAL 1.0					
	2.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS			
7269/ORSE	2.1	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total ÚTIL 5m	UNID	9,00	R\$ 786,46
11995/ORSE	2.2	Luminária em LED para iluminação pública, 50W, bivolt, Selo A Inmetro, corpo em alumínio inj, FP 0,97, prot. DPS 10kv, IP66, IK09, Temp. cor 5000k, IRC= ou 70%, v. útil 50.000h, 130 lm/w, gar. 5 anos, modelo GL216 G-light ou similar - Rev.01	UNID	18,00	R\$ 757,74
91846	2.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E	M	241,30	R\$ 6,14
91928	2.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	941,00	R\$ 4,33
79499/001	2.5	PINTURA POSTE RETO DE AÇO 3,5 A 6M C/1 DEMÃO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR	UNID	9,00	R\$ 15,17
SUB TOTAL 2.0					
	3.0	SERVIÇOS DIVERSOS			
98510	3.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UNID	20,00	R\$ 70,20
3226/ORSE	3.2	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos	M	62,00	R\$ 128,51
SUB TOTAL 3.0					
	4.0	MEIO FIO			
3209	4.1	Pintura de meio fio (caliação)	M	442,00	R\$ 3,68
26245	4.2	REASSENTAMENTO DE MEIO FIO	M	82,0	R\$ 7,28
SUB TOTAL 4.0					
	5.0	SERVIÇOS DIVERSOS			
9537	5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	588,0	R\$ 1,85

João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA: 0217686515 - AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020



Certidão nº 694150/2020

29/07/2020, 21:29

Chave de Impressão: 4755X

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 18 folhas





Obra CANAPI - ESCOLA MARIA ELEUSA DA COSTA - CACHOEIRA GRANDE

João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA: 0217666515



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020



Certidão nº 694150/2020
29/07/2020, 21:29
Chave de Impressão: 4255x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2020 e contém 18 folhas

Planilha Orçamentária Sintética					
Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	6 ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	5,00	18,93
1.2	7725 ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	564,20	4,47
2		COBERTA			
2.1	273 ORSE	Cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 20% do material (Rio Grande do Norte ou similar)	m²	391,50	56,97
2.2	94230 SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	22,00	68,35
2.3	96486 SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	m²	141,18	52,90
4		REVESTIMENTOS - PAREDES			
4.1	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	664,20	10,00
5		ESQUADRIAS			
5.1	1797 ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	6,72	59,01
5.2	1797 ORSE	Revisão de esquadria de madeira JANELAS	m²	4,00	59,01
5.3	1859 ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	4,00	76,93
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
6.1	97589 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	11,00	29,91
7		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA			
7.1	1201 ORSE	Revisão de ponto de água tipo 2	un	4,00	57,04
7.2	1680 ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	4,00	27,70
7.3	2066 ORSE	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	2,00	32,11
7.4	2052 ORSE	Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar	un	2,00	29,47
8		MURO			
8.1	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	6,80	335,72
8.2	89168 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	495,00	53,56
8.3	87896 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	821,95	4,02
8.4	89173 SINAPI	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	821,95	25,93
8.5	88493 SINAPI	APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	m²	590,60	7,88
8.6		PILARES			
8.6.1	96962 SINAPI	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 30 MPa. AF_01/2017	m³	12,30	1.319,69
9		SERVIÇOS DIVERSOS			
9.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	186,00	1,91
9.2	73445 SINAPI	CAIAÇAO INT OU EXT C/ADOCÃO DE FIXADOR COM COM DUAS DEMÃO	m²	172,00	6,63
9.3	74100/001 SINAPI	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	4,20	432,00
9.3	MERCADO	Gradil Belgo Nylofor Slim 4,3 mm x 2,5m x 1,03 m	m	22,00	432,00

Felipe Joaquim dos Santos
Engenheiro Civil
CREA 021711992-1



105



10		RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO			
10.1	95474 SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m³	4,20	527,43
10.2	94779 SINAPI	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	16,70	29,32
10.3	96680 SINAPI		m²	16,70	29,16
11		CASTELO D'ÁGUA (REDE ESCOLA E CRECHE DO POVOADO DISTRIBUIÇÃO EM REDE EXISTENTE)			
11.1	93358 SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78	52,06
11.2	87905 SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	12,96	5,39
11.3	89173 SINAPI	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m²	1,06	25,93
11.4	MERCADO	Reservatório de agua em aço metalico capacidade 20.000lts. Acabamento interno e externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi, Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo , Incluso sistema spda , escada e guarda corpo externos.	UN	1,00	18.000,00
11.5	79504/005 SINAPI	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	UN	1,00	629,50
11.6	1199 ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	4,00	34,48
11.7	10307 ORSE	Conjunto moto-bomba Schneider motor 2 cv,	Un	1,00	2.540,09

João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA: 0217686515 - AL

Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 021711393-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020



Certidão nº 694150/2020
29/07/2020, 21:29
Chave de Impressão: 4Z55x

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 18 folhas





OBRA:
LOCAL: CANAPI

REFORMA DA CRECHE FORQUILHA

SINAPI - OUTUBRO DE 2018 / ORSE - OUTUBRO - ENCARGOS SOCIAIS
DESONERADOS

João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA: 0217666515 - AL



REFORMA - CRECHE FORQUILHA

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE	P. UNIT.
1.0		SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO			
1.1	2344/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS (retirada de mofos e bolores)	M²	211,72	R\$ 8,48
1.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (ambientes vistos em projeto)	M²	456,00	R\$ 13,69
SUB TOTAL 1.0					
2.0		CORREÇÕES NA ALVENARIA E ESQUADRIAS			
2.1	87777	RECUPERAÇÃO DE REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 25MM (CORREÇÕES DE TRINCAS E BURACOS PONTUAIS)	M²	10,00	R\$ 39,10
2.2	94990	SUAVIZAÇÃO DAS RAMPAS - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M²	1,40	R\$ 513,05
2.3	91015	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTA GEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	R\$ 585,59
2.4	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	11,00	R\$ 61,82
2.5	73910/008	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UNID	2,00	R\$ 622,29
2.6	4379/ORSE	Restauração - Reconstituição de Ferrolhos	UNID	10,00	R\$ 40,76
2.7	4958 / SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 1593) FRISADA EM HOF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRÃO MADEIRA	M²	2,52	R\$ 116,28
2.8	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M²	1,47	R\$ 121,78
SUB TOTAL 2.0					
3.0		PINTURA E ESQUADRIAS			
3.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	773,37	R\$ 2,19
3.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	773,37	R\$ 7,23
3.3	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (revitalização e proteção de portas internas de madeira)	M²	41,76	R\$ 17,18
3.4	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	M²	21,00	R\$ 13,48
SUB TOTAL 3.0					
4.0		PISOS			
4.1	9807/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHAS APLICADO PAREDE, PEÇAS 5CM X 5CM	M²	456,00	R\$ 131,49
4.2	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM PISO, PEÇAS 45X45 (apenas banheiros - utilizar antiderrapante)	M²	8,00	R\$ 29,49
SUB TOTAL 4.0					
5.0		COBERTA			
5.1	261 / ORSE	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material (RECOLOCAÇÃO DE 50 % DE TELHA COM SUBSTITUIÇÃO E CALHAS)	M²	230,15	R\$ 38,60
5.2	90111	SUBSTITUIÇÃO DE FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M²	69,05	R\$ 40,52
SUB TOTAL 5.0					
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			

Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 021711393-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020

Certidão nº 694150/2020

29/07/2020, 21:29

Chave de Impressão: 4255x

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 18 folhas



6.1	632 / ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	6,00	R\$ 62,68
6.2	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	6,00	R\$ 30,97
6.3	628 / ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	6,00	R\$ 69,57
6.4	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 50,33
6.5	68066	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	R\$ 95,03
SUB TOTAL 6.0					
7.0		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E DE DRENAGEM			
7.1	1679/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	UNID	3,00	R\$ 44,91
7.2	1201/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA (troca de lavatório)	UNID	3,00	R\$ 56,23
7.3	98053	TANQUE SÉPTICO, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L	UNID	1,00	R\$ 1.566,94
7.4	1786 / SINAPI-	VASO SANITÁRIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA	UNID	6,00	R\$ 252,26
7.5	86923	TANQUE DE LOUCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR -	UNID	1,00	R\$ 392,88
7.6	72285	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UNID	2,00	R\$ 68,91
7.7	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM R M AS 40,65	UNID	5,00	R\$ 40,65
7.8	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST	UNID	2,00	R\$ 66,77
SUB TOTAL 7.0					

Felipe Joaquim Castro-Santana
Engenheiro Civil
CREA 021711393-1

João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 0217686515 - AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020



Certidão nº 694150/2020

29/07/2020, 21:29

Chave de Impressão: 4Z55x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2020 e contém 18 folhas



Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 021711393-1



LOCAL: CANAPI

SINAPI - OUTUBRO DE 2018 / ORSE - OUTUBRO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL

João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA: 0217686515 - AL



REFORMA - PSF MIRÓ

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE	P. UNIT.
1.0		SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO			
1.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	125,00	R\$ 2,12
1.2	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M²	125,00	R\$ 4,56
1.3	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M³	4,88	R\$ 15,66
1.4	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	4,88	R\$ 5,94
1.5	2344/ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M²	257,00	R\$ 8,48
SUB TOTAL 1.0					
2.0		REPARO NA FACHADA E CORREÇÕES DE ALVENARIA E REVESTIMENTO			
2.1	95955	PILARETES PLATIBANDA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TERREJA (CASA ISOLADA), FCK = 25 MPA	M³	0,29	R\$ 1.954,95
2.2	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOC M AS 20,40	M	22,90	R\$ 20,40
2.3	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 M2 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	27,48	R\$ 32,98
2.4	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.	M²	27,48	R\$ 4,04
2.5	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	27,48	R\$ 22,60
2.6	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACA PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA(10X10CM)	M²	28,15	R\$ 42,02
2.7	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M²	3,20	R\$ 513,05
2.8	87266	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADO DE 20X20CM ATÉ 1,8M NOS BANHEIROS	M²	20,85	R\$ 44,02
SUB TOTAL 2.0					
3.0		PINTURA			
3.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	M²	257,00	R\$ 2,19
3.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	257,00	R\$ 9,10
3.3	74065/001	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (revitalização e proteção de portas internas de madeira)	M²	45,80	R\$ 17,18
SUB TOTAL 3.0					
4.0		PISOS INTERNOS			
4.1	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PORCELANATO EXTRA DIENSÕES 45X45 CM, ASSENTADO SOBRE PISO EXISTENTE COM ARGAMASSA ACIII	M²	236,00	R\$ 89,90
4.2	88649	RODAPÉ PORCELANATO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.	M	189,00	R\$ 55,03
SUB TOTAL 4.0					
5.0		COBERTA			
5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	125,00	R\$ 51,74
5.2	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	125,00	R\$ 14,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020

Certidão nº 694150/2020
29/07/2020, 21:29
Chave de Impressão: 4Z55x


O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2020 e contém 18 folhas



5.3	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (INSTALAÇÃO TOTAL)	M²	112,00	R\$	48,52
5.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	24,20	R\$	24,20
5.5	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	20,50	R\$	20,50
SUB TOTAL 5.0						
6.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (Revisão completa)				
6.1	632 / ORSE	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	8,00	R\$	62,69
6.2	633 / ORSE	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	PT	8,00	R\$	59,12
6.3	628 / ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	8,00	R\$	69,57
6.4	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	45,00	R\$	5,78
6.5	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	145,00	R\$	4,33
6.6	74130/001	(Troca de equipamentos defeituosos) DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00	R\$	13,34
SUB TOTAL 6.0						
7.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS (Revisão Completa)				
7.1	1679/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	5,00	R\$	44,91
7.2	1201/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	5,00	R\$	58,23
7.3	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00	R\$	354,22
7.4	1714/ORSE	FOSSA SÉPTICA	UNID	1,00	R\$	1.908,39
7.5	1729/ORSE	SUMIDOURO COM 2,25M DE ALTURA E PAREDES FURADAS DE TIJOLOS COM FUNDO DE BRITA	UNID	1,00	R\$	819,07
SUB TOTAL 7.0						
8.0		OUTROS				
8.1	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	2,00	R\$	81,82

Felipe Joaquim Castro Santa
Engenheiro Civil
CREA 02711393-1

João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA: 027686515 - AL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020

Certidão nº 694150/2020

29/07/2020, 21:29

Chave de Impressão: 4Z55x

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 18 folhas



Felipe Joaquim Castro Sam.
Engenheiro Civil
CREA 02/1711393-1



João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 02/17686515 - AL



REFORMA - PSF QUEIMADA DOS BIROTAS

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE	P. UNIT.
	1.0	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO			
2344/ORSE	1.	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M²	157,27	R\$ 8,48
SUB TOTAL 1.0					
	2.0	REPARO DE ESTRUTURA			
74202/001	2.1	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M²	3,10	R\$ 69,49
87886	2.2	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M²	3,10	R\$ 17,98
87416	2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 1,0CM.	M²	3,10	R\$ 21,48
98557	2.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. (lajes)	M²	3,10	R\$ 24,80
SUB TOTAL 2.0					
	3.0	PINTURA			
88482	3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO.	M²	3,10	R\$ 2,37
88483	3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M²	139,21	R\$ 2,19
88487	3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M²	139,21	R\$ 7,23
88486	3.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M²	3,10	R\$ 8,03
74065/001	3.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (revitalização e proteção de portas internas de madeira)	M²	16,00	R\$ 17,18
SUB TOTAL 3.0					
	4.0	PISOS E REVESTIMENTOS			
94990	4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, CABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	M²	54,00	R\$ 513,05
87251	4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PORCELANATO APLICADO EM PISO, PEÇAS 45X45	M²	124,00	R\$ 89,49
87265	4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M²	256,00	R\$ 36,39
SUB TOTAL 4.0					
	5.0	COBERTA			
261 / ORSE	5.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material (RECOLOCAÇÃO DE TODA TELHA COM SUBSTITUIÇÃO E CALHAS)	M²	136,00	R\$ 38,60
00264/ORSE	5.2	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 4mm	M²	27,47	R\$ 12,65
96111	5.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M²	136,00	R\$ 40,52
SUB TOTAL 5.0					
	6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
632 / ORSE	6.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	1,00	R\$ 62,69
97589	6.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	PT	1,00	R\$ 30,37
628 / ORSE	6.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	1,00	R\$ 69,57
SUB TOTAL 6.0					
	7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020




Certidão nº 694150/2020
29/07/2020, 21:29

Chave de Impressão: 4Z55x

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 18 folhas



1679/ORSE	7.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	pt	9,00	RS	44,91
1201/ORSE	7.2	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	pt	10,00	RS	56,23
86888	7.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00	RS	340,08
88504	7.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN	UNID	1,00	RS	2,31
SUB TOTAL		7.0				



João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA: 0217686515 - AL

Felipe Joaquim Caspary Santana
Engenheiro Civil
CREA: 021711393-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020



Certidão nº 694150/2020
29/07/2020, 21:29

Chave de Impressão: 4Z55x

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 18 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Felipe Joaquim Castro Santos
Engenheiro Civil
CREA 02/711393-1



João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 02/7686515 - AL



LOCAL: CANAPI
SINAPI - OUTUBRO DE 2018 / ORSE - OUTUBRO - ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MANUTENÇÃO PREDIAL

MANUTENÇÃO - UBS FORQUILHA

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE	P. UNIT.
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
73859/002	1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	345,55	R\$ 0,98
97622	1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (porta frontal)	M³	1,26	R\$ 32,25
SUB TOTAL 1.0					
	2.0	ALVENARIAS, ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS			
	2.1	ELEMENTOS ESTRUTURAIS			
95957	2.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 25MPA VIGAS, PILARES, BLOCOS	M³	2,35	R\$ 1.933,84
93204	2.1.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.	M	120,40	R\$ 33,72
	2.2	RAMPAS			
87501	2.2.1	EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS- DEITADO	M²	45,30	R\$ 92,53
95467	2.2.2	sapata corrida - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M³	12,50	R\$ 327,83
96995	2.2.3	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE.	M³	52,00	R\$ 29,64
94992	2.2.4	(Camada de piso armado, sob colchão de solo compactado) EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M²	82,27	R\$ 53,32
	2.3	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS			
87487	2.3.1	(recuperação e melhorias na fachada) ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	11,88	R\$ 57,92
87893	2.3.2	(recuperação e melhorias na fachada) CHAPISCO COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M²	23,76	R\$ 4,37
87545	2.3.3	(recuperação e melhorias na fachada) EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, ESPESSURA 10MM, APLICADO NAS ÁREAS QUE RECEBERÃO APLICAÇÃO CERÂMICA DEVIDO A CORREÇÕES PONTUAIS.	M²	23,76	R\$ 18,40
11180	2.3.4	(recuperação e melhorias na fachada) REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHAS CERÂMICAS 10 x10	M²	45,91	R\$ 106,00
87256	2.3.5	(Manutenção das áreas que necessitam de limpeza constante) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DIMENSÕES 60x60 CM	M²	144,59	R\$ 58,05
SUB TOTAL 2.0					
	3.0	SERVIÇOS DE PINTURA			
88487	3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (pintura branca até o teto)	M²	635,24	R\$ 7,23
88489	3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA (pintura lavável em meia parede), DUAS DEMÃOS	M²	149,47	R\$ 9,10
95305	3.3	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M²	71,84	R\$ 9,46
SUB TOTAL 3.0					
	4.0	COBERTA			
0263/ORSE	4.1	Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal comum, itabaiana ou similar, com reposição de 10% do material (apenas 50% da cobertura será retelhada)	M²	352,00	R\$ 40,18
94231	4.2	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	14,75	R\$ 29,05
72201	4.3	RECOLOCACAO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (10% DA ÁREA DE COBERTA)	M²	14,00	R\$ 8,38
9215/ORSE	4.4	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	M²	28,09	R\$ 245,38
SUB TOTAL 4.0					
	5.0	ESQUADRIAS			
74065/001	5.1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (lixamento, revitalização e proteção de portas internas de madeira)	M²	71,82	R\$ 17,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694/150/2020, emitida em 29/07/2020

Certidão nº 694/150/2020
29/07/2020, 21:29
Chave de Impressão: 4Z55x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2020 e contém 18 folhas



73924/001	5.2	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (gradil dos abrigos)	M²	7,20	R\$	6,93
68050	5.3	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	8,40	R\$	39,75
91307	5.4	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	19,00	R\$	49,04
SUB TOTAL 5.0						
	6.0	PISOS				
77750	6.1	DEMOLIÇÃO DE PISO GRANILITE OU PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	352,00	R\$	8,50
99850	6.1	REVESTIMENTO EM PISO PORCELANATO 60X60 TIPO A	M2	352,00	R\$	98,00
73850/001	6.2	RODAPÊ EM GRANITO CINZA ANDORINHA - H= 10CM	M	205,31	R\$	19,42
SUB TOTAL 6.0						
	7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
632 / ORSE	7.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	1,00	R\$	62,69
0627/ORSE	7.2	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA, COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	UNID	1,00	R\$	15,13
97610	7.3	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00	R\$	45,75
687/ORSE	7.4	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, incluso tomada	UNID	2,00	R\$	21,48
91834	7.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (FIOS DOS NOVOS CIRCUITOS)	M	50,00	R\$	5,78
3398	7.6	(tomada de cadeiras odontológicas) Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	PT	2,00	R\$	155,40
3294/ORSE	7.7	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento	PT	6,00	R\$	193,90
74130/001	7.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	R\$	13,34
91930	7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	R\$	5,96
91932	7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	R\$	9,77
SUB TOTAL 7.0						
	8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
89957	8.1	REVISÃO - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC	PT	5,00	R\$	146,25
1679/ORSE	8.2	REVISÃO -Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) - SIFÃO	PT	15,00	R\$	44,91
86906	8.4	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	R\$	45,03
SUB TOTAL 8.0						
	9.0	LOUÇAS E METAIS				
12290/ORSE	9.1	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	UNID	1,00	R\$	733,23
SUB TOTAL 9.0						
	10.0	SERVIÇOS DIVERSOS				
73631	10.1	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M²	11,00	R\$	277,87
SUB TOTAL 9.0						

João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA: 021766515 - AL

Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 0217111393-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020

Certidão nº 694150/2020
29/07/2020, 21:29
Chave de Impressão: 4255x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2020 e contém 18 folhas





João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 02/7568515 - AL



REFORMA E MANUTENÇÃO CRECHE CASULO MENINO JESUS 12 SALAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PR. UNIT.(R\$) com bdl	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	R\$ 1,21	200,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (ambientes vistos em projeto)	M²	R\$ 16,86	533,34
1.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (40% DAS LOUÇAS TOTAIS)	UNID	R\$ 9,27	22,00
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (30% DAS PORTAS TOTAIS)	M²	R\$ 6,45	27,34
2.0	REVESTIMENTOS E ESTRUTURA			
2.1	RECUPERAÇÃO DE REBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 25MM. (5% DA ÁREA TOTAL)	M²	R\$ 48,14	112,70
2.2	REVISÃO - ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4	KG	R\$ 11,00	480,00
2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE, PEÇAS 45X45 (ÁREA DOS BANHEIROS)	M²	R\$ 36,31	238,28
2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDE, PEÇAS 20X20 (ÁREA DA COZINHA)	M²	R\$ 44,81	147,20
3.0	SERVIÇOS DE PINTURA			
3.1	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M²	R\$ 2,93	2.306,27
3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. (pintura total)	M²	R\$ 2,02	2.056,28
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAOS (pintura total)	M²	R\$ 8,90	2.056,28
3.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LATEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. (pintura total)	M²	R\$ 2,92	249,99
3.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS DEMAOS (pintura total)	M²	R\$ 9,80	249,99
3.6	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	R\$ 23,31	90,00
4.0	COBERTA			
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (15% DA ÁREA TOTAL)	M²	R\$ 2,61	183,08
4.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS	M²	R\$ 21,35	183,08
4.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM. (10% do total)	M	R\$ 69,54	63,00
4.4	(PINTURA E LIXAMENTO DO FORRO DE MADEIRA) PINTURA PARA SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR E 02 DEMAOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO	M²	R\$ 28,48	972,07
4.5	REVISÃO EM COBERTA COM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, 1ª QUALIDADE, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL (SIMONASSI OU SIMILAR)	M²	R\$ 43,06	895,00
4.6	PINTURA DE PROTEÇÃO ANTI-CORROSIVA (ZARÇÃO)	M²	R\$ 9,85	799,00
5.0	ESQUADRIAS			
5.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (30% das portas existentes)	UNID	R\$ 636,70	3,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (30% das portas existentes)	UNID	R\$ 680,91	2,00
5.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (30% das portas existentes)	UNID	R\$ 690,36	0,00
5.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 100X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEL (30% das portas existentes)	UNID	R\$ 937,29	5,00
5.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO (pintura das portas em azul claro)	M²	R\$ 21,15	182,28
5.6	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) (pintura de esquadrias)	M²	R\$ 16,60	237,36
5.7	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$ 57,41	10,00
5.8	REMOÇÃO DE FERRUGEM EM EQUADRIAS OU ESTRUTURAS METÁLICAS COM ESCOVA DE AÇO	M²	R\$ 30,14	
6.0	PISOS			
6.1	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. (30% DAS ÁREAS DANIFICADAS)	M²	R\$ 61,32	129,69
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO APLICADO EM PISO, PEÇAS 45X45 (ÁREA DOS BANHEIROS E COZINHA)	M²	R\$ 147,86	36,31
6.3	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	M	R\$ 109,00	6,19


Felipe Joaquin Castro Santana
Engenheiro Civil
CREA 02/171193-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020

Certidão nº 694150/2020
29/07/2020, 21:29
Chave de Impressão: 4Z55x
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 18 folhas



6.4	RECUPERAÇÃO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (50%)	M²	R\$	177,87	9,91
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
7.1	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	R\$	77,19	10,00
7.2	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	PT	R\$	72,79	40,00
7.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA, COM REPOSIÇÃO DA TOMADA	UNID	R\$	18,03	15,00
7.4	Revisão de quadros elétricos	UNID	R\$	1.125,69	1,00
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
8.1	REVISÃO 40% - PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC	PT	R\$	180,07	22
8.2	REVISÃO 30% - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc.)	PT	R\$	55,30	10
8.3	REVISÃO 10% - Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	R\$	80,72	3
8.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANO	UND	R\$	85,93	5
9.0	LOUÇAS E METAIS				
9.1	REVISÃO 40% - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$	357,50	3,00
9.2	REVISÃO 40% - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$	123,16	9,00
9.3	REVISÃO 40% - VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$	506,82	6,00
9.4	REVISÃO 40% - MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$	561,79	1,00
9.5	REVISÃO 50% - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST	UNID	R\$	82,21	10,00
9.6	REVISÃO 40% - CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	R\$	159,13	4,00
9.7	RODA - MÃO EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. (RESTAURO DAS BANCADAS)	M	R\$	37,36	56,19
10	ITENS NOVOS				
10.1	IMPERMEABILIZAÇÃO				
10.1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF_08/2018	M²	R\$	139,71	1.205,00
10.2	LOUÇAS E METAIS				
10.2.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UND	R\$	202,89	15,00
10.2.2	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. F_12/2013	UND	R\$	159,13	10,00
10.2.3	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	R\$	47,01	25,00
10.3	PISO				
10.3.1	Piso alta resistência, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	M²	R\$	49,80	876,00
10.3.1	APLICAÇÃO DE TINTA A BASE DE EPOXI	M²	R\$	46,70	876,00
10.3.2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M²	R\$	19,44	256,00
10.4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
10.4.1	RESERVATÓRIO ELEVADO				
10.4.1.1	RESERVATÓRIO ELEVADO C/ CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 10.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPITEI P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA ÚTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA	UND	R\$	15.248,00	1,00
10.4.2	BANHEIROS				
10.4.2.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M), PINTURA INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE	UND	R\$	900,83	10,00
10.5	RECUPERAÇÃO DOS BRISES				
10.5.1	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	R\$	36,24	210,00
10.5.2	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4"	M	R\$	56,18	120,00
10.6	ALAMBRADOS E CERCAS				
10.6.1	ALAMBRADO C/TUBO DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA C/TELA DE ARAME GALVANIZADO	M2	R\$	294,73	R\$ 422,50
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
11.1	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W	UND	R\$	37,39	R\$ 68,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020



Feição Joaquin Carlos Santana
Engenheiro Civil
CREA 02711383-1

João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 027666515 - AL

Certidão nº 694150/2020
29/07/2020, 21:29

Chave de Impressão: 4Z55x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/07/2020 e contém 18 folhas





MANUTENÇÃO - VICINAIS E RUAS

CÓDIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE	P. UNIT.
	1.0	QUEIMADAS DOS BIOTAS			
89903	1.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF. 12/2013	M3	1.244,00	R\$ 5,89
96388	1.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	1.244,00	R\$ 6,30
94273	1.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M2	899,00	R\$ 30,02
101169	1.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	3.143,00	R\$ 68,50
	2.0	ESTRADA ACESSO POVOADO FOQUILHA(CANAPI-AL) AO DISTRITO DE NEGRAS(ITAIBA-PE)			
89903	2.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF. 12/2013	M3	5.600,00	R\$ 5,89
96388	2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	M3	5.600,00	R\$ 6,30
100575	2.3	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA ESTRADAS DE ACESSOS.	M2	17.840,00	R\$ 0,06
	3.0	POVOADO QUEIMADAS REDONDAS (CANAPI-AL)			
94273	3.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).	M2	1.060,00	R\$ 30,02
101169	3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	3.120,00	R\$ 68,50
	4.0	CENTRO DIVERSAS RUAS (CANAPI-AL)			
94268	4.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M2	1.150,00	R\$ 30,02
2602/ORSE	4.2	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	M2	2.980,00	R\$ 43,06
ORSE/2600	4.2	Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CBUQ	M2	3.569,00	R\$ 37,11

João Marcos Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 0217686515 - AL

Felipe Joaquim Castro Santarém
Engenheiro Civil
CREA 0217611393 - AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 694150/2020, emitida em 29/07/2020



Certidão nº 694150/2020
29/07/2020, 21:29
Chave de Impressão: 4Z55x
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/07/2020 e contém 18 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

678214/2018

Atividade concluída

ASSINATURA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, de que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**
Registro: **0217113931** RNP: **0217113931**
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **AL20180105402** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/06/2018 Baixada em: 29/06/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **AC CONSTRUCOES E CONSULTORIA EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO**
Endereço do contratante: **RUA SÁ E ALBUQUERQUE**

CPF/CNPJ: **12.200.135/0001-80**
Nº: Nº 235

Complemento:

Bairro: **JARAGUÁ**

Cidade: **MACEIO**

UF: **AL**

CEP: **57022180**

Contrato: **0159/2015**

Celebrado em: **30/01/2018**

Valor do contrato: **R\$ 2.336.485,84**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **QUADRA M**

Nº: **SN**

Complemento: **ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES**

Bairro: **CLIMA BOM**

Cidade: **MACEIO**

UF: **AL**

CEP: **57071470**

Data de início: **30/01/2018**

Conclusão efetiva: **30/08/2018**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO**

CPF/CNPJ: **12.200.135/0001-80**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1105 - REFORMA COM AMPLIAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1226 - ATERRO 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1228 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU BASE 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1229 - ABERTURA DE VALAS 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1277 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> PILARES -> #1283 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4111 - DEMOLIÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA -> #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 2724.44 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES, LOCALIZADA NO BAIRRO ROSANE COLLOR MACEIO-AL

Informações Complementares

- 'O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 05/04/2018'

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 678214/2018
09/07/2018, 17:33
W4544



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

678214/2018

Atividade continuada

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W4544

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

 **CREA-AL**
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 09/07/2018, às 20:54.



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUIAMOS
UM NOVO TEMPO



ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para devidos fins, que o Engenheiro Civil **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA**, CPF N° 097.900.094-70, CREA-AL RN 021711393-1, Domiciliado no Condomínio Recanto das Palmeiras, nº400, Forene, Satuba-AL. Executou os serviços de Execução de Reforma e Ampliação de Escola Municipal Zumbi dos Palmares, pela **AC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI EPP** CNPJ sob N° 08.112.057/0001-94, domiciliada na Av. Ministro Lindolfo Color, N°28ª, Cidade Universitária, Maceió-AL, Responsável Legal José Carlos Alves da Silva, CPF nº 995.164.384-15. Prestou serviços para **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**, CNPJ N° 12.200.135/0001-80, Sediada na Rua Sá e Albuquerque, N° 235, Jaraguá, Maceió-AL.

ART nº AL20180105402.

Número do Contrato: 01592015.

Data Início de Obra: 30/01/2018.


Data Fim de Obra: 29/06/2018.

Valor do Serviço: R\$ 2.336.485,84.

Planilha em Anexo.

Atesto ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

Maceió-AL, 29 de Junho de 2018.



Jesse Pimentel Lopes

Jesse Pimentel Lopes

Eng. Civil. CREA 020.775.835-2

Chefe de Infraestrutura

Mat. 932769-0 / SEMED

Rua Sá e Albuquerque, N° 235, Jaraguá, Maceió-AL

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
IR. Dr. Luiz P. de Miranda, 42
Centro - Maceio - Alagoas
Rec P/ Semelhança 1 firma(s):
JESSE PIMENTEL LOPES
MACEIO, 25 de junho de 2018.
Em Testemunho da verdade:
<i>[Assinatura]</i>
CEP 55.071-54 DE MIRANDA
- Tabelião Vitalício
MARIANA P. DE M. L. DE FARIAS
- Escrevente Substituta
EDILMA DE ALBUQUERQUE RAMALHO
- Escrevente Autorizada
Carimbo: 2490221 OP: Adriana
Total: R\$ 4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018

09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém folhas

PH
[Assinaturas]





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	SERVIÇO	25,00%
LOCAL:	ZUMBI DOS PALMARES	MATERIAL	16,80%
	RUA PROJETADA S/N -		
	CONJ. ROSANE COLLOR		

Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI

1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Projetos Executivos				
1.1.1	PROJETO ESTRUTURAL INCLUINDO FUNDAÇÕES EM CONCRETO ARMADO ACIMA 500M2	M2	578,70	5,25	6,56
1.1.2	PROJETO ELÉTRICO DE EDIFICAÇÕES COMUNS INCLUINDO ÁREA URBANIZADAS ACIMA DE 500M2	M2	2.724,44	4,29	5,36
1.1.3	PROJETO HIDRÁULICO PARA ÁREAS ACIMA 500M2	M2	2.724,44	1,88	2,35
1.1.4	PROJETO SANITÁRIO PARA ÁREAS ACIMA 500M2	M2	2.724,44	1,49	1,86
1.2	Canteiro de Obras				
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	5,00	22.840,06	28.550,08
1.2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO	UND	1,00	357,46	446,83
1.2.3	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS	M2	40,00	125,87	157,34
1.2.4	BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS	M2	120,00	141,74	177,18
1.2.5	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	80,00	187,21	234,01
1.2.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,00	174,15	217,69
1.3	Demolições e Retiradas				
1.3.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	68,24	30,46	38,08
1.3.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	M3	0,38	12,00	15,00
1.3.3	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UND	1,00	8,24	10,30

José Pimentel Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



			BDI
OBRA:	REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	SERVIÇO	25,00%
	ZUMBI DOS PALMARES		
LOCAL:	RUA PROJETADA S/N -	MATERIAL	18,80%
	CONJ. ROSANE COLLOR		

Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
1.3.4	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2	2,87	6,47	8,09
1.3.5	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UND	114,00	18,15	22,69
1.3.6	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UND	38,00	3,68	4,60
1.3.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO OU AZULEJO	M2	799,33	6,10	7,63
1.3.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	141,91	5,34	6,68
1.3.9	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE E COMPRESSOR	M3	119,90	34,06	42,58
1.3.10	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHAC AO LATERAL NO CANTEIRO	M3	3,18	103,57	129,46
1.3.11	REMOÇÃO DE PINTURA COM APLICAÇÃO 01 DEMÃO DE REMOVEDOR DE TINTA, MARCA CORAL OU SIMILAR	M2	307,09	8,23	10,29
1.3.12	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	1.490,57	2,14	2,68
1.3.13	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	153,70	2,54	3,18
1.3.14	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	1.882,99	2,54	3,18
1.3.15	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	2.267,07	2,67	3,34
1.3.16	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	852,02	4,27	5,34
1.3.17	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	1.744,54	4,53	5,66
1.3.18	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	1.146,68	0,81	1,01
2.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
2.1	Fundações Diretas				
2.1.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	231,22	10,68	13,35
2.1.2	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	23,67	18,70	23,38
2.1.3	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	63,28	2,87	3,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

Jesse Pimentel Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

Serviço
Material

BDI

16,88%



Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
2.1.4	CONCRETO ARMADO FCK=20,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M2	45,10	1.217,13	1.521,41
2.1.5	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	20,98	1.196,67	1.495,84
2.1.6	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	30,42	313,06	391,33
2.2	Estruturas de Concreto				
2.2.1	CONCRETO ARMADO FCK=20,0MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M2	3,77	1.217,13	1.521,41
2.2.2	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M2	5,09	1.196,67	1.495,84
3.	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO				
3.1	Paredes e Painéis				
3.1.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	1.651,09	23,25	29,06
3.2	Revestimentos de parede				
3.2.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	4.214,48	2,77	3,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

José Pimenta Lopes
Eng. Civil, CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUIMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

SERVIÇO

29,00%

MATERIAL

16,80%



Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
3.2.2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREP ARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	3.008,88	7,82	9,78
3.2.3	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUA L DA ARGAMASSA	M2	1.205,61	12,40	15,50
3.2.4	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	1.613,13	66,08	82,60
3.2.5	CERÂMICA ESMALTADA, DIMENSÕES DE 16X57 CM, ELIANE OU SIMILAR.	M2	26,84	216,72	270,90
3.2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, C/ PISO PORCELANATO MARMORE BIANCO, PORTOBELLO OU SIMILAR, PEI 5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	712,32	57,11	71,39
3.3	Pinturas - Paredes e Esquadrias				
3.3.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAIO	M2	4.021,91	1,81	2,26
3.3.2	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	4.021,91	7,21	9,01
3.3.3	PINTURA LATEX ACRILICA INTERNA E EXTERNA SOBRE PAREDES, DUAS DEMAOS	M2	3.993,85	6,99	8,74
3.3.4	LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA	M2	102,48	23,34	29,18
3.3.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAIO)	M2	608,86	15,41	19,26
3.3.6	PINTURA ARTÍSTICA ACRILICA EXTERNA/INTERNA S/SELADOR	M2	28,06	11,59	14,49
3.4	Esquadrias				

Jesse Pimentel Lopes
Eng. Civil CREA 020.775.855-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUIMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
RUA PROJETADA S/N -
LOCAL: CONJ. ROSANE COLLOR

BDI
SERVIÇO 25,00%
MATERIAL 16,80%

Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
3.4.1	VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	465,90	10,08	12,60
3.4.2	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO E VIDRO LAMINADO (FONECIMENTO E INTALAÇÃO)	M2	450,00	457,98	572,48
3.4.3	JANELA EM ALUMINIO, TIPO PIVOTANTE, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS	M2	5,40	366,40	458,00
3.4.4	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA 2,00X1,20M, 4 FOLHAS, PARA VI DRO, COM DIVISAO HORIZONTAL	UND	4,00	332,06	415,08
3.4.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNIÇÕES	M2	8,40	161,26	201,58
3.4.6	PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	5,28	128,83	161,04
3.4.7	PORTA EM MADEIRA MACIÇA, 90 X 210 CM, REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM BARRA, INCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	UND	4,00	1.114,95	1.393,69
3.4.8	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS	M2	28,35	387,30	484,13
3.4.9	PORTA EM MADEIRA LEI (IPÊ), LISA, SEMI-ÔCA, 90 X 210CM, COM VISOR DE VIDRO 6MM (50X60CM), INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	M2	39,69	478,41	598,01
3.4.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 2,00 X 2,10 M, 2 FOLHAS, INCLUSIVE BATENTE E DOBRADIÇAS	UND	3,00	877,00	1.096,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

Jesse Pimentel Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUIMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR


SERVIÇO

MATERIAL

BDI

25,00%

16,80%



Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
3.4.11	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS	UND	12,00	144,98	181,23
3.4.12	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE A RAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M2	185,19	109,73	137,16
3.4.13	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	M2	1,65	143,98	179,98
3.4.14	RASGO EM ALVENARIA PARA VENTILAÇÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M	5,20	75,13	93,91
3.5	Pisos				
3.5.1	PISO PORCELANATO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	228,80	71,59	89,49
3.5.2	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO	M3	48,70	1.196,67	1.495,84
3.5.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	2.306,44	47,46	59,33
3.5.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PR EPARO MANUAL	M2	2.142,74	14,69	18,36
3.5.5	PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO BLOCO 8 CM COR NATURAL INCLUINDO REJUNTE E REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	1.073,54	44,77	55,96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

Jesse Pimentel Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	Serviço	25,00%
LOCAL:	RUA PROJETADA S/N - CONJ. ROSANE COLLOR	MATERIAL	16,80%

Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
3.5.6	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, EM BORRACHA, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	102,00	147,00	183,75
3.5.7	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	723,34	35,00	43,75
3.5.8	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,	M2	118,56	56,67	70,84
3.6	Revestimento de Teto				
3.6.1	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO M ANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.472,87	2,77	3,46
3.6.2	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREP ARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.472,87	7,82	9,78
3.6.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS	M2	1.472,87	7,21	9,01
3.6.4	PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS	M2	1.472,87	6,99	8,74
3.6.5	FORRO DE PVC, COR PALHA, MOD. FRISADO 100/08 MM, WOODCELL, DA ARAFORROS OU SIMILAR - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	1.340,57	39,17	48,96
3.7	Coberturas e Impermeabilizações				
3.7.1	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	296,92	9,24	11,55
3.7.2	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM	M	128,72	40,56	50,70
3.7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR	M2	631,55	14,13	17,66



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54
Chave de Impressão: W4544
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

José Pimenta Lopes
Eng. Civil, CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES
 LOCAL: RUA PROJETADA S/N - CONJ. ROSANE COLLOR

SERVIÇO BDI 26,00%
 MATERIAL 16,80%

Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
3.7.4	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILM E DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMUL SAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	615,86	43,61	54,51
3.7.5	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC O 1:3, E=2 CM	M2	175,86	12,40	15,50
3.7.6	REVISÃO DE COBERTA ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA ITABAIANA OU SIMILIAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	M2	1.788,39	60,25	75,31
3.7.7	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO SAC 300, VÃOS DE ATÉ 12M	M2	883,41	46,10	57,63
3.7.8	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE ALUMINIO, ESPESSURA DE 5 MM	M2	883,41	32,53	40,66
3.7.9	TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M	UND	20,00	786,71	983,39
3.7.10	TESOURA COMPLETA EM MASSARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14M	UND	1,00	2.446,06	3.057,58
3.7.11	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	2.766,60	38,34	47,93
3.7.12	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	247,34	49,70	62,13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
 09/07/2018, 20:54
 Chave de Impressão: W4544
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

Jesse Pimentel Lopes
 Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
 Chefe de Infraestrutura
 Mat. 932769-0 / SEMED

DX



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

Serviço BDI 25,00%
Material 18,80%

Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
3.7.13	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	171,37	58,08	72,60
3.7.14	LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	201,92	72,55	90,69
3.8	Equipamentos e Acessórios				
3.8.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	621,80	18,02	22,53
3.8.2	PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UND	13,00	74,18	92,73
3.8.3	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	33,26	353,69	442,11
3.8.4	BANCADA EM GRANITO BRANCO DALLAS, E = 2CM, CURVADA, COM TESTEIRA E PRATELEIRAS, CONFORME PROJETO	M2	50,11	245,31	306,64
3.8.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UND	43,00	70,92	88,65
3.8.6	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA	M2	52,50	19,43	24,29
3.8.7	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE, 3 DEMÃOS	M	8,08	65,03	81,29

Jesse Pimentel Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54
Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

BDI
SERVIÇO 25,00%
MATERIAL 16,80%

Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
3.8.8	QUADRO ESCOLAR EM FÓRMICA BRANCA COM MOLDURA	M2	94,08	149,77	187,21
3.8.9	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (H=20CM), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 1.70M (2") E BARRA HORIZONTAL (2")	M	9,94	63,07	78,84
3.8.10	MASTRO TRIPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCÓPICO P/ BANDEIRA ALT= 7M (3M X 2" + 4M X 1 1/2")	UND	1,00	3.875,24	4.844,05
3.8.11	BASE PARA FIXAÇÃO DE MASTRO TRIPLO	UND	1,00	587,84	734,80
3.8.12	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO	M	3,72	69,07	86,34
3.8.13	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO 40LTS INOX, 110V, MASTER FRIO OU SIMILAR	UND	18,00	522,17	652,71
4.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANTÁRIAS				
4.1	Esgotos sanitários				
4.1.1	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	58,00	32,94	41,18
4.1.2	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UND	20,00	61,17	76,46
4.1.3	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM	M	138,85	84,29	105,36
4.1.4	TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 200MM	M	33,85	142,80	178,50
4.1.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	UND	5,00	83,01	103,76
4.1.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM	UND	23,00	64,36	80,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54
Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

Jesse Pimentel Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ZUMBI DOS PALMARES	SERVIÇO	25,00%
LOCAL:	RUA PROJETADA S/N - CONJ. ROSANE COLLOR	MATERIAL	16,80%

Item	Descrição	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
4.1.7	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UND	7,00	4,63	5,79
4.1.8	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UND	5,00	9,73	12,16
4.1.9	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	27,00	23,71	29,64
4.1.10	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	23,07	28,84
4.1.11	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉMOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	26,00	49,20	61,50
4.1.12	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	58,30	72,88
4.1.13	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND	4,00	203,22	254,03
4.1.14	CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.00 X 1.00 X 0.70 M	UND	2,00	848,84	1.061,05
4.1.15	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM	UND	1,00	25,24	31,55
4.1.16	DRENO PARA AR CONDICIONADO	UND	17,00	74,45	93,06
4.1.17	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	111,99	10,68	13,35
4.1.18	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M	M3	85,47	17,10	21,38
4.1.19	FOSSA 5,30x3,30x2,10m M	M	1,00	7.181,36	8.976,70
4.2	Água Fria				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

José Pimentel Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

SERVIÇO

MATERIAL

BDI

25,00%

18,80%



Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
4.2.1	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	37,97	47,46
4.2.2	VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	43,90	54,88
4.2.3	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 2.000 LITROS	UND	3,00	888,71	1.110,89
4.2.4	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.500 LITROS	UND	1,00	614,85	768,56
4.2.5	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	13,00	59,50	74,38
4.2.6	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	15,00	96,39	120,49
4.2.7	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 75 MM	UND	3,00	83,01	103,76
4.2.8	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00	34,09	42,61
4.2.9	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	48,29	60,36
4.2.10	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	57,14	71,43
4.2.11	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	78,53	98,16
4.2.12	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	180,57	225,71
4.2.13	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	264,16	330,20
4.2.14	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	92,30	10,43	13,04
4.2.15	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,34	15,57	19,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

José Pimentel Lopes
Eng. Civil - CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED





PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUAMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

SERVIÇO

MATERIAL

BDI

25,00%

16,80%



Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
4.2.16	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	17,32	19,34	24,18
4.2.17	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	68,31	22,06	27,58
4.2.18	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	89,06	34,09	42,61
4.2.19	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	11,00	46,67	58,34
4.2.20	ABRIGO EM ALVENARIA (1,20X1,00m) PARA CONJUNTO MOTO-BOMBA, INCLUINDO CHAPISCO, REBOCO, ESQUADRIA DE FERRO E COBERTURA COM TELHA CANAL COMUM	UND	1,00	935,31	1.169,14
4.2.21	CÁLHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE CONCRETO, SEÇÃO 0,30 X 0,40 M, COM ESPESSURA DE 0,20M DE LASTRO DE BRITA	M	183,16	173,14	216,43
4.2.22	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	23,00	166,68	208,35
4.2.23	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00	50,76	63,45
4.2.24	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4"	UND	14,00	3,58	4,48
4.2.25	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 40MM X 1 1/2"	UND	46,00	8,54	10,68
4.2.26	REMOÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA	UND	4,00	42,91	53,64

José Pimentel Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED

Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

133

FLS N° 575

ASSINATURA

Conselho
Alagoas,
tida em

BDI	
SERVIÇO	25,00%
MATERIAL	16,80%

Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
4.2.27	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UND	5,00	7,39	9,24
4.2.28	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	64,06	80,08
4.2.29	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UND	72,00	42,23	52,79
4.2.30	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 40MM	UND	23,00	80,14	100,18
4.2.31	CISTERNA 4,30MX3,30MX1,60M	UND	1,00	16.035,13	20.043,91
4.3	Louças e metais				
4.3.1	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME NTO E INSTALACAO	UND	17,00	120,44	150,55
4.3.2	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL P/DEFICIENTES FÍSICOS, LINHA CONFORTO VOGUE PLUS P51, DECA OU SIMILAR, C/ASSENTO DECA CONFORTO AP52 OU SIMILAR, C.J.DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL VEDAÇÃO, TUBO LIGAÇÃO CROMADO, ENGATE PLÁSTICO, EXCETO CX. DESCARGA	UND	6,00	820,99	1.026,24
4.3.3	MICTÓRIO DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO (DECA REF M712), ENGATE CROMADO (DECA REF C4606180) E VÁLVULA MICTÓRIO ANTIVANDALISMO(DOCOL REF.17015106)OU SIMILARES	UND	4,00	593,36	741,70
4.3.4	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	17,00	14,53	18,16

Jessé Pimentel Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 09/07/2018, às 20:54.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54
Chave de Impressão: W4544

Chave de Impressão: W4544



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

SERVIÇO

25,00%

MATERIAL

16,80%

BDI

25,00%

16,80%

Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
4.3.5	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1/2 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=3/4", RECALQUE=3/4", PR. MÁX. 23 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UND	1,00	505,98	632,48
4.3.6	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	8,43	10,54
4.3.7	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE MESA, BICA BAIXA, LINHA LINK, REF.1197 C.LNK, D=1/2", DA DECA OU SIMILAR	UND	23,00	116,76	145,95
4.3.8	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM COLUNA SUSPensa, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UND	8,00	475,87	594,84
4.3.9	TORNEIRA DE MESA DE MESA BAIXA COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA	UND	8,00	412,28	515,35
4.3.10	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO	UND	23,00	214,58	268,23
4.3.11	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES (35 X 40 CM), PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES	M	8,00	222,73	278,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018

09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

Jesse Pimentel Lopes
Eng. Civil, CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS-CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

SERVIÇO

MATERIAL

BDI

25,00%

16,90%



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
4.3.12	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 80 X 50 X 30CM, E=0,8MM, COM VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES	M	2,00	1.336,62	1.670,78
4.3.13	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC	M	2,00	254,59	318,24
4.3.14	TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00	50,94	63,68
4.3.15	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	M	1,00	29,07	36,34
4.3.16	TORNEIRA ALTA DE MESA EM AÇO INOX ACABAMENTO ESCOVADO	UND	9,00	8,35	10,44
4.3.17	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M3	7,00	9,33	11,66
4.3.18	COIFA EM AÇO INOX ESCOVADO G-220 AISI 304 LIGA 18.8, TIPO PAREDE, COM FILTROS INERCIAIS, CALHA COLETORA DE GORDURA E LUMINÁRIA, DIMENSÕES: LARG.=1700 X PROF.=1300 X ALT.=450MM	UND	2,00	3.128,79	3.910,99
4.3.19	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø=1 1/2"	UND	12,00	78,29	97,86
4.3.20	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA LAVATÓRIO DECA REF. L510 OU SIMILAR	UND	6,00	289,25	361,56
4.3.21	PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, LINHA DOMUS, REF. 102 C40, DA MEBER OU SIMILAR	UND	16,00	44,08	55,10
4.3.22	PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR	UND	14,00	96,16	120,20
5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS				
5.1	Instalações Elétricas				

Jesse Pimentel Lopes
Eng. Civil CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED





PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUAMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

SERVIÇO

MATERIAL

BDI

25,00%

16,80%



Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
5.1.4	TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	7.175,88	8.969,85
5.1.5	ESTRUTURA PARA SUBESTAÇÃO AÉREA PADRÃO ENERGISA, FORNECIMENTO	UND	1,00	1.548,75	1.935,94
5.1.6	MONTAGEM DE ACESSÓRIOS PARA SUBESTAÇÃO TRANSFORMADORA EM POSTE	UND	1,00	2.506,87	3.133,59
5.1.7	QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ POLIESTER NA COR BEGE, GRAU DE PROTEÇÃO IP 54, COM BARRAMENTO, SEM DISJUNTORES - 1000X1700X600MM	UND	1,00	4.624,03	5.780,04
5.1.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00	220,91	276,14
5.1.9	QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA EM NORIL COM LENTE PARA LEITURA	UND	1,00	390,74	488,43
5.1.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	85,00	81,17	101,46
5.1.11	SUORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	105,00	6,33	7,91
5.1.12	EMENDA INTERNA 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	52,00	5,61	7,01
5.1.13	TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	4,00	30,08	37,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

José Pimenta Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

Serviço
Material

BDI



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Item	Descrição	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
5.1.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	5.000,00	1,45	1,81
5.1.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4.300,00	1,94	2,43
5.1.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.800,00	2,97	3,71
5.1.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	4,13	5,16
5.1.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.230,00	6,61	8,26
5.1.19	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	11,30	14,13
5.1.20	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	165,00	20,55	25,69
5.1.21	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO "C" DE 3/4"	UND	303,00	8,73	10,91
5.1.22	CONDULETE TIPO "E" EM LIGA ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO ROSCADO 3/4"	UND	120,00	4,27	5,34
5.1.23	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.100,00	13,35	16,69
5.1.24	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	350,00	12,49	15,61

José Pimenta Lopes
Eng. Civil, CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED

Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54


Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

SERVIÇO

25,00%

MATERIAL

16,80%

Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
5.1.25	5.1.25 55865 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	12,24	15,30
5.1.26	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,00	13,79	17,24
5.1.27	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00	3,68	4,60
5.1.28	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	380,00	7,96	9,95
5.1.29	LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	11,00	12,01	15,01
5.1.30	ABRACADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UND	320,00	1,87	2,34
5.1.31	ABRACADEIRA METALICA PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UND	1.705,00	1,02	1,28
5.1.32	ABRACADEIRA TIPO D 1 1/2" C/PARAFUSO"	UND	6,00	1,09	1,36
5.1.33	ABRACADEIRA TIPO D 2 1/2" C/ PARAFUSO"	UND	34,00	1,45	1,81
5.1.34	PARAFUSO COM BUCHA S-6 (FORNECIMENTO)	UND	3.200,00	0,22	0,28
5.1.35	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 3/4"	PT	10,00	119,53	149,41
5.1.36	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 3/4"	PT	47,00	116,53	145,66
5.1.37	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO APARENTE COM TOMADA CONJUGADA (1 S + 1 T), COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 3/4"	PT	6,00	122,13	152,66
5.1.38	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, APARENTE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 3/4"	PT	14,00	123,46	154,33

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em
09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

José Pimenta Lopes
Eng. Civil CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED





PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
RUA PROJETADA S/N -
LOCAL: CONJ. ROSANE COLLOR

SERVIÇO

MATERIAL

BDI

28,00%

16,80%



Item	Descrição	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
5.1.39	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INS TALACAO	UND	2,00	20,83	26,04
5.1.40	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO Ø 3/4"	PT	2,00	122,33	152,91
5.1.41	PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4"	UND	6,00	89,30	111,63
5.1.42	PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4" C/CABO UTP 4 PARES CAT. 5E	UND	52,00	100,50	125,63
5.1.43	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UND	6,00	44,63	55,79
5.1.44	CAIXA DE PASSAGEM N 3 PADRAO TELEBRAS DIM 40 X 40 X 12CM EM CHAPA DE ACO GALV	UND	1,00	62,07	77,59
5.1.45	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO, TOMADA DUPLA	UND	284,00	135,28	169,10
5.1.46	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	UND	61,00	51,48	64,35
5.1.47	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS	UND	272,00	63,97	79,96
5.1.48	LUMINÁRIA PLAFONIER TIPO DROPS (TECNOLUX REF.2385 OU SIMILAR), INCLUSIVE LÂMPADA INCANDESCENTE 100W	UND	10,00	36,54	45,68

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54
Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

José Pimentel Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

SERVIÇO

MATERIAL

BDI



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Certidão nº 678214/2018

09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas

Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
5.1.49	POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 1 LU MINARIA PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00	221,79	277,24
5.1.50	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00	51,67	64,59
5.1.51	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 2 40V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	186,45	233,06
5.1.52	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	49,00	7,80	9,75
5.1.53	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA	UND	10,00	91,66	114,58
5.1.54	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 440V	UND	1,00	72,69	90,86
5.1.55	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO APARENTE Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A, INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	18,00	130,05	162,56
5.1.56	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" 44U C/PATH PANEL 24 PORTAS CAT.6E	UND	2,00	5.356,38	6.695,48
5.1.57	HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES	UND	10,00	30,14	37,68
5.1.58	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	UND	52,00	33,58	41,98
5.1.59	CURVA HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	7,00	19,01	23,76

José Pimenta Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED



PREFEITURA DE
MACEIO
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

BDI
SERVIÇO
MATERIAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 678214/2018, emitida em 09/07/2018



Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
5.1.60	CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UND	5,00	31,31	39,14
5.1.61	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	2,00	19,15	23,94
5.1.62	SUPORTE VERTICAL 50 X 50MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UND	90,00	4,18	5,23
5.1.63	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4"X1000MM (MARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR)	UND	193,00	11,87	14,84
6.	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO				
6.1.1	TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE C ONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	107,96	106,37	132,96
6.1.2	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INC ÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	140,48	175,60
6.1.3	MANGUEIRA DE INCENDIO DE 1 1/2" E 15 M DE COMPRIMENTO, COM CAPA SIMPLES TECIDA EM FIO DE POLIESTER, UN TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA (ABNT TIPO 1) PARA INSTALACAO PREDIAL, COM CONEXÕES	UND	6,00	164,06	205,08
6.1.4	HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM	UND	3,00	2.595,78	3.244,73
6.1.5	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	264,16	330,20
6.1.6	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	126,73	158,41

Jesse Pimentel Lopes
Eng. Civil. CREA 020.775.635-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED

Certidão nº 678214/2018
09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL
ZUMBI DOS PALMARES
LOCAL: RUA PROJETADA S/N -
CONJ. ROSANE COLLOR

SERVIÇO

MATERIAL

BDI

25,00%

16,90%

Item	Discriminação	Und.	Quant.	PREÇOS	
				Unitários	
				Sem BDI	Com BDI
6.1.7	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	398,31	497,89
6.1.8	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	3,00	117,70	147,13
6.1.9	CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2"	UND	3,00	32,65	40,81
6.1.10	CHAVE DE MANGUEIRA	UND	6,00	21,88	27,35
6.1.11	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20W	UND	25,00	41,48	51,85
6.1.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUICHO P/MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 1/2"	UND	3,00	77,97	97,46
6.1.13	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO, 0.30 X 0.12 M	UND	28,00	43,78	54,73
7	SPDA- SISTEMA DE PROT. DESCARGAS ATMOSFERICAS				
7.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	UND	15,00	192,60	203,99
7.2	Conector de bronze para haste 5/8"	UND	45,00	1,50	1,87
7.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm2	M2	390,00	21,22	23,44
7.4	Haste tipo Cooperweld 5/8" com 3 m	UND	35,00	54,72	58,99
7.5	Condutor de cobre 2,5mm2 unipolar até 750v	M	4.900,00	5,57	6,43
7.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	UND	65,00	5,90	6,88
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.502,54	0,84	1,05
7.2	PONTO DE GÁS DE COZINHA COM TUBO COBRE FLEXÍVEL 1/4", EXCLUSIVE BOTIÃO, VÁLVULA E MANGUEIRA	PT	2,00	41,16	51,45
7.3	GRAMAS BATATAIS EM PLACAS	M2	634,00	6,55	8,19
7.4	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, COM GRELHA DE FERRO, SEÇÃO 0,20 X 0,15M	M	8,00	175,11	218,89
TOTAL GERAL					

José Pimenta Lopes
Eng. Civil, CREA 020.775.835-2
Chefe de Infraestrutura
Mat. 932769-0 / SEMED

Certidão nº 678214/2018

09/07/2018, 20:54

Chave de Impressão: W4544

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/07/2018 e contém 23 folhas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 003156392****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI, vinculado ao CNPJ: 31.329.769/0001-81 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:


- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 11 de outubro de 2021 às 10h07min.

PEDIDO Nº:**003156392**

344



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GM ENGENHARIA E LOGÍSTICA EIRELI			Protocolo: ALC2100897657	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 27600457527	CNPJ 31.329.769/0001-81	Arquivamento do Ato Constitutivo 24/08/2018	Início de Atividade 24/08/2018	
Endereço Completo Avenida EM PROJETO, Nº 07, COND R DA ALEGRIA; CASA 431; CENTRO - Satuba/AL - CEP 57120-000				
Objeto Construção de edifícios Atividades de apoio à agricultura Coleta de resíduos não-perigosos Construção de obras de arte especiais Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação Obras de irrigação Montagem de estruturas metálicas Outras obras de engenharia civil Demolição de edifícios e outras estruturas Perfurações e sondagens Obras de terraplenagem Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração Instalações de sistema de prevenção contra incêndio Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos Outras obras de instalações em construções Impermeabilização em obras de engenharia civil, Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.				
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Títular Nome GARDENIA MARQUES LAURENTINO		CPF 104.359.554-62	Administrador S	Início do Mandato 24/08/2018
Término do Mandato				
Dados do Administrador Nome GARDENIA MARQUES LAURENTINO		CPF 104.359.554-62	Início do Mandato 24/08/2018	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 02/06/2021		Número 20210296836	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS


Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/08/2021, às 21:06:08 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código T3AFMCUC.



ALC2100897657

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE ALAGOAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL



O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANASTACIO COSTA MOTA
REGISTRO..... : RJ-037145/O-2 T-AL
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 086.569.916-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCAL contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 19/10/2021 as 16:37:40.

Válido até: 17/01/2022.

Código de Controle: 7745.3626.7589.1375.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 27600457527	CNPJ 31.329.769/0001-81	
NOME EMPRESARIAL GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL DIGITAL	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C8.90.0B.76.16.B5.64.1F.53.62.D2.50.69.A8.92.E6.1E.4A.26.73	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	08656991604	ANASTACIO COSTA MOTA:08656991604	245298822387995208	07/07/2020 a 07/07/2021	Não
Titular Pessoa Física - EIRELI	10435955462	GARDENIA MARQUES LAURENTINO:10435955 462	313023679341574386 4	02/09/2020 a 02/09/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C8.90.0B.76.16.B5.64.1F.53.62.D2.50.6
9.A8.92.E6.1E.4A.26.73-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 02/06/2021 às 15:08:20

11.49.B6.05.00.38.31.3E
0D.43.0A.F8.E5.51.C9.8A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PA

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 31.329.769/0001-81

Número de Ordem do Livro: 3



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI
NIRE	27600457527
CNPJ	31.329.769/0001-81
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	DIARIO GERAL DIGITAL
Município	Satuba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	24/08/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2020
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3196

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI
Natureza do Livro	DIARIO GERAL DIGITAL
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	3196
Data de inicio	01/01/2020
Data de término	31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C8.90.0B.76.16.B5.64.1F.53.62.D2.50.69.A8.92.E6.1E.4A.26.73-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

PA

148

GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI
CNPJ: 31.329.769/0001-81 NIRE: 27600457527
 Av. em Projeto, N.º 07, Cond. R da Alegria, Casa 431, Centro, Satuba-AL, CEP 57120-000



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020


ATIVO	31/12/2019	31/12/2020
CIRCULANTE	937.381,06	3.301.903,73
Caixa e equivalentes de caixa	715.682,95	1.505.348,45
Contas a receber	214.639,61	1.767.328,76
Outros créditos	7.058,50	29.226,52
NÃO CIRCULANTE	2.000,00	131.498,33
Imobilizado	2.000,00	139.000,00
(-) Depreciações acumuladas	-	7.501,67
TOTAL DO ATIVO	939.381,06	3.433.402,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2019	31/12/2020
CIRCULANTE	9.744,67	76.117,03
Fornecedores	-	32.962,89
Impostos Federais a recolher	9.744,67	43.154,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	929.636,39	3.357.285,03
Capital Social	200.000,00	200.000,00
Reservas de Lucros	729.636,39	3.157.285,03
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	939.381,06	3.433.402,06

Maceió, 31 de dezembro de 2020

 GARDÊNIA MARQUES LAURENTINO
 Titular Administradora
 CPF n.º 104.359.554-62

 ANASTÁCIO COSTA MOTA
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL
 CPF n.º 086.569.916-04

GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI
 CNPJ: 31.329.769/0001-81 NIRE: 27600457527
 Av. em Projeto, N.º 07, Cond. R da Alegria, Casa 431, Centro, Satuba-AL, CEP 57120-000



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADA EM 31/12/2020

RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2019	31/12/2020
VENDA DE SERVIÇOS	1.054.774,55	3.159.304,45
Venda de serviços	1.054.774,55	3.159.304,45
(-) Deduções de tributos	-	-
= RECEITA	1.054.774,55	3.159.304,45
(-) CUSTO DAS VENDAS	45.848,83	370.484,55
Custos dos serviços prestados	45.848,83	370.484,55
= LUCRO BRUTO	1.008.925,72	2.788.819,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	81.718,66	209.749,21
Despesas administrativas	81.718,66	209.749,21
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	927.207,06	2.579.070,69
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	- 816,63	- 1.422,05
Receitas financeiras	-	-
(-) Despesas financeiras	816,63	1.422,05
= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	926.390,43	2.577.648,64

Maceió, 31 de dezembro de 2020

GARDÊNIA MARQUES LAURENTINO
 Titular Administradora
 CPF n.º 104.359.554-62

ANASTÁCIO COSTA MOTA
 Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL
 CPF n.º 086.569.916-04

PA

GM ENGENHARIA E LOGISTICA EIRELI

CNPJ: 31.329.769/0001-81 NIRE: 27600457527

Av. em Projeto, N.º 07, Cond. R da Alegria, Casa 431, Centro, Satuba-AL, CEP 57120-000

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Expresso em R\$



	RESULTADO DO EXERCÍCIO	31/12/2019	31/12/2020
R E C U R S O S	(+) Saldo anterior de lucros acumulados	-	-
	(+) Ajustes credores de períodos-base anteriores	-	-
	(+) Correção monetária de lucros acumulados	-	-
	(+) Reversão de reservas	-	-
	(+) Outros recursos	-	-
	(+) Lucro líquido do período-base	926.390,43	2.577.648,64
	(-) Saldo anterior de prejuízos acumulados	-	-
	(-) Ajustes devedores de períodos-base anteriores	-	-
	(-) Correção monetária de prejuízos acumulados	-	-
	(-) Prejuízo líquido do período-base	-	-
	(=) SOMA DE RECURSOS	926.390,43	2.577.648,64
P L I C A Ç Õ E	(+) Transferência para reservas	726.390,43	2.427.648,64
	(+) Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados	200.000,00	150.000,00
	(+) Imposto sobre o lucro líquido	-	-
	(+) Parcelas dos lucros incorporados ao capital	-	-
	(+) Outras aplicações	-	-
	(=) SOMA DAS APLICAÇÕES	926.390,43	2.577.648,64
	= LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-

Maceió, 31 de dezembro de 2020.

GARDÊNIA MARQUES LAURENTINO
Titular Administradora
CPF n.º 104.359.554-62

ANASTÁCIO COSTA MOTA
Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL
CPF n.º 086.569.916-04

PH
X

CONTRATS EDITAIS A.

FLS N°
596

B

ASSINATURA

ANASTÁCIO COSTA MOTA
Contador CRC-RJ 037145/O-2 T-AL
CPF n.º 086.569.916-04

Handwritten signatures and initials in blue ink. At the top left, the letters 'PA' are written. Below them is a stylized signature. To the right, there are two more signatures, one above the other, both appearing to be 'D' followed by a flourish.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

152

Página 5 de 5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GM ENGENHARIA E LOGÍSTICA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
08656991604	ANASTACIO COSTA MOTA
10435955462	GARDENIA MARQUES LAURENTINO



CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2021 12:19 SOB N° 20210296836.
PROTOCOLO: 210296836 DE 02/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103891909. CNPJ DA SEDE: 31329769000181.
NIRE: 27600457527. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
GM ENGENHARIA E LOGÍSTICA EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Assinaturas manuais]

DVL

CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA.

ENVELOPE 01 "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021

DIA 25/10/2021, ÀS 09h00min (Horário Local)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA- AL.

DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 34.905.197/0001-20

Loteamento Paraíso, s/n lote 53, bairro Prefeito Antônio Lins de Souza, Rio Largo/AL

Telefone: (82) 99982-6094

e-mail: dvlconstrucoes@gmail.com



DVL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
OLIVENÇA – ALAGOAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.**

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, expressamente, sob as penas de lei,

- a) Enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º. Lei Complementar nº 123/6;
- c) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, § 4º, incisos I a X, da mesma Lei.

Rio Largo - Alagoas, 25 de outubro de 2021


Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA		Protocolo: ALC2100943564		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 27201219177	CNPJ 34.905.197/0001-20	Data de Ato Constitutivo 18/09/2019	Início de Atividade 18/09/2019	
Endereço Completo Loteamento PARAISO, Nº SN, LOTE 53,, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA - Rio Largo/AL - CEP 57100-000				
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AMBIENTAIS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, CALCADAS, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÃO E SONDAGEM, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, SERVIÇOS DE LIGAÇÃO, CORTE E MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, TRATAMENTO DE JARDINS E GRAMADOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL EM PRÉDIOS PARTICULARES E PÚBLICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS, TRATORES, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS COM E SEM CONDUTOR/OPERADOR, ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CONDUTOR, TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE CONTÊINER, SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA URBANA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.				
Capital Social R\$ 3.550.000,00 (três milhões e quinhentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 3.550.000,00 (três milhões e quinhentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome DEIVE SOUZA DA SILVA CPF/CNPJ 019.506.404-69 Nome ALDIR JOSE LAMENHA CPF/CNPJ 164.010.774-68	Participação no capital R\$ 3.195.000,00 Participação no capital R\$ 355.000,00	Espécie de sócio Sócio Espécie de sócio Sócio	Administrador S Administrador N	Término do mandato Indeterminado Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome DEIVE SOUZA DA SILVA CPF 019.506.404-69		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 19/08/2021	Número 20210753412	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/10/2021, às 11:27:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código GSE6OFLB.



ALC2100943564

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral

[Handwritten signatures and initials]

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Alagoas - JUCEAL

A Sociedade **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**, estabelecido(a) na LOTEAMENTO PARAISO, SN LOTE 53, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA, Rio Largo - AL, CEP: 57100-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4º OFÍCIO


Rio Largo - AL, 12/09/2019

Deive Souza da Silva
DEIVE SOUZA DA SILVA
Sócio/Administrador

Valdir José Lamenha
VALDIR JOSE LAMENHA
Sócio

4º OFÍCIO

* Este documento foi gerado no portal Facilita Alagoas



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 09:44 SOB Nº 20190415568.
PROTOCOLO: 190415568 DE 18/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904334728. NIRE: 27201219177.
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACIÓ, 18/09/2019
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

PT
d
p



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

PÁGINA 1/3

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

DEIVE SOUZA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, data de nascimento 20/09/1975, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 02079131190, expedida por DETRAN/AL em e CPF: nº 019.506.404-69, residente e domiciliado na cidade de Rio Largo - AL, na RODOVIA BR 104, KM 151, nº 57, TABULEIRO DO PINTO, CEP: 57100-000;

VALDIR JOSE LAMENHA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, data de nascimento 21/11/1957, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 00428595605, expedida por DETRAN/AL em e CPF: nº 164.010.774-68, residente e domiciliado na cidade de Rio Largo - AL, na RODOVIA BR 104, KM 151, nº 57, TABULEIRO DO PINTO, CEP: 57100-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS
A sociedade girará sob o nome empresarial de **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA** e usará a expressão **DVL CONSTRUCAO** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE
A empresa terá sede e domicílio fiscal na LOTEAMENTO PARAISO, nº SN, LOTE 53; PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA, Rio Largo - AL, CEP: 57100000.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS
A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL
A sociedade terá o seguinte objeto social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AMBIENTAIS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÃO E SONDAGEM, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, SERVIÇOS DE LIGAÇÃO, CORTE E MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, TRATAMENTO DE JARDINS E GRAMADOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL EM PRÉDIOS PARTICULARES E PÚBLICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS COM E SEM CONDUTOR/OPERADOR, ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CONDUTOR, TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE CONTÊINER, SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA URBANA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 09:44 SOB Nº 27201219177.
PROTOCOLO: 190415550 DE 18/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904334710. NIRE: 27201219177.
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 18/09/2019
www.facilita.al.gov.br



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
 CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
 CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Alagoas e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 80000 quotas de valor nominal R\$ 10,00 (dez reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
DEIVE SOUZA DA SILVA	72000	720.000,00	90,00
VALDIR JOSE LAMENHA	8000	80.000,00	10,00
TOTAL:	80000	800.000,00	100,00

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por, DEIVE SOUZA DA SILVA que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 09:44 SOB Nº 27201219177.
 PROTOCOLO: 190415550 DE 18/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904334710. NIRE: 27201219177.
 DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima
 SECRETÁRIO-GERAL
 MACIÓ, 18/09/2019
 www.facilita.al.gov.br

06

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO
DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**



CLÁUSULA XI - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS
O exercício social será coincidente com o ano-calendário e a todo dia 31 de Dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA XII - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XIII - DO DESIMPEDIMENTO


O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.


CLÁUSULA XIV - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Rio Largo - AL, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.

Rio Largo - AL, 12 de setembro de 2019

4º OFÍCIO 
DEIVE SOUZA DA SILVA
Sócio/Administrador

4º OFÍCIO 
VALDIR JOSE LAMÉNHA
Sócio



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 09:44 SOB Nº 27201219177.
PROTOCOLO: 190415550 DE 18/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904334710. NIRE: 27201219177.
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIÓ, 18/09/2019



**1ª ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**



DEIVE SOUZA DA SILVA, brasileiro, nascido no dia 20 de Setembro de 1975, empresário, portador da CNH de nº 02079131190, emitida pelo DETRAN/AL, e inscrito no C.P.F. sob o nº 019.506.404-69, residente e domiciliado na Rodovia BR 104, Km 151, Nº. 57, Bairro Tabuleiro do Pinto, Rio Largo/AL CEP: 57100-000, e **VALDIR JOSÉ LAMENHA**, brasileiro, solteiro, nascido no dia 21 de Novembro de 1957, empresário, portador da CNH de nº 00428595605 emitida pelo DETRAN/AL, e inscrito no C.P.F. sob o nº 164.010.774-68, residente e domiciliado na Rodovia BR 104, Km 151, Nº. 57, Bairro Tabuleiro do Pinto, Rio Largo/AL CEP: 57100-000, únicos sócios da sociedade denominada **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**, com sede no Loteamento Paraíso, SN, Lote 53, Bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Rio Largo/AL, CEP: 57100-000, com contrato social inicial registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o nº. **272.01219177** em **18/09/2019** e inscrito no CNPJ sob nº. **34.905.197/0001-20**, resolvem de comum acordo alterar o contrato social de sociedade limitada, conforme segue:

**1ª CLÁUSULA:
DA MUDANÇA DO CAPITAL SOCIAL:**

O capital social que era no valor de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), divididos em 80.000 (oitenta mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, a partir desta alteração, passa a ser no valor de R\$ 3.550.000,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil reais), divididos em 355.000 (trezentas e cinquenta e cinco mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, sendo integralizados os R\$ 2.750.000,00 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais) restantes neste ato, em moeda corrente do país, ficando assim distribuído conforme quadro abaixo:

SÓCIO	PERCENTUAL	VALOR UNITÁRIO	QUOTAS	CAPITAL INTEGRALIZADO
DEIVE SOUZA DA SILVA	90%	R\$ 10,00	319.500	R\$ 3.195.000,00
VALDIR JOSÉ LAMENHA	10%	R\$ 10,00	35.500	R\$ 355.000,00
TOTAL	100%	---	355.000	R\$ 3.550.000,00

2ª CLÁUSULA:

As demais cláusulas do contrato social não modificadas pela presente, continuam em pleno vigor.

E, por estarem justos e contratados, assinam a sua 1ª (primeira) alteração contratual em 01 (uma) via, de igual teor e forma, sendo esta via destinada ao seu arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas.



Rio Largo/AL, 13 de Agosto de 2021.

4º OFÍCIO

Deive Souza da Silva
DEIVE SOUZA DA SILVA

4º OFÍCIO

VALDIR JOSÉ LAMENHA

VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E NOTAS 4º DISTRITO DE FLORESTA PEREIRO
DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS - Tabelião
AVENIDA GUNTHER FRANS OLIVEIRA, 434, BRUNÇA MACÊ/AL Tel: (82) 3233-1077

Recebo por autenticidade a firma indicada de TRACIÓ
Deive Souza da Silva 18/08/2021
que confere 1/ o padrão reg. desta serventia. Dou fé. Edilanny Christina Barbosa
Silva Oliveira (substituta)

ou por Tabelião do Estado de Alagoas
Selo Digital: a Autenticação, reconhecimento de firma e digitalização em: 20210813-0675
Certificando-se que o presente documento é verdadeiro

VALIDO SOMENTE COM O
SELO DE AUTENTICIDADE



CARTÓRIO REGISTRO CIVIL E NOTAS 4º DISTRITO DE FLORESTA PEREIRO
DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA FARIAS - Tabelião
AVENIDA GUNTHER FRANS OLIVEIRA, 434, BRUNÇA MACÊ/AL Tel: (82) 3233-1077

Recebo por remissão a firma indicada de TRACIÓ
Valdir José Lamenna 18/08/2021
que confere 1/ o padrão reg. desta serventia. Dou fé. Edilanny Christina Barbosa da
Silva Oliveira (substituta)

ou por Tabelião do Estado de Alagoas
Selo Digital: a Autenticação, reconhecimento de firma e digitalização em: 20210813-0675
Certificando-se que o presente documento é verdadeiro

[Handwritten signature]

27

[Handwritten signature]



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

09
Página 3 de 3



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANTONIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 006298, inscrito no CPF nº 29000556520, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
29000556520	006298	ANTONIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2021 10:41 SOB Nº 20210753412.
PROTOCOLO: 210753412 DE 18/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106101690. CNPJ DA SEDE: 34905197000120.
NIRE: 27201219177. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/08/2021.
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CENTRO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

DEIVE SOUZA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / CDS. EMISSOR / UF
1474931 SSP AL

CPF 019.506.404-69 DATA NASCIMENTO 20/09/1975

FILIAÇÃO
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
AVOMETE SOUZA DA SILVA

VERBAÇÃO ☒ ALCO ☒ CAZ. HAB. ☐

Nº REGISTRO 02075131190 VALIDADE 26/02/2022 1ª HABILITAÇÃO 11/07/1996

OBSERVAÇÕES

Deive Souza da Silva
ASSINATURA DO POSTADOR

LOCAL RIO LARGO, AL DATA EMISSÃO 26/02/2018

Antonio Carlos Gervais
Diretor Presidente

17896478882
AL010696715

ALAGOAS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1559742829

PROIBIDO PLÁSTICAS
1559742829

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 138531509206282251088-1
Data: 15/09/2020 15:42:38
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL79715-NO4X;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(53) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váber Azevêdo Cavalcanti
TJPB



11

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

CLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **23/09/2020 09:42:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 138531509208282251088-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb71414b982596d7a0ba186d15855fd8a8c49e429a380dedd0cdcc7c3f7b97016be349354975563e24f5e82dcee47b4e5807fd505578df62f87fad88d8e0dd



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADIAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
867200483

NOME: VALDIR JOSE LAMENHA

DOC IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF: 90001087402 SEP AL

CPF: 166.010.774-68 DATA NASCIMENTO: 21/11/1957

FILIAÇÃO: OSCAR MENDONÇA LAMENHA
MARINITA NEZA LAMENHA

PERMISSÃO: ACC CAC. HABIL: B

Nº REGISTRO: 00420593605 VALIDADE: 24/01/2019 1ª HABILITAÇÃO: 23/04/1988

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: MACHETO, ALAGOAS DATA EMISSÃO: 11/02/2014

ASSINATURA DO EMISSOR

76167793612
AL013074349

DETRAN - AL/ALAGOAS

PROIBIDA PLASTIFICAR
867200483

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento original e conferido o ato.
O refeitado é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selidigital.ljpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/138532509204035158488



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 138532509204035158488-1
Data: 25/09/2020 10:04:25
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Seio Digital Tipo Normal C: AKM60276-S640;



CNPJ: 06.870-9

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa conveniência pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/10/2020 09:49:36 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 138532509204035158488-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b35e6a8986e2131f848fc9d492e74647ac6ae9cc39fd12531af6596609ee7bc785179cf8a1d6330bdb306d8269b87916807fd505578df62dfc87fad88d8e0dd



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.905.197/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/09/2019
NOME EMPRESARIAL DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DVL CONSTRUCAO	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 49.24-8-00 - Transporte escolar 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO LOT PARAISO	NÚMERO SN	COMPLEMENTO LOTE 53
CEP 57.100-000	BAIRRO/DISTRITO PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA	MUNICÍPIO RIO LARGO
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO PROJETOSDVL@GMAIL.COM	TELEFONE (82) 9982-6094	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/09/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/10/2021 às 10:31:44 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA
CNPJ: 34.905.197/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:45:43 do dia 25/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2021.

Código de controle da certidão: **66FA.4426.D22A.06DD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PH
[Assinaturas manuscritas]

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.905.197/0001-20

Razão Social: DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA

Endereço: LOTEAMENTO PARAISO LOT 53 / PREFEITO ANTONIO LI / RIO LARGO / AL
/ 57100-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/10/2021 a 30/10/2021

Certificação Número: 2021100101075723562707

Informação obtida em 11/10/2021 09:20:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 34.905.197/0001-20

Certidão nº: 17460866/2021

Expedição: 01/06/2021, às 09:56:57

Validade: 27/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **34.905.197/0001-20**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO



Ficha do Cadastro Econômico

Inscrição Municipal	Contribuinte (Razão Social)		
66696	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA		
CPF/CNPJ	Ramo Atividade		
34905197000120	Construção de edifícios		
Nome Fantasia			
DVL CONSTRUCAO			
Início das Atividades	Suspensão	Reabertura	Encerramento das Atividades
18/09/2019			

Horário de Funcionamento

Regime de Tributação

Sociedade de Profissionais

Alvará Detran

Inscrição Estadual

27201219177

Endereço

PARAISO Nº S/N, PREFEITO ANTONIO L DE SOUZA, LOT PARAISO, LOTE: 53

Telefone

(82)9982-6094

Celular

() -

E-mail

PROJETOSDVL@GMAIL.COM

PIS/PASEP

Simple Nacional

Não

Sediada no Município

Não

Incentivador Cultural

Não

Dados do Imóvel do Estabelecimento

Endereço

Número

Bairro

CEP

Complementos

Código Imóvel

Inscrição Imobiliária

Observação


ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, PROJETOS ARQUITETONICOS E AMBIENTAIS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÃO E SONDAGEM,

Sócio(s)	Tipo
CNAE	
4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Principal
3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS	Secundária
4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Secundária
4211102 - PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS	Secundária
4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS	Secundária
4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Secundária
4311801 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	Secundária
4311802 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	Secundária
4312600 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS	Secundária
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Secundária



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO

19




4399104 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS			
4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR			
7111100 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA			
7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA			
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR			
Contador(es)			Secundária
Veículo(s)			
Vistoria(s)			
Alvará(s)			
Arrecadação (TLF e ISS)			
Tributo	Ano	Situação	Valor Total
IMPOSTO SOBRE SERVICOS - HOMOLOGADO	2020	Pago	2.561,24

PH



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO



Certidão Nº
27062021

CERTIDÃO - NEGATIVA DE DÉBITOS

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, CERTIFICAMOS para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte.

CONTRIBUINTE

Código	Nome ou Razão Social	CPF/CNPJ
58708	DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA	34.905.197/0001-20
Endereço	Complemento	
N PARAISO Nº SN	LOTE 53;	
Bairro	Cidade	UF
PREFEITO ANTONIO L DE SOUZA	Rio Largo	AL

Data Emissão

11/10/2021

Data Validade

10/12/2021

IMPORTANTE

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://municipioonline.com.br/al/prefeitura/riolargo/contribuinte/certidao>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: DFDF2432

11/10/2021



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 34.905.197/0001-20

Nome/Contribuinte: DVL CONSTRUCAO CIVIC E LOCACAO L

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 11/11/2021

Emitida às 10:58:17 do dia 12/09/2021

Código de controle da certidão: 0ECA-AD8B-CD5E-4CFA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



11/10/2021

003156309



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA****CERTIDÃO Nº: 003156309****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA, residente na LOTEAMENTO PARAISO, SN, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA, CEP: 57100-000, Rio Largo - AL, vinculado ao CNPJ: 34.905.197/0001-20 ****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, segunda-feira, 11 de outubro de 2021 às 09h12min.

PEDIDO Nº:

003156309



P7



Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEDETUR
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA			Protocolo: ALC2100818756	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento	Número:
27201219177	34905197000120		Data: 10/05/2021	
Arquivamentos solicitado:				
Número:		Data:		Ato:
20210248041		10/05/2021		BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 12/05/2021, às 08:49:46 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código LFUMT9LA.



ALC2100818756

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário Geral

[Handwritten signatures and initials]



Empresa: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 34.905.197/0001-20
Endereço: LOTEAMENTO PARAISO, LOTE 53, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 27201219177 Data: 18/09/2019

Folha:
Número livro:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.164.230,25D	1.218.384,55	938.494,89	1.444.119,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	331.118,49D	1.083.384,55	933.671,89	480.831,15D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	147.118,49D	906.434,55	448.671,89	204.881,15D
4	1.1.1.1	CAIXA	52.086,03D	65.000,00	24.715,62	92.370,41D
5	1.1.1.10.1	CAIXA GERAL	52.086,03D	65.000,00	24.715,62	92.370,41D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.032,46D	441.434,55	423.956,27	112.510,74D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL AG 1233-5 CONTA 74835-8	95.032,46D	441.434,55	423.956,27	112.510,74D
12	1.1.2	CLIENTES	184.000,00D	576.950,00	485.000,00	275.950,00D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	184.000,00D	576.950,00	485.000,00	275.950,00D
665	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	184.000,00D	576.950,00	485.000,00	275.950,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	833.111,76D	135.000,00	4.823,00	963.288,76D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	833.111,76D	135.000,00	4.823,00	963.288,76D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	290.000,00D	135.000,00	0,00	425.000,00D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	290.000,00D	135.000,00	0,00	425.000,00D
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	565.000,00D	0,00	0,00	565.000,00D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	21.888,24C	0,00	4.823,00	26.711,24C
126	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.588,42C	0,00	3.789,50	6.377,92C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	19.299,82C	0,00	1.033,50	20.333,32C
149	2	PASSIVO	1.164.230,25C	575.309,55	855.199,21	1.444.119,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	68.107,25C	271.350,66	247.297,43	44.046,02C
164	2.1.3	FORNECEDORES	26.876,70C	132.124,34	114.701,04	9.453,40C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	26.876,70C	132.124,34	114.701,04	9.453,40C
167	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	26.876,70C	132.124,34	114.701,04	9.453,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.359,59C	49.506,05	59.062,08	23.915,62C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.359,59C	49.506,05	59.062,08	23.915,62C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	530,00C	530,00	0,00	0,00
479	2.1.40.101.5	SIMPLES A RECOLHER	13.829,59C	48.976,05	59.062,08	23.915,62C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	26.870,96C	85.728,27	73.534,31	10.677,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	13.208,00C	56.258,23	44.829,98	1.779,75C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.208,00C	56.258,23	44.829,98	1.779,75C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.720,00C	23.462,79	18.579,04	1.836,25C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5.130,00C	18.777,63	14.562,88	915,25C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.590,00C	4.685,16	4.016,16	921,00C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	6.942,96C	10.907,25	10.125,29	7.061,00C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.299,98C	4.000,00	1.933,35	3.231,33C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.975,00	5.515,00	1.540,00C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.219,02C	0,00	812,69	2.031,71C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	914,25	914,25	0,00
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	423,96C	800,00	632,00	255,96C
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	318,00	318,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.096.123,00C	303.950,89	607.901,78	1.400.073,89C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	800.000,00C	0,00	0,00	800.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	296.123,00C	303.950,89	607.901,78	600.073,89C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	296.123,00C	303.950,89	607.901,78	600.073,89C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	296.123,00C	0,00	303.950,89	600.073,89C
662	2.3.50.100.4	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	303.950,89	303.950,89	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	217.040,03	217.040,03	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	217.040,03	217.040,03	0,00
329	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	217.040,03	217.040,03	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	69.677,15	69.677,15	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	40.854,98	40.854,98	0,00
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	0,00	5.515,00	5.515,00	0,00
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	1.933,35	1.933,35	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	10.625,66	10.625,66	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	4.648,16	4.648,16	0,00
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	146.130,98	146.130,98	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.360,02	3.360,02	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.003,90	1.003,90	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	841,57	841,57	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	28.845,00	28.845,00	0,00
363	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.823,00	4.823,00	0,00
538	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	93.507,49	93.507,49	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.231,90	1.231,90	0,00
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	547,09	547,09	0,00
635	3.2.20.500.9	TARIFA BANCÁRIA	0,00	584,81	584,81	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	636.012,08	636.012,08	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	636.012,08	636.012,08	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	576.950,00	576.950,00	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	576.950,00	576.950,00	0,00
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	576.950,00	576.950,00	0,00

Empresa: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 34.905.197/0001-20
Endereço: LOTEAMENTO PARAISO, LOTE 53, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 27201219177 Data: 18/09/2019

Folha:
Número:



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	59.062,08	59.062,08	0,00
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	59.062,08	59.062,08	0,00
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	59.062,08	59.062,08	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	576.950,00	576.950,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	576.950,00	576.950,00	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.950,00	576.950,00	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.950,00	576.950,00	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	576.950,00	576.950,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.164.230,25D	1.218.384,55	938.494,89	1.444.119,91D
PASSIVO	1.164.230,25C	575.309,55	855.199,21	1.444.119,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	217.040,03	217.040,03	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	636.012,08	636.012,08	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	576.950,00	576.950,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.096.123,00C	303.950,89	607.901,78	1.400.073,89C
CONTAS DEVEDORAS	1.164.230,25D	2.012.374,58	1.732.484,92	1.444.119,91D
CONTAS CREDORAS	2.260.353,25C	1.515.272,52	2.099.113,07	2.844.193,80C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

RIO LARGO-AL 31/12/2020

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 0003, Folha de nº 0007 registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas e as mesmas foram fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.

Deive Souza da Silva
DEIVE SOUZA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.506.404-69

Antônio Seixas
ANTÔNIO JOSÉ LIMA DE SEIXAS PEREIRA
CONTADOR
Reg.no CRC - AL sob o No. AL - 006298/O-6
CPF: 290.005.565-20

Antônio Seixas
CRC/AL 006298-O

Tabelionato de Notas do 6.º Ofício - R. Pedro Monteiro, 255 - Centro - Fone: (32) 3221-9081
Poder Judiciário - Estado de Alagoas



ABR58536-CY19 Confira em: <https://selo.juiz.us.br>
Seio Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição/AZUL, reconheço a firma por por semelhança de :
Antonio Jose Lima de Seixas Pereira, Deive Souza da Silva
Dou Fe. Maceio, 07 de mai de 2021, em testemunho da verdade
Tabelião José Roberto Martins Barbosa, Escrevente Autorizada
Maria de Fatima Vieira dos Anjos





Empresa: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

C.N.P.J.: 34.905.197/0001-20

Insc. Junta Comercial: 27201219177 Data: 18/09/2019

Endereço: LOTEAMENTO PARAISO, LOTE 53, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha:
Número livro:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	576.950,00	576.950,00
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(59.062,08)	(59.062,08)
RECEITA LÍQUIDA		517.887,92
LUCRO BRUTO		517.887,92
DESPESAS OPERACIONAIS		(66.815,15)
DESPESAS COM PESSOAL		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(40.854,98)	
13º SALÁRIO	(5.515,00)	
FÉRIAS	(1.933,35)	
VALE TRANSPORTE	(3.238,00)	(51.541,33)
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS	(10.625,66)	
FGTS	(4.648,16)	(15.273,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ENERGIA ELÉTRICA	(3.360,02)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.003,90)	
TELEFONE	(841,57)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(13.750,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(28.845,00)	
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.823,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(93.507,49)	
JUROS DE MORA	(647,09)	(146.778,07)
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFA BANCARIA	(343,81)	(343,81)
RESULTADO OPERACIONAL		303.950,89
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		303.950,89
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		303.950,89

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 0003, Folha de nº 0009 registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas e as mesmas foram fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.

RIO LARGO-AL, 31 de Dezembro de 2020

Deive Souza da Silva
DEIVE SOUZA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.506.404-69

Antônio Seixas
ANTÔNIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA
CONTADOR
Reg.no CRC - AL sob o No. AL - 006298/O-6
CPF: 290.005.565-20

Antônio Seixas
CRC/AL 006298-O

Tabellionato de Notas do 2.º Ofício - R. Pedro Monteiro, 265 - Centro - Fone: 32 3221-9061
Poder Judiciário - Estado de Alagoas



Seio Digital de Autenticação, reconhecimento da firma e distribuição Azul, reconheço a firma por por semelhança de :
Antonio Jose Lima de Seixas Pereira, Deive Souza da Silva
Dou Fé. Maciel, 07 de mai de 2021, em testemunho da verdade
Tabelião José Roberto Martins Barbosa, Escrevente Autorizada
Mariz de Fatima Vieira dos Anjos



Empresa: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 34.905.197/0001-20
Endereço: LOTEAMENTO PARAISO, LOTE 53, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Folha: 0003
Número livro: 0003

Insc. Junta Comercial: 27201219177 Data: 18/09/2019
Realizado em 31 de Dezembro de 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	2020	2019
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	296.123,00	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	303.950,89	296.123,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	600.073,89	296.123,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	600.073,89	296.123,00

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 0003, Folha de nº 0012 registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas e as mesmas foram fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.

RIO LARGO-AL, 31 de Dezembro de 2020


Deive Souza da Silva

DEIVE SOUZA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.506.404-69

Antônio Jose Lima de Seixas Pereira
ANTÔNIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA
CONTADOR
Reg.no CRC - AL sob o No. AL - 006298/O-6
CPF: 290.005.565-20

Antônio Seixas
CRC/AL 006298-O

Tabellionato de Notas do 6.º Ofício - R. Pedro Monteiro, 259, Centro - Fone: 82 3221-3061
Poder Judiciário - Estado de Alagoas
ABR58836-CY19 Confira em: <https://seloajal.jus.br>
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição/Azul, reconheço a firma por ser semelhança de :
Antônio Jose Lima de Seixas Pereira, Deive Souza da Silva
Dou Fé, Macelo, 07 de mai de 2021, em testemunho da verdade
Tabellião José Roberto Martins Barbosa, Escrevente Autorizada
Maria de Fátima Vieira dos Anjos



Empresa: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Inscrição: 34.905.197/0001-20

Endereço: LOTEAMENTO PARAISO, LOTE 53, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA, RIO LARGO/AL, CEP 57100-000

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 27201219177 Data: 18/09/2019

Folha:

Número livro:

Emissão: 05/05/2020

Hora: 20:16:53

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	480.831,15 + 963.288,76	32,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.046,02 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	480.831,15	10,92
	Passivo Circulante	44.046,02	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	480.831,15 - 0,00	10,92
	Passivo Circulante	44.046,02	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	204.881,15	4,65
	Passivo Circulante	44.046,02	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.444.119,91	32,79
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.046,02 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.046,02 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	1.400.073,89	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.046,02 + 0,00	0,03
	Passivo Total	1.400.073,89	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	44.046,02	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.400.073,89 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	44.046,02	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	44.046,02 + 0,00	0,03
	Ativo	1.444.119,91	

RIO LARGO-AL 31/12/2020

As informações foram extraídas do Livro Diário nº 0003, Folha de nº 0013 registrado na Junta Comercial do Estado de Alagoas e as mesmas foram fornecidas pelo empresário e/ou responsável legal da empresa, onde todas as informações são de sua inteira responsabilidade.

Deive Souza da Silva

DEIVE SOUZA DA SILVA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 019.506.404-69

Antônio Seixas
CRC/AL 006298-O

ANTÔNIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA

CONTADOR

Reg. no CRC - AL sob o No. AL - 006298/O-6

CPF: 290.005.565-20

Tabelionato de Notas do 6º Ofício - R. Pedro Monteiro, 255 - Centro - Fone: 82 3221-9061

Poder Judiciário - Estado de Alagoas

ABR59636-CY19 Confira em: <https://selo.tj.al.br>

Selo Digital de Autenticação, reconhecimento da firma e distribuição/Azul, reconheço a firma por por semelhança de:

Antonio Jose Lima de Seixas Pereira, Deive Souza da Silva
Dou Fe. Maciel, 07 de mai de 2021, em testemunho da verdade
Tabelião José Roberto Martins Barbosa, Escrevente Autorizada
Maria de Fatima Vieira dos Anjos



**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, ANTONIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 006298, inscrito no CPF nº 29000556520, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
29000556520	006298	ANTONIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA

Este documento foi assinado digitalmente, em conformidade com a MP 2200-2/2001, por meio do e-CNPJ nº 10.279.310/0001-40 - Fundo Estadual do Registro e Comércio. Se impresso, para conferência acesse o site: www.juceal.al.gov.br - Opção Acesso Rápido >> Autenticidade de Chancela, e informe o número do protocolo.



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/05/2021 09:32 SOB Nº 20210248041.
PROTOCOLO: 210248041 DE 07/05/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103225585. CNPJ DA SEDE: 34905197000120.
NIRE: 27201219177. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Assinaturas manuscritas adicionais.

TJPB



3.5 - Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6 - Impostos federais

A empresa está no regime do simples nacional;

4 - Empréstimos e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos no valor de R\$ 0,00 junto a instituições financeiras nacionais;

5 - Responsabilidades e contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa escudados em opinião de seus consultores e advogados não apontam contingências de quaisquer natureza.

6 - Capital social

O capital social é de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) dividido em 80.000 cotas de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

DEIVE SOUZA DA SILVA 90,00 %

VALDIR JOSÉ LAMENHA 10,00 %

7 - Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentes a data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 138531606211050373794-2
Data: 16/06/2021 14:51:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALQ06882-ZSS5;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Tribunal

TJPB



Todas as informações contidas no Balanço e no Livro 003, ano base 2020 foram fornecidas pelo representante legal da empresa, as quais são de inteira responsabilidade do mesmo



Maceió AL, 31 de Dezembro de 2020.


Deive Souza da Silva

DEIVE SOUZA DA SILVA

SOCIO ADMINISTRADOR - CPF: 019.506.404-69

DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 34.905.197/0001-20




[Handwritten signature]

Antônio Seixas
CRC/AL 006298-0

ANTONIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA

CONTADOR - CRC 6298/0-6 AL

CPF: 290.005.565-20



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 138531606211050373794-3
Data: 16/06/2021 14:51:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALQ06683-WDPW:



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valter Azevedo de M. Cavalcanti
Titular


TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.882/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.882/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/06/2021 09:11:34 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 138531606211050373794-1 a 138531606211050373794-3

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2ad3d54cb880dfab0de072f3e70532e867e4813965718ebbf89a109b1230c276864e41166e3f36c07568448878e642bf807fd505578df62fdcf87fad88d8e0dd



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Assinaturas manuscritas em azul.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Página 1 de 15



Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: LOTEAMENTO PARAISO, S/Nº

Complemento: LOTE 53 CEP: 57100-000

Cidade: PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA

Município: RIO LARGO

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 34.905.197/0001-20

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 27201219177 Data registro: 18/09/2019

Inscrição Municipal.....: 66696

DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2020

RIO LARGO/AL, 01/01/2020

Deive Souza da Silva
DEIVE SOUZA DA SILVA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.506.404-69

Antônio Seixas
CRCIAL 006298-0
ANTONIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA
CONTADOR
Reg.no CRC - AL sob o No. AL - 006298/0-6
CPF: 290.005.565-20


Tabelionato de Notas do 6.º Ofício - R. Pedro Monteiro 255 - Centro - Fone: 65.3221.9061
Poder Judiciário - Estado de Alagoas



ABR56636-CY19 Confira em: <https://seio.tjal.jus.br>
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição/Azul, reconheço a firma por por semelhança de Antônio Jose Lima de Seixas Pereira, Deive Souza da Silva Dou P.º Maciel 07 de mai de 2021, em testemunho da verdade Tabelião Jose Roberto Martins Barbosa, Escrevente Autorizada Maria de Fatima Vieira dos Anjos



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12103219437 em 09/05/2021, protocolo 210248750. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA
Número de Registro: 27201219177
CNPJ: 34905197000120
Município: Rio Largo

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29000556520	ANTONIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA	AL006298



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2021 23:18:22 SOB N° 20210248750.
PROTOCOLO: 210248750 DE 07/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103219437. NIRE: 27201219177.
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 09/05/2021

Handwritten signatures and initials.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 15 de 15



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANTONIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° 006298, inscrito no CPF n° 29000556520, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	N° do Registro	Nome
29000556520	006298	ANTONIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2021 23:18:18 SOB N° 20210248750.
PROTOCOLO: 210248750 DE 07/05/2021. NIRE: 27201219177.
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 09/05/2021

[Assinaturas manuais]

TERMO DE ENCERRAMENTO

38
Página 14 de 15

Livro Diário

Número: 3

Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.



Nome da Empresa: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: LOTEAMENTO PARAISO, S/Nº

Complemento: LOTE 53 CEP: 57100-000

Cidade: PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA

Município: RIO LARGO

Estado: AL

Inscrição no CNPJ: 34.905.197/0001-20

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 27201219177 Data registro: 18/09/2019

Inscrição Municipal.....: 66696

DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2020

RIO LARGO/AL, 31/12/2020

Deive Souza da Silva
DEIVE SOUZA DA SILVA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.506.404-69

Antônio Seixas
CRC/AL 006298-O
ANTÔNIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA
CONTADOR
Reg.no CRC - AL sob o No. AL - 006298/O-6
CPF: 290.005.565-20

Tabelionato de Notas do 6º Ofício - R. Pedro Monteiro, 255 - Centro - Fone: 32.124-0061



Poder Judiciário - Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento da firma e distribuição Azul, reconheço a firma por por semelhança de Antônio Jose Lima de Seixas Pereira, Deive Souza da Silva, Dou Fa, Maceió, 07 de mai de 2021, em testemunha da verdade Tabelião José Roberto Martins Barbosa, Escrevente Autorizada Maria de Fátima Vieira dos Anjos



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12103219437 em 09/05/2021, protocolo 210248750. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA
Número de Registro: 27201219177
CNPJ: 34905197000120
Município: Rio Largo

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
29000556520	ANTONIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA	AL006298



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2021 23:18:22 SOB Nº 20210248750.
PROTOCOLO: 210248750 DE 07/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103219437. NIRE: 27201219177.
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 09/05/2021

**TERMO DE AUTENTICIDADE**

Eu, ANTONIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o nº 006298, inscrito no CPF nº 29000556520, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
29000556520	006298	ANTONIO JOSE LIMA DE SEIXAS PEREIRA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2021 23:18:18 SOB Nº 20210248750.
PROTOCOLO: 210248750 DE 07/05/2021. NIRE: 27201219177.
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIO, 09/05/2021

PA

PA

PA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

CNPJ: 34.905.197/0001-20

Registro: 0000530131

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.550.000,00

Data do Capital: 19/08/2021

Faixa: 6

Atividades CNAE:

Objetivo Social: A SOCIEDADE TERÁ O SEGUINTE OBJETIVO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS, OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AMBIENTAIS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÃO E SONDAGEM, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, SERVIÇOS DE LIGAÇÃO, CORTE E MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVação DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM GERAL EM PRÉDIOS PARTICULARES E PÚBLICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS, TRATORES, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS COM E SEM CONDUTOR/OPERADOR, ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CONDUTOR, TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE CONTÊINER, SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA URBANA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: ?EMPRESA REGISTRADA PARA AS ATIVIDADES DESCRITAS EM SEU OBJETO SOCIAL EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)?

Endereço Matriz: LOTEAMENTO LOTEAMENTO PARAISO, SN, LOTE 53, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA, RIO LARGO, AL, 57100000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/12/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000053049DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: MÁRIO VIEIRA BARROS JÚNIOR

Registro: 0205008216

CPF: 911.686.944-34

Data Início: 18/05/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DEIVE SOUZA DA SILVA



42



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Registro: 0205120105

CPF: 019.506.404-69

Data Início: 03/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: DEIVE SOUZA DA SILVA

CPF: 019.506.404-69

Função: EMPRESARIO

Sócio: VALDIR JOSE LAMENHA

CPF: 164.010.774-68

Função: EMPRESARIO

27

[assinatura]

[assinatura]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 703413/2021

Emissão: 03/08/2021

Validade: 30/09/2021

Chave: 58822



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: DEIVE SOUZA DA SILVA

Registro: 0205120105

CPF: 019.506.404-69

Endereço: RODOVIA BR 101 KM 20 / Nº152, 152, TABULEIRO DO PINTO, RIO LARGO, AL, 57100000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/02/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 21/12/2001

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8301770228. Data de vencimento do boleto: 30/09/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2020 (4/4)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/5

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Registro: 0000530131

CNPJ: 34.905.197/0001-20

Data Início: 03/12/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma: **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP**, com sede no Loteamento Paraíso, s/n, Prefeito Antônio Lins de Souza, Rio Largo - AL, inscrita no CNPJ. nº 34.905.197/0001-20, representada nesta ocasião por seu sócio: Deive Souza da Silva, CNH nº 02079131190. C.P.F. nº 019.506.404-69, doravante denominado de simples contratante, do outro lado o Sr. **EDUARDO SILVA DE ARAÚJO** C.P.F nº 084.584.084-30, com título profissional Engenheiro Civil. Cart. CREA/AL nº 021515517-3, doravante denominado de simplesmente contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Clausula 1ª - Caberá ao contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de cargo Função.

Clausula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Clausula 3ª - O contrato terá carga horaria de

Clausula 4ª - O contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Clausula 5ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de R\$ 6.204,00 (Seis Mil, Duzentos e Quatro Reais) mensais, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e resolução 397/95 do CONFEA.

Clausula 6ª - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias.

Clausula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da contratante, conforme discriminado na ART de cargo função, conforme clausula 1ª.

Clausula 8ª - Toda e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidam sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executado pela empresa sobre responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Clausula 9ª - Para diminuir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Maceió - AL;

LOTE PARAISO, S/N - PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA - RIO LARGO - AL
DVLCONSTRUcoes@GMAIL.COM - Fone: 3261-2051 / (82) 99982-6094



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 138530309200229410567-1
Data: 03/09/2020 09:29:28
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL52068-E345;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1165
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Václav Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tutor



Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais e jurídicos efeitos.



Rio Largo, 24 de Julho de 2020.



Deive Souza da Silva 1º OFÍCIO
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP

Eduardo Silva de Araújo
EDUARDO SILVA DE ARAÚJO

Adely Teles da Silva
TESTEMUNHA 1

Fernando Lucas Azevedo Silva
TESTEMUNHA 2

NOME: ADELY TELES DA SILVA
RG: 226.678-SS P/AL
CPF: 111.334.064-91

NOME: Fernando Lucas A. Silva
RG: 34742913 SEDS/AL
CPF: 074.504.484-08



1º Tabelionato de Notas do 6º Ofício - R. Pedro Monteiro, 256 - Centro - Fone: 32 3221-9061
Poder Judiciário - Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento da firma e distribuição de atos em: <https://seledigital.jus.br>
Dout. Fê. Macaré, 24 de jul de 2020, em testemunho de verdade
Tabelião José Roberto Martins Barbosa, Escrevente Autorizada
Maria de Fátima de Oliveira Moura
Escrevente



1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE MACARÉ
CELSE SARMENTO PONTES DE MIRANDA

Rua Dr. Luís Pontes de Miranda, 43 - Centro
CEP 57.200-30 - Macaré - Alagoas
Fones: (32) 3221-9061 / 3221-9062

REC. DE FIRMA Nº 2020-070544

Reconheço por semelhança a firma de:

DEIVE SOUZA DA SILVA

Em Testemunho da verdade, MACARÉ - AL - 24/07/2020 14:40:14

SELO DIGITAL: AAU68162-GZBG

Valor em palavras do ato em: <https://seledigital.jus.br> Total: R\$ 4,39

CELSE SARMENTO PONTES DE MIRANDA - SUBSTITUTO



LOTE PARAISO, S/N - PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA - RIO LARGO - AL
DVL.CONSTRUcoes@GMAIL.COM - (82) 3261-2051 / (82) 99982-6094



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 138530309200229410567-2
Data: 03/09/2020 09:29:29
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKL52069-HA9W;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Václav Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



46

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21/07/2021 08:48:40 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.


¹Código de Autenticação Digital: 138530309200229410567-1 a 138530309200229410567-2

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b07e57c63e21d46e27fd2552391125d2c3a2fd2c3e1df3b9dc0ced5329e741e10b1a521bcff24e5a07a52c5a367801f45807fd505578df62fdcf87fad88d8e0dd



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.280-2,
de 24 de agosto de 2001.



(Handwritten signatures and initials)

47



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Nº 7050367/2021

Emissão: 06/10/2021

Validade: 04/03/2022

Chave: Ywa57



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: EDUARDO SILVA DE ARAUJO

Registro: 0215155173

CPF: 084.584.084-30

Endereço: CONJUNTO JOÃO SAMPAIO I, 32, Q A 33, PETRÓPOLIS, MACEIÓ, AL, 57062647

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/02/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: FERROVIAS.

Instituição de Ensino: FAT - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ALAGOAS

Data de Formação: 11/02/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP

Registro: 0000003119

CNPJ: 08.418.714/0001-26

Data Início: 27/05/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: AGUIA CONSTRUTORA EIRELI

Registro: 0000531928

CNPJ: 34.737.334/0001-64

Data Início: 22/09/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/03/2022

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: YARKO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000539163

CNPJ: 40.362.031/0001-07

Data Início: 01/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
OLIVENÇA – ALAGOAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.**

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente para a participação na licitação, **TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021** que:

- (a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente pela licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer não outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indireta, comunicado ou discutindo com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte direta ou indireta, informada, discutido ou recebido de qualquer integrante da **Prefeitura Municipal de Olivença/AL** antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio Largo - Alagoas, 25 de outubro de 2021

Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
OLIVENÇA – ALAGOAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.**

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE MENORES

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que não possui em seu quadro funcional, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos de idade, ou em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos de idade em atendimento ao disposto art. 7º, inciso XXXIII, da constituição federal e de acordo com as determinações da Lei Federal nº. 9.854/99, em seus artigos 27, V e 78, XVIII.

Rio Largo, Alagoas, 25 de outubro de 2021


Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº019.506.404-69





A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
OLIVENÇA – ALAGOAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.**

DECLARAÇÃO EM GERAL

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA** sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei:

- a) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- b) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- c) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- d) Que cumpre o que consta no artigo 429 da consolidação das leis trabalhista;
- e) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- f) que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Rio Largo - Alagoas, 25 de outubro de 2021


Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

DA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
OLIVENÇA – ALAGOAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.**

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, sob as penas da lei, para fins da Tomada de Preços nº 05/2021, a inexistência no quadro de sócios da empresa, vínculos de parentesco com o executivo Municipal, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de Olivença, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza.

Rio Largo, Alagoas, 25 de outubro de 2021


Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
OLIVENÇA – ALAGOAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.**

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA:**

- 1- Que antes da assinatura do contrato a empresa do Contrato a empresa apresentará a relação de seus funcionários que irão atuar no cumprimento do objeto licitado, juntamente com documentos comprobatórios de seus vínculos com a empresa a ser contratada.
- 2- Que a Contratada na assinatura do Contrato apresentará o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, nos termos da NR saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais

Rio Largo, Alagoas, 25 de outubro de 2021


Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

PH



A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
OLIVENÇA – ALAGOAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.**

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, expressamente, sob as penas de lei, que irá disponibilizar por ocasião de futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual

Rio Largo, Alagoas, 25 de outubro de 2021


Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
OLIVENÇA – ALAGOAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.**

DECLARAÇÃO

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Rio Largo, Alagoas, 25 de outubro de 2021


Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
OLIVENÇA – ALAGOAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021



Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OBRA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS, LOCALIZADA NO SÍTIO TERRA VERMELHA, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA-AL.**

DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA

A empresa **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA EPP**, inscrita no CNPJ Nº 34.905.197/0001-20 com endereço comercial No Loteamento Paraíso, s/n, Lote 53, bairro Prefeito Antonio Lins de Souza, Município de Rio Largo/AL, CEP 57.100-000, e-mail: construtoradvl@gmail.com, através de seu **Sócio Administrador** o Sr. Deive Souza da Silva inscrito no CPF nº 019.506.404-69, para fins do disposto no edital **DECLARA**, que foi realizada a visita de inspeção no local de realização da obra objeto da licitação supracitada, atendo às exigências insertas no edital.

Outrossim, destacamos que obtivemos informações suficientes e necessárias para formular propostas para realização dos serviços em tela, de sorte que isentamos a **Prefeitura Municipal de Olivença/AL** de quaisquer responsabilidades por incompatibilidade ou custos adicionais que venham a ocorrer entre os valores propostos e os recursos utilizados em campo para a realização da obra.

Atestamos, para os fins legais, que a visita técnica informada acima, foi devidamente realizada, sendo mostrada os lugares e passadas todas as informações necessárias à formulação da respectiva proposta, ao representante da empresa supracitada.

Rio Largo- Alagoas, 25 de outubro de 2021


Deive Souza da Silva
Sócio Administrador
RG Nº 1474531-SSP/AL
CPF Nº 019.506.404-69



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Acervo Técnico do profissional **DEIVE SOUZA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEIVE SOUZA DA SILVA**
Registro: **2974/02 AL** RNP: **0205120105**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20200198338** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/10/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DVL CONSTRUCAO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA**

Contratante: **Município de Atalaia** CPF/CNPJ: **12.200.143/0001-26**
Endereço do contratante: **RUA FERNANDO GONDIM** Nº: **114**
Complemento: **Bairro: centro**
Cidade: **ATALAIA** UF: **AL** CEP: **57690000**
Contrato: **02/2020** Celebrado em: **14/10/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.481.928,41** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **CONJUNTO DEUS É FIEL** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: DEUS É FIEL**
Cidade: **ATALAIA** UF: **AL** CEP: **57690000**
Data de início: **14/10/2020** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Escolar**
Proprietário: **Município de Atalaia** CPF/CNPJ: **12.200.143/0001-26**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA > #4113 - ESCOLA 15 - EXECUÇÃO 890.73 metro quadrado;**

Observações
Retomada de Construção de creche padrão FNDE - Tipo B

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **698075/2021**
01/02/2021, 11:33
8396Y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8396Y





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 11/02/2021





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



Planilha Orçamentária Sintética

Item	Descrição	Und	Quantitativo	Quantitativo executado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10	10
1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1	1
1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1	1
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UN	1	1
1.8	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	70	70
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES			
2.1	EDIFICAÇÃO			
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	146	146
2.1.3	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	146	146
2.1.4	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	73	73
2.2	MURETA			
2.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	36,34	36,34
2.2.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	44	44
2.2.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	29,19	29,19
2.3	CASTELO D'ÁGUA			
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	m³	5,78	5,78
2.3.2	Apiloamento manual de fundo de vala	m²	12,96	12,96
2.3.3	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	1,06	1,06
3	FUNDAÇÕES			
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS			
3.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF 07/2016	m²	73,56	73,56
3.1.3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	m²	66,56	66,56
3.1.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	591	591
3.1.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	161	161
3.1.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	16,6	16,6
3.1.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	32,38	32,38
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			
3.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	358,45	358,45
3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	26,73	26,73
3.2.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	26,73	26,73

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA			
3.3.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 30 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. 15 MPA. SEM ARMACAO - 7M	M	56	56
3.3.2	CORTE E REPARO DE CABEÇA DE ESTACA	UND	12	12
3.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	31,6	31,6
3.3.4	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	m²	7,2	7,2
3.3.5	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	6,48	6,48
3.3.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	4,71	4,71
3.3.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	4,71	4,71
3.4	MURETA - BLOCOS			
3.4.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 30 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. 15 MPA. SEM ARMACAO - 7M	M	77	77
3.4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	10,87	10,87
3.4.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	29,01	29,01
3.4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	50,27	50,27
3.4.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	53,27	53,27
3.4.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,01	3,01
3.4.7	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	3,01	3,01
3.5	MURETA - VIGAS BALDRAME			
3.5.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X	m²	23,85	23,85
3.5.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	87,82	87,82
3.5.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	49,18	49,18
3.5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	2,6	2,6
3.5.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	2,6	2,6
4	SUPERESTRUTURA			
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS			
4.2.1	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	m²	340	340
4.2.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	695,27	695,27
4.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	440,2	440,2
4.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	36	36
4.2.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	36	36
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS			
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	142,1	142,1

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



4.3.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	72,1	72,1
4.3.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,4	20,4
4.3.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	37	37
4.3.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,4	20,4
4.3.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	107,7	107,7
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES			
4.4.1	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	23,53	23,53
4.4.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	68,18	68,18
4.4.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	28,36	28,36
4.4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	1,09	1,09
4.5	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	1,09	1,09
	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			
5.1	ELEMENTOS VAZADOS			
5.1.1	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA)	m²	5,14	5,14
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			
5.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	206,3	206,3
5.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	12,34	12,34
5.2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	127,15	127,15
5.2.4	FIXAÇÃO (ENGUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	35,02	35,02
5.2.5	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS.	m²	11,32	11,32
5.3	ALVENARIA DA MURETA			
6	ESQUADRIAS			
6.1	PORTAS DE MADEIRA			
6.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6	0
6.1.2	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3	3

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



6.1.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	3	
6.1.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	6	0
6.1.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	5	0
6.1.6	Restauração - Porta em madeira louro, tipo ficha com mechas aparentes (padrão Monumenta) restauração - Porta em madeira louro, tipo ficha com mechas aparentes (padrão Monumenta)	m²	8	0
6.1.7	Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação	M²	15,4	15,4
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS			
6.2.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UN	31	31
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO			
6.3.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,1	0
6.3.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	1,68	0
6.3.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	3,3	3,3
6.3.4	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	m²	66,15	66,15
6.3.5	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNIÇÃO/ALIZAR/VISTA	m²	2,22	2,22
6.4	PORTAS DE VIDRO - PV			
6.4.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1	1
6.5	JANELAS DE ALUMÍNIO - JA			
6.5.1	JA1- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4FOLHAS VENEZIANA PIVOTANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	M²	0,88	0,88
6.5.2	JA1- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4FOLHAS VENEZIANA PIVOTANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	M²	2,15	2,15
6.5.3	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	1,61	1,61
6.5.4	JA1- JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4FOLHAS VENEZIANA PIVOTANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	M²	2,73	2,73
6.5.5	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, PARA VIDRO	m²	1,05	1,05
6.5.6	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	1,05	1,05
6.5.7	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	12,6	12,6
6.5.8	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	8,4	8,4
6.5.9	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	6,3	6,3
6.5.10	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	1,05	1,05
6.5.11	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA AF 07/2016	m²	5,25	5,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



6.5.12	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS. PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	4,2	
6.5.13	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS. PADRONIZADA. AF 07/2016	m²	16,8	
6.5.16	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	10,88	0
6.6	VIDROS			
6.6.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	m²	9,46	9,46
6.6.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	12	12
6.7	ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO			
6.7.1	Gradil com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, revestido em em pvc, malha 2 1/2", fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x 1.00 m, exceto mureta	m²	99,9	99,9
6.7.2	Fusível HH - 10A	un	5,46	5,46
6.7.3	CHAPA GALVANIZADA PERFURADA DE 2mm COM PINTURA ELETROSTÁTICA	m²	5,46	5,46
6.7.4	Fusível HH - 10A	un	19,12	19,12
7	SISTEMAS DE COBERTURA			
7.2	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	1271,76	1271,76
7.3	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	m²	1271,78	1271,78
7.4	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	154,99	154,99
7.5	COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA	m²	7	7
7.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	107	107
8	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M	2,5	2,5
8	IMPERMEABILIZAÇÃO			
8.1	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR METRO	M	23,1	23,1
8.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIPO APP). E=4 MM	m²	31,5	31,5
8.3	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA. DUAS DEMAS	m²	453,6	453,6
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	m²	2544,94	2544,94
9.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	m²	480,27	480,27
9.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 06/2014	m²	480,27	480,27
9.4	Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	578,55	578,55
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF 06/2014	m²	578,55	578,55

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



9.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	5,58	
9.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	4,15	0
9.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	6,64	0
9.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	66,37	0
9.10	RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA	M	103,55	0
9.11	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	300,27	0
9.12	forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico	m²	400,28	0
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)			
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
10.1.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	811,66	811,66
10.1.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	811,66	811,66
10.1.3	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	403,54	403,54
10.1.4	APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO	m²	37,42	37,42
10.1.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	m²	149,12	149,12
10.1.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² AF_06/2014	m²	42,6	42,6
10.1.7	PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA	m²	216,4	216,4
10.1.8	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	18,09	18,09
10.1.9	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	20,43	20,43
10.1.10	RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA	M	103,55	103,55
10.1.11	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	19,88	19,88
10.1.12	SOLEIRA EMGRANITO CINZA ANDORINHA L=17CM, E=5CM	M	33,48	33,48
10.1.13	SOLEIRA DE GRANITO L= 25cm	M	33,48	33,48
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
10.2.1	Execução de passeio (calçada) em concreto 12 mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	M²	222,64	222,64
10.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	17,38	17,38

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



10.2.3	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	28,05	
10.2.4	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	3,51	0
10.2.5	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	m²	1,89	0
10.2.6	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	15,3	0
10.2.7	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	6	0
10.2.8	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	331,98	0
11	PINTURA			
11.1	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	m²	1530,66	1071,462
11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2050,08	1435,056
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	704,15	492,905
11.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	78,12	54,684
11.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	10,36	7,252
11.6	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS	m²	109,17	76,419
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO			
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	24,14	24,14
12.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	164,46	164,46
12.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2,71	2,71
12.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	64,93	64,93
12.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	19,39	19,39
12.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	179,81	179,81
12.1.9	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	4
12.1.10	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	4
12.1.11	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	1
12.1.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	2
12.1.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2	2
12.1.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	62	62

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas







ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



Página 11/23

12.1.48	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5	5
12.1.49	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20	20
12.1.51	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6	6
12.1.52	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11	11
12.1.53	TE, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14	14
12.1.57	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11	11
12.1.59	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	13	13
12.1.60	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3	3
12.1.63	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11	11
12.1.64	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	1	1
12.1.65	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	1
12.1.66	tubo de descarga vde 38mm	und	14	14
12.1.67	tubo de ligação latao cromado com canopia para vaso sanitario	und	14	14
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS			
12.2.1	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCAÇÃO	UN	1	1
12.2.2	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1	1
12.2.3	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	0	0
12.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	4
12.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6	6
12.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	0	0
12.2.7	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2	2
12.2.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	0	0
12.2.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	1

Edval Casário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



12.2.10	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	4
12.2.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	26	26
12.2.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UN	10	10
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			
13.1.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	237,72	237,72
13.1.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0	0
13.1.3	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	0	0
13.1.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14	14
13.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36	36
13.1.6	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	UN	1	1
13.1.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	UN	0	0
13.2	ACESSÓRIOS			
13.2.1	Raio hemisférico em ferro, tipo abacaxi Ø 100mm	un	12	12
13.2.2	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	10	10
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
14.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	143,52	143,52
14.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	83,23	83,23
14.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	185,94	185,94
14.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	38,05	38,05
14.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,77	2,77
14.6	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015	UN	22	22
14.7	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	56	56

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8398Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



14.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8	8
14.11	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36	36
14.12	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27	27
14.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14	14
14.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	29	29
14.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	33	33
14.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6	6
14.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	37	37
14.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14	14
14.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8	8
14.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	8	8
14.25	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1	1
14.26	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9	9
14.27	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4	4
14.28	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	10	10
14.30	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15	15
14.32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19	19
14.34	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	4
14.35	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	13	13
14.36	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	1	1
14.37	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18	18

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36


Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 11 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



14.38	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	23	23
14.39	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM	UN	1	1
14.40	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	1	1
15 LOUÇAS E METAIS				
15.1	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2	0
15.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	0
15.3	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	0
15.4	VÁLVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14	14
15.5	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13	13
15.6	cuba industrial 50x40 profundidade 30 - hidronox, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2"	und	3	3
15.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9	0
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	und	2	2
15.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	3
15.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	3
15.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6	5
15.12	chuveiro maxi ducha, lorenzetti, com mangueira plastica/desviador para duchas elétricas	und	10	10
15.13	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	UN	2	2
15.14	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2	2
15.15	Papeleira em aço inox, Docol, linha Square ou similar	un	14	14
15.16	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	3	3
15.17	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2	2
15.18	Torneira elétrica Versátil, Lorenzetti ou similar	un	2	2
15.19	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref. 1509 Deca ou similar	un	10	10
15.20	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12	12
15.21	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11	11
15.22	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19	19
15.23	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	17	17

Edval Cesarino Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



15.24	Dispenser para toalha interfolhada	un	13	13
15.25	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	un	10	10
15.26	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	6	6
15.27	Máquina p/ cravação (método não destrutivo)	h	3	3
15.28	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	1	1
15.29	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes) - em placa sólida de fórmica, sistema de travamento na vertical e ferragens em latão	un	1	1
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	und	94	94
15.31	CORRIMAÇÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA	M	9,9	9,9
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL			
16.1	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_06/2016	m³	0,78	0,78
16.2	CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO, COM TELA DE METAL FIO 12 MALHA 3X3CM	m²	0,32	0,32
16.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22	22
16.4	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	22	22
16.5	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 30 M (L X C), E= 0,25* MM	und	2	2
16.6	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4	4
16.7	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	3
16.8	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	6
16.9	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4	4
16.10	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4"	un	4	4
16.11	TE DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2"	UN	1	1
16.12	BUCHA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4"	UN	1	1
16.13	LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4" X 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	2
16.14	LUVA DE REDUÇÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2"	UN	2	2
16.15	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	2
16.16	Regulador de gás RP-21 com manômetro	un	1	1
16.17	Manômetro 0 a 300 psi, conexão 1/4" BSP - fornecimento e instalação	un	1	1
16.18	MANGUEIRA DE PVC FLEXÍVEL, TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA, SERVIÇOS LEVES E MÉDIOS	M	2	2

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021


Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



16.19	Regulador de gás 2º estágio de 7 kg/h (instalação gás)	un	2	2
16.20	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar	und	1	1
16.21	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável	und	1	1
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			
17.1	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	5
17.2	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1
17.3	COTOVELO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2	2
17.4	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	10	10
17.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0	0
17.6	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	11
17.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	und	4	4
17.8	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	61,56	61,56
17.9	ADAPTADOR, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	UN	3	3
17.10	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA	UN	2	2
17.11	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2	2
17.12	ESGUICHO TIPO JATO SÓLIDO, EM LATÃO, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCENDIO	UN	2	2
17.13	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIÉSTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIÕES ENGATE RÁPIDO	UN	4	4
17.14	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	2
17.15	REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL	UN	2	2
17.16	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI	UN	2	2
17.17	Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	und	2	2
17.18	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1
17.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5	5
17.20	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	2

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



17.21	UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2"	UN	4	4
17.22	Aluguel de furadeira profissional	dia	20	20
17.23	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	6	6
17.24	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	2	2
17.25	Conjunto moto-bomba com motor de 3 cv, trifásico, bomba centrífuga, sucção=1 1/4", recalque=1", pr. máx. 42 mca, alt. sucção 8 mca, faixas hm (m) - q (m³/h): (38-7,2)(34-9,9)(30-12,1)(26-13,9)(23-15,1)(20-16,3), inclusive chave de partida direta	un	2	2
17.26	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2	2
17.27	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	11	11
17.28	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	3	3
17.29	PLACA EM ALUMÍNIO 20x20cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	6	6
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V			
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO			
18.1.1	Edificação principal do Proinfância B - Deus é Fiel			
18.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1
18.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3	3
18.1.3	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1
18.1.4	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	2
18.1.5	QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS, INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO	UN	1	1
18.2	DISJUNTORES			
18.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	38	38
18.2.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0	0
18.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26	26
18.2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0	0
18.2.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	4
18.2.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1
18.2.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	0	0
18.2.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	4
18.2.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4	4

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36


Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



18.2.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2	
18.2.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	1
18.2.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 250	UN	1	1
18.2.13	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	3	3
18.2.14	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	UN	1	1
18.2.15	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UN	1	1
18.2.16	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	4	4
18.2.17	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	26	26
18.2.18	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	26	26
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
18.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	758,8	758,8
18.3.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	12,1	12,1
18.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	6	6
18.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	187,5	187,5
18.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	55,2	55,2
18.3.6	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	6,6	6,6
18.3.12	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	16	16
18.3.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	15	15
18.3.14	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	2	2
18.3.15	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	118	118
18.3.16	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	UND	134	134
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)			
18.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	5800,3	5800,3
18.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1955,3	1955,3
18.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	364,2	364,2
18.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	140,6	140,6
18.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	140,6	140,6
18.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	145,6	145,6
18.4.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	36,5	36,5

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



18.4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,5	35,5
18.4.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	141,9	141,9
18.5	ELETROCALHAS			
18.5.1	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	36,3	36,3
18.5.4	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	56	56
18.5.5	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)mm	M	0,6	0,6
18.5.11	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	21	21
18.5.12	Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: Mopa ou similar)	un	33	33
18.5.14	Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	40	40
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			
18.6.1	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	49	49
18.6.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11	11
18.6.3	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2	2
18.6.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	39	39
18.6.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3	3
18.6.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	6
18.6.7	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8	8
18.6.8	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. TBS020D216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	11	11
18.6.9	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	64	64
18.6.10	LUMINÁRIA DE EMBUTIR CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO	UN	28	28
18.6.11	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	9	9
18.6.12	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	5	5
18.6.13	arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W	UN	8	8
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO			
19.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	95	95
19.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18	18
19.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	22	22
19.4	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	5	5

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA			
20.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS			
20.1.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UN	2	2
20.1.2	Fornecimento e plantio de herbáceas ornamentais (rosa graxa)	un	1	1
20.1.3	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	2	2
20.1.4	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	1	1
20.1.5	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	2	2
20.1.6	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	1	1
20.1.7	PERFIL DE MONTAGEM	UN	1	1
20.1.8	ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19"	UN	2	2
20.1.9	BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19"	UN	2	2
20.1.10	Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm	un	2	2
20.1.11	acces point wireless 2.4 GHz - 300Mbps - fornecimento e instalação	un	1	1
20.2	CABOS EM PAR TRANÇADOS			
20.2.1	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	980,3	0
20.2.2	CABO LÓGICO/VIDEO COAXIAL 50 (OHMS)	M	242	0
20.3	CABOS DE CONEXÃO			
20.3.1	Patch cable (patch cord azul) cat 6 c/2,5m	un	19	0
20.4	TOMADAS			
20.4.1	TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)	UN	19	0
20.4.2	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MÓDULO)	UN	8	0
20.4.3	Central pabx 24 portas	h	1	0
20.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS			
20.5.1	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2	0
20.5.2	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletróduto - Rev 01	un	41	0
20.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			
20.6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	1,3	1,3
20.6.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	M	219,8	219,8
20.6.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2016 P	M	4	4
20.6.5	eletroduto de aço galvanizado 2", fornecimento e instalação	m	22	22
20.6.6	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)mm	M	90,1	90,1
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			
21.1	COIFA DE CENTRO EM AÇO INOX DE 1500 X 1000 X 600	UND	1	0
21.2	duto de ligacao 1000x0,80mm	m	5	0

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36
Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



21.3	CHAPÉU CHINES EM ALUMINIO	UN	1	
21.4	EXAUSTOR MECÂNICO PARA BANHEIRO 80M3/H COM DUTO FLEXÍVEL - KIT	UND	1	0
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
22.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	3	3
22.2	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	35	35
22.3	CONECTOR SPLIT - BOLT P/ CABOS ATE 35MM2	UN	10	10
22.4	Parafuso fenda cabeça panela 4,2 x 32mm, auto-atarrachante	un	20	20
22.5	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref: TEL-745 ou similar (SPDA)	un	20	20
22.6	Caixa de equalização p/ aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/ 11 terminais de pressão c/ barramento (para-raio)	un	1	1
22.7	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	m³	30	30
22.8	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	10	10
22.10	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250	250
22.11	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	200	200
22.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N 3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5	5
22.13	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10	10
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
23.1	GERAIS			
23.1.1	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1	0
23.1.2	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	29,79	0
23.1.3	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	30,37	0
23.1.4	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLAINADA	m²	31	0
23.1.5	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	M	5,87	0
23.1.6	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	m²	2,4	0
23.1.7	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	59,9	0
23.2	CAIXA D'ÁGUA - 30.000L			
23.2.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2,00 x 1,00 m, exceto mureta	m²	2	0
23.2.2	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	un	1	0
23.2.3	TRAVA-QUEDAS EM AÇO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETÃO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	UN	1	0
23.2.4	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIÂMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	UN	1	0
23.2.5	ESCALADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	9	9
23.2.6	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	4,99	4,99

Edval Cesário Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 – CENTRO – ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



23.2.7	Reservatório de água em aço ou metalico capacidade 30.000lts	UND		
23.2.8	TIRANTE PROTENDIDO P/ ANCORAGEM EM SOLO C/ 6 FIOS AÇO DURO 8MM. INCLUSIVE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA.	M		
23.2.10	PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	m²	50,9	50,9
23.2.11	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS	m²	52,88	52,88
23.2.12	PINTURA POLIURETANO EM ESTRUTURAS DE AÇO CARBONO, 65 MICRA C/ REVOLVER	m²	50,9	50,9
24.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
24.1.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m²	1080	1080
24.1.2	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS	m³	82	82
24.1.3	S/REAPROVEITAMENTO LOCALCAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	m²	240	240
24.2	INFRA-ESTRUTURA			
24.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m²	151,84	151,84
24.2.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	m³	4,43	4,43
24.2.3	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	30,86	30,86
24.2.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	172,8	172,8
24.2.5	Pilar pré-fabricado de concreto armado de seção 25x35 cm, de 3 m de altura, para	UND	104	104
24.2.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	187,42	187,42
24.4	SUPRA-ESTRUTURA			
24.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	449,49	449,49
24.5	CINTA DE CONCRETO DE 10 CM			
24.5.1	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	82,08	82,08
24.5.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	543,23	543,23
24.5.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m²	73,87	73,87
24.5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,4	5,4
24.5.5	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇOES	m³	5,4	5,4
24.6	GRADIL E PORTÃO			
24.6.1	Portão metálico	UND	1	1
24.6.2	Gradil Belgo Nylofor Slim 4,3 mm x 2,5m x 1,03 m	M	42	42
24.7	REVESTIMENTO DE PAREDE			

Edval Cesarino Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



Certidão nº 698075/2021
24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUA FERNANDO GONDIN, 144 - CENTRO - ATALAIA-AL
CNPJ: 12.200143/0001-26



24.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	738,72	738,72
24.7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	352,53	352,53
24.8	PINTURA			
24.8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1122	1122
24.8.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIÇÃO)	m²	122,6	122,6
24.9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
24.9.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	130	130
24.9.2	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL	m²	750	750
25	SERVIÇOS FINAIS			
25.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	690,73	0

Edval César Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Edval César Santiago
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-AL 020082719-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 698075/2021, emitida em 01/02/2021



21

Certidão nº 698075/2021

24/02/2021, 10:36

Chave de Impressão: 8396Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2021 e contém 10 folhas





CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

PÁGINA 1/3

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

DEIVE SOUZA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, data de nascimento 20/09/1975, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 02079131190, expedida por DETRAN/AL em e CPF: nº 019.506.404-69, residente e domiciliado na cidade de Rio Largo - AL, na RODOVIA BR 104, KM 151, nº 57, TABULEIRO DO PINTO, CEP: 57100-000;

VALDIR JOSE LAMENHA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, data de nascimento 21/11/1957, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 00428595605, expedida por DETRAN/AL em e CPF: nº 164.010.774-68, residente e domiciliado na cidade de Rio Largo - AL, na RODOVIA BR 104, KM 151, nº 57, TABULEIRO DO PINTO, CEP: 57100-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS
A sociedade girará sob o nome empresarial de **DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA** e usará a expressão **DVL CONSTRUCAO** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE
A empresa terá sede e domicílio fiscal na LOTEAMENTO PARAISO, nº SN, LOTE 53, PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA, Rio Largo - AL, CEP: 57100000.

CLÁUSULA III - DAS FILIAIS
A empresa poderá estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL
A sociedade terá o seguinte objeto social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE ALVENARIA, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL EM GERAL, PROJETOS ARQUITETÔNICOS E AMBIENTAIS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, PERFURAÇÃO E SONDAGEM, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE FUNDAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO, CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, SERVIÇOS DE LIGAÇÃO, CORTE E MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E GÁS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, TRATAMENTO DE JARDINS E GRAMADOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL EM PRÉDIOS PARTICULARES E PÚBLICOS, ALUGUEL DE MAQUINAS, TRATORES, CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS COM E SEM CONDUTOR/OPERADOR, ALUGUEL DE AUTOMÓVEIS COM E SEM CONDUTOR, TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE CONTÊINER, SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA URBANA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4399-1/01 - Administração de obras
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 09:44 SOB Nº 27201219177.
PROTOCOLO: 190415550 DE 18/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11904334710. NIRE: 27201219177.
DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Edvaldo Maiorano da Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACETÓ, 18/09/2019
www.facilita.al.gov.br



PÁGINA 2/3

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 CNAE Nº 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 CNAE Nº 4924-8/00 - Transporte escolar
 CNAE Nº 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
 CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado de Alagoas e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social será de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), dividido em 80000 quotas de valor nominal R\$ 10,00 (dez reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios e distribuídos entre eles da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
DEIVE SOUZA DA SILVA	72000	720.000,00	90,00
VALDIR JOSE LAMENHA	8000	80.000,00	10,00
TOTAL:	80000	800.000,00	100,00

CLÁUSULA VII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA IX - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida por, **DEIVE SOUZA DA SILVA** que assinará isoladamente, com os poderes e atribuições de representar a empresa ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, autorizado o uso do nome empresarial, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, em negócios estranhos aos fins sociais em assuntos de interesse da sociedade, podendo assinar quaisquer documentos de comum acordo em todos os órgãos públicos, contrair empréstimos em estabelecimentos bancários.

§ 1º Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro societário, desde que aprovada por 2/3 dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei no 10.406/2002.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE

O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, ajustada anualmente em comum acordo, dentro do limite estabelecido pela legislação do imposto de renda.



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/09/2019 09:44 SOB Nº 27201219177.
 PROTOCOLO: 190415550 DE 18/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11904334710. NIRE: 27201219177.
 DVL CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO LTDA

Edvaldo Maiorano de Lima
 SECRETÁRIO-GERAL
 MACEIÓ, 18/09/2019
www.facilita.al.gov.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
684100/2019
Atividade constante em
ASSINATURA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **EDUARDO SILVA DE ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EDUARDO SILVA DE ARAUJO**
Registro: **0215155173AL** RNP: **0215155173**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20180115729** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **21/09/2018** Baixada em: **05/04/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **VEGAS CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES LTDA - EPP**

Contratante: **Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos**

CPF/CNPJ: **12.264.222/0001-09**

Endereço do contratante: **AVENIDA Diney Torres**

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Geraldo Sampaio**

Cidade: **São Miguel dos Campos**

UF: **AL**

CEP: **57240000**

Contrato: **PP86/2017**

Celebrado em: **21/03/2018**

Valor do contrato: **R\$ 248.801,12**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA Dr. Miguel Lopes**

Nº: **87**

Complemento:

Bairro: **centro**

Cidade: **SÃO MIGUEL DOS CAMPOS**

UF: **AL**

CEP: **57240000**

Data de início: **01/08/2018**

Conclusão efetiva: **01/11/2018**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos**

CPF/CNPJ: **12.264.222/0001-09**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 43 - MANUTENÇÃO 1500.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1128 - DETALHAMENTO DE REVESTIMENTOS 52 - REFORMA 1300.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> #1294 - ALVENARIA AUTOPORTANTE 15 - EXECUÇÃO 80.00 metro quadrado;**

Observações

Reforma da Escola Municipal Mario Soares Palmeira (reforma da edificação)

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **684100/2019**
11/04/2019, 11:12
dCC40

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dCC40





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura de São Miguel dos Campos, inscrita no CNPJ sob o nº 12.264.222/0001-09 com sede na Av. Diney Torres, S/N, Geraldo Sampaio, São Miguel dos Campos- AL, representada neste ato, pela Secretaria Adjunta a engenheira Albenice de Melo Oliveira.

Declaro para os devidos fins, que a empresa Vegas Construção Civil e Locações Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.418.714/0001-26, instalada na Ladeira Dr. Geraldo Melo dos Santos, Nº 64 e tendo como responsável técnico o engenheiro Civil o Sr. Eduardo Silva de Araújo, engenheiro Civil, inscrito no CREA/AL 0215155173, executou o serviço de Reforma da escola municipal Mario Soares.

Conforme a ART nº AL20180115729.

A obra teve início no dia 01/08/2018 e foi executada dentro do prazo estabelecido para execução dos Serviços tendo seu termino na data 01/11/2018.

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que comprometa a sua responsabilidade com as obrigações assumidas.

A planilha encontra-se em anexo a este documento.



São Miguel dos Campos - AL, 29 de janeiro de 2019.

1º Serviço Técnico e Registro de Mapas
Edilma de Albuquerque Ramalho
Escrevente Autorizada

Albenice de Melo Oliveira

1º OFÍCIO

1. OF. DE NOTAS E PROTESTOS
R. Dr. Lúcio P. de Miranda, 421
Centro - Maceió - Alagoas
Rec. p/ Saneamento e Irrigação
ALBENICE DE MELO OLIVEIRA
MACEIO, 13 de março de 2019.
13-1-2019
R. Dr. Lúcio P. de Miranda, 421
Centro - Maceió - Alagoas
Rec. p/ Saneamento e Irrigação
ALBENICE DE MELO OLIVEIRA
MACEIO, 13 de março de 2019.
13-1-2019

Albenice de Melo Oliveira
Eng. Civil CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000
E-mail: seinfrapmsmc@gmail.com
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403|Fax: (82) 3271-1429
CNPJ 12.264.222/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019

15/08/2019, 15:40

Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 1 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



**Serviço de melhorias e pintura executados no prédio da Escola
municipal Mario Soares Paimeira.**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADES	
		UNID	PREVISTO
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.300,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	9,47
1.3	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,19
1.4	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU PLACA EM CONCRETO 50X50	m²	230,00
1.5	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	120,00
1.6	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und	10,00
1.7	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und	79,00
1.8	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und	62,00
1.9	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	1,43
1.10	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	120,00

Albenir de Melo Oliveira
ENG. CIVIL - CREA-AL 020769880-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000
E-mail: seinfapmsmc@gmail.com
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403|Fax: (82) 3271-1429
CNPJ 12.264.222/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019
15/08/2019, às 15:40
Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



1.11	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,00
2.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	165,00
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	220,00
2.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	220,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	3,00
3.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,00
3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	3,00
4.0	INFRAESTRUTURA		
4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	15,00

Albenice de Melo Oliveira
Eng.ª CIVIL - CREA-AL 020798690-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000
E-mail: seinfapmsmc@gmail.com
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403/Fax: (82) 3271-1429
CNPJ 12.264.222/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019
15/08/2019, 15:40
Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	15,00
5.0	SUPERESTRUTURA		
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	80,00
5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,80
5.3	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS	kg	120,00
5.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	2,80
6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	m²	120,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019
15/08/2019, 15:40
Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas

Aibénice de Melo Oliveira
Eng. CIVIL - CREA-AL 020799680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000
E-mail: seinfra@msmc@gmail.com
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429
CNPJ 12.264.222/0001-09





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019
15/08/2019, às 15:40
Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas

6.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	280,00
6.3	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	89,94
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	33,84
6.5	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE (26 X 106) CM LINHA MUIRA CARAMELO RETIFICADO	m²	16,75
6.6	PISO EM TIJOLO MACIÇO	m²	40,00
6.7	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	22,00
6.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	50,00
7.0	REVESTIMENTO		
7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	180,00


Aibenice de Melo Oliveira
ENG. CIVIL - CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000
E-mail: seinfra@msmc@gmail.com
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429
CNPJ 12.264.222/0001-09





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	180,00
7.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	120,00
7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	1300,00
7.5	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria jeans mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	20,00
7.6	REVESTIMENTO PARA PISO OU PAREDE (26 X 106) CM LINHA MUIRA CARAMELO RETIFICADO	m²	8,00
8	COBERTA		
8.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	m²	140,00
8.2	PERGOLADO EM VIGAS DE MADEIRA MASSARANDUBA 8X30	m²	80,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019

15/08/2019, 15:40

Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas

Albenice de Melo Oliveira
ENG. CIVIL - CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000
E-mail: seinfra@msmc@gmail.com
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403|Fax: (82) 3271-1429
CNPJ 12.264.222/0001-09

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceló - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br


CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Impresso em: 15/08/2019, às 15:40.





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	15,00
9.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	16,00
9.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	16,00
9.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	48,00
9.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	6,00
9.6	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	m	26,00
9.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	m	32,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Albenice de Melo Oliveira
TÍTUL. CIVIL - CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000
E-mail: seinfapmsmc@gmail.com
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403[Fax: (82) 3271-1429
CNPJ 12.264.222/0001-09

Certidão nº 684100/2019

15/08/2019, 15:40

Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



10	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
10.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	14,00
10.2	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	6,00
10.3	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	5,00
10.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	2,00
10.5	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	48,00
10.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	4,00
10.7	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril.	und	1,00
10.8	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
10.9	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00

Albenice de Melo Oliveira
CNGº CIVIL - CREA-AL 020798660-6

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000
E-mail: seinfra@msmc@gmail.com
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403|Fax: (82) 3271-1429
CNPJ 12.264.222/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em
11/04/2019



Certidão nº 684100/2019
15/08/2019, 15:40
Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



10.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	1,00
10.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	9,00
10.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	3,00
10.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	2,00
10.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	und	2,00
10.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR CM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
10.16	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2000,00
10.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	2000,00
10.18	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	1000,00
10.19	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	44,00

Albenice de Melo Oliveira
ENG. CIVIL - CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000
E-mail: seinfra@msmc@gmail.com
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403/Fax: (82) 3271-1429
CNPJ 12.264.222/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019

15/08/2019, 15:40

Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



10.20	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	und	18,00
10.21	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017_P	und	62,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
11.1	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	2,00
11.2	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	4,00
11.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	9,00
11.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	und	2,00
11.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	4,00
11.6	Chuveiro plástico sem registro	und	4,00
11.7	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	und	4,00


Albenice de Melo Oliveira
ENG.º CIVIL - CREA-AL 020798600-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000
E-mail: seinfapmsmc@gmail.com
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429
CNPJ 12.264.222/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019

15/08/2019, 15:40

Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



Página 12/14

11.8	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	und	2,00
11.9	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	6,00
11.10	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	4,00
11.11	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	6,00
11.12	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	32,58
11.13	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	und	4,00
12	ESQUADRIAS		
12.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	18,00
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	und	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Albenice de Melo Oliveira
INGª. CIVIL - CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000
E-mail: seinfra@msmc@gmail.com
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429
CNPJ 12.264.222/0001-09

Certidão nº 684100/2019
15/08/2019, 15:40
Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



12.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	5,00
12.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	1,00
12.5	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m ²	12,00
12.6	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m ²	12,00
12.7	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	2,88
12.8	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	5,40
12.9	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m ²	8,00
12.10	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m ²	60,00
12.11	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m	13,00
12.12	MADEIRA APARELHADA MAÇARANDUBA PARA DETALHES DOS BANCOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000
E-mail: seinfprmsmc@gmail.com
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403 | Fax: (82) 3271-1429
CNPJ 12.264.222/0001-09

Certidão nº 684100/2019

15/08/2019, 15:40

Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas





Estado de Alagoas
Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos
GABINETE DO SECRETÁRIO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA



13	PINTURA		
13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.000,00
13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.000,00
13.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	600,00
13.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	100,00
13.5	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	m²	159,40
13.5	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	m²	142,38
13.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	142,38
13.6	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOS	m²	451,58
13.7	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m²	451,58
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.317,00

BENÍCIO DE MELO OLIVEIRA
Eng. CIVIL - CREA-AL 020798680-0

Av. Dep. Diney Torres, s/n, Bairro Geraldo Sampaio
São Miguel dos Campos, Alagoas, 57240-000
E-mail: seinfrapmsmc@gmail.com
Tel.: (82) 3271-1792 e 3271-1403|Fax: (82) 3271-1429
CNPJ 12.264.222/0001-09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 684100/2019, emitida em 11/04/2019



Certidão nº 684100/2019
15/08/2019, às 15:40
Chave de Impressão: dCC40

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/04/2019 e contém 12 folhas

