



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR



Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
6761787	25/04/2024	25/04/2024	25/07/2024
Dados básicos:			
CNPJ : 23.202.729/0001-46			
Razão Social : MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP			
Nome fantasia : MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP			
Data de abertura : 02/09/2015			
Endereço:			
logradouro: RUA ARIOSVALDO PEREIRA CINTRA			
N.º: 1291		Complemento: SALA04	
Bairro: SERRARIA		Município: MACEIO	
CEP: 57046-295		UF: AL	
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		8ZZ1RB5E76Z1UWKM	



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 43010736
Emitido em: 02/07/2024
Válida até: 01/08/2024

INTERESSADO: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 23.202.729/0001-46

NADA CONSTA


OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu Facilidades, link Taxas=>Certidão negativa de
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL E MEIO AMBIENTE - SEDET

**ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO**
Número 17194



INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Razão Social: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	CNPJ: 23.202.729/0001-46	Inscrição Municipal: 0901609508
Nome Fantasia: MCZ CONSTRUÇÕES	Protocolo: ALP2412161420	Cadastro Imobiliário: 29531705
Logradouro: ESTRADA DO GAMA, 01291	Complemento: SALA 009 LOTE D 01	Data Emissão: QUINTA, 20 DE JUNHO DE 2024
Número: 01291	CEP: 57046295	
Bairro: SERRARIA	Nota: UNIDADE PRODUTIVA	
	Área do Imóvel:	

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS

CNAE:	Descrição	Exerce no Endereço
4120-4/00	Construção de edifícios	NÃO
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	NÃO
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	NÃO
4299-5/01	Construção de instalações esportivas e recreativas	NÃO
4313-4/00	Obras de terraplenagem	NÃO
4391-6/00	Obras de fundações	NÃO
6821-8/01	Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	NÃO
7111-1/00	Serviços de arquitetura	NÃO
7112-0/00	Serviços de engenharia	NÃO



CNAE:	Descrição	Exerce no Endereço
7119-7/01	Serviços de cartografia, topografia e geodésia	NÃO

Observações

Emitido de acordo com Lei Federal nº 13.874/2019, Lei Municipal 6774/2018 e Decreto Municipal 8903/2020
Autorizado conforme artigo 16 da Lei Nº 6774 de 23 de agosto de 2018
Este documento deverá permanecer exposto em local visível, conforme Art. 396 da Lei Nº 3538 de 23 de dezembro de 1985.



Escaneie o QR Code





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 02/07/2024 10:14:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA**
CNPJ: **23.202.729/0001-46**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



DECLARAÇÃO

Eu, IZABELE DE ALMEIDA COSTA, CRC AL-006960/O-7, **DECLARO**, sob as penas da Lei, que o licitante **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, inscrito no **CNPJ nº 23.202.729/0001-46**, com sede na Rua Estrada do Gama, nº1291, Serraria, Maceió - AL, interessado em participar de licitações, possui uma boa situação financeira e capacidade de executar o objeto deste certame e atende os índices econômicos previstos neste edital maiores que 1 (um) abaixo citados, conforme último balanço válido até 31/05/2025:

- a) Índices de Liquidez Geral (LG);
- b) Solvência Geral (SG);
- c) Liquidez Corrente (LC);
- d) Capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo equivalente a 10% (dez por cento) do valor da proposta inicial.

Maceió/AL, 25 de Junho de 2024.

**IZABELE DE ALMEIDA
COSTA:03528262400**

Assinado digitalmente por IZABELE DE ALMEIDA COSTA:03528262400
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=11717421000154,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARLIDERSIS,
OU=RFB e-CPF A1, CN=IZABELE DE ALMEIDA COSTA:03528262400
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.25 12:46:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.2

**IZABELE DE ALMEIDA COSTA
CRC AL-006960/O-7**



DECLARAÇÃO

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº **23.202.729/0001-46**, com sede na Rua Estrada do Gama, nº1291, Serraria, Maceió - AL, telefone nº (82) 3022-1100, por intermédio do seu representante legal o Sr. **Jefferson Antonio da Silva Filho**, Rg. nº 1.559.131 SSP/AL e do CPF nº 007.858.634-86, DECLARA, que é considerado isento do tributo estadual por tratar-se, conforme objeto social, de uma empresa apenas de prestação de serviços, conforme a IN GSEF 01/16 “ficam dispensadas de possuir inscrição estadual as empresas de construção civil, ressalvada a hipótese prevista no art. 3º da IN 01/16”:

Art. 3º O § 2º do art. 2º da Instrução Normativa SEF nº 17, de 4 de julho de 2007, passa a vigorar acrescido do inciso VI, com a seguinte redação:

“Art. 2º Inscrever-se-ão no CACEAL, antes de iniciarem suas atividades:


(...)

§ 2º São também obrigados à inscrição:

(...)

VI – a empresa de construção civil que realize atividades de circulação de mercadorias descritas como fato gerador de ICMS.” (AC).

Maceió – AL, 25 de Julho de 2024.



Jefferson Antonio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212318071

Jefferson Antonio da Silva Filho

CPF N° 007.858.634-86

MCZ Construções e Incorporações Ltda



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº **23.202.729/0001-46**, com sede na Rua Estrada do Gama, nº1291, Serraria, Maceió - AL, telefone nº (82) 3022-1100, por intermédio do seu representante legal o Sr. **Jefferson Antonio da Silva Filho**, Rg. nº 1.559.131 SSP/AL e do CPF nº 007.858.634-86, infra-signatário DECLARA, para os devidos fins de direito, que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto da licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela PREFEITURA, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso isso seja necessário.

Declara, também, que assue, sem repasse à PREFEITURA, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços do objeto da CONCORRÊNCIA 02/2024, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos desta declaração.

Maceió – AL, 25 de Julho de 2024.


Jefferson Antonio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212919071

Jefferson Antonio da Silva Filho

CPF N° 007.858.634-86

MCZ Construções e Incorporações Ltda

MCZ construções e Incorporações LTDA
Rua Estrada do Gama, nº1291, Serraria, Maceió – AL
CNPJ – 23.202.729/0001-46
Tel: (82) 3022-1100



DECLARAÇÃO

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº **23.202.729/0001-46**, localizada na Rua Estrada do Gama, nº 1291, Serraria, Maceió - AL, telefone nº (82) 3022-1100, por intermédio do seu representante legal o Sr. **Jefferson Antonio da Silva Filho**, Rg. nº 1.559.131 SSP/AL e do CPF nº 007.858.634-86, **DECLARA**, que possui em seu quadro permanente, o(s) seguinte(s) profissional(is) responsáveis, com nível superior especializado em engenharia, pela execução das obras/serviços objeto do presente Certame, com seu(s) respectivo(s) registro no CREA os quais irão acompanhar a execução do objeto licitado de forma residente:

- Sr. **Jefferson Antonio da Silva Filho**, portador da Carteira de Identidade nº **1559131 SSP/AL** e do CPF nº **007.858.634-86**, CREA nº **021281607-1 AL**;
- Sr. **Diogo Antonio Leite da Silva**, Rg. nº 98001276361 SSP/AL e do CPF nº **007.858.664-00**, CREA nº **020539990-8 AL**.

Maceió – AL, 25 de Julho de 2024.



Jefferson Antonio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212816071

Jefferson Antonio da Silva Filho

CPF Nº 007.858.634-86

MCZ Construções e Incorporações Ltda

MCZ construções e Incorporações LTDA
Rua Estrada do Gama, nº1291, Serraria, Maceió – AL
CNPJ – 23.202.729/0001-46
Tel: (82) 3022-1100



DECLARAÇÃO

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº 23.202.729/0001-46, localizada na Rua Estrada do Gama, nº 1291, Serraria, Maceió - AL, telefone nº (82) 3022-1100, por intermédio do seu representante legal o Sr. **Jefferson Antonio da Silva Filho**, Rg. nº 1.559.131 SSP/AL e do CPF nº 007.858.634-86, **DECLARA**, que:

- que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório;
- se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
- as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;
- caso vencedora do certame, irá apresentar, antes da assinatura do contrato, o quadro de funcionários da empresa que irão atuar no início das obras;
- está em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observância do dispositivo no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
- não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação deste Edital;
- cumpre as normas relativas à saúde e segurança do trabalho;
- atenderá, na data da contratação, ao disposto no artigo 5º-C e se compromete a não disponibilizar empregado que incorra na vedação prevista no artigo 5º-D, ambos da Lei Federal nº 6.019/1974, com redação dada pela Lei Federal nº 13.467/2017;



- não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual;
- para efeitos legais, que tem conhecimento de todas as condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, objeto desta licitação, que assume total responsabilidade por esse fato e, faz a opção de se abster da vistoria, não cabendo posteriormente nenhum questionamento futuro que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Contratante em razão disto, nem tão pouco eximir-se de qualquer obrigação assumida ou revisão dos termos do contrato que vier a firmar;
- dispõe de capacidade para obter recursos financeiros suficientes ao devido cumprimento das obrigações, de aporte de recursos próprios e de terceiros, necessários à execução do objeto licitado;
- inexistente impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;
- A proposta foi elaborada de maneira independente e que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal n. 12.846/2013;
- possui disponibilidade de equipamentos para boa execução das obras;
- tem toda a responsabilidade e liberação ambiental – responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços;
- caso vencedora, apresentará relação de seus funcionários que irão atuar no início das obras;
- disporá das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual;



- a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da referida Prefeitura Municipal, nos cargos de direção, chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos;


- não ter recebido do Município de Olivença, ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal;

- tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

- conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia;

- conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação objeto dessa licitação.

Maceió – AL, 25 de Julho de 2024.


Jefferson Antonio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212819071

Jefferson Antonio da Silva Filho
CPF Nº 007.858.634-86
MCZ Construções e Incorporações Ltda



DECLARAÇÃO

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ nº **23.202.729/0001-46**, localizada na Rua Estrada do Gama, nº 1291, Serraria, Maceió - AL, telefone nº (82) 3022-1100, por intermédio do seu representante legal o Sr. **Jefferson Antonio da Silva Filho**, Rg. nº 1.559.131 SSP/AL e do CPF nº 007.858.634-86, **DECLARA**, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

- prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida o Agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
- l – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;



II – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

III – no tocante a licitações e contratos:

- a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos Respectivos instrumentos contratuais; ou
- g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

IV – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Maceió – AL, 25 de Julho de 2024.

Jefferson Antonio da Silva Filho
Engenheiro Civil
CREA 0212316071

Jefferson Antonio da Silva Filho
CPF Nº 007.858.634-86
MCZ Construções e Incorporações Ltda



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

732109/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA**

Registro: **0205399908AL**

RNP: **0205399908**

Título profissional: **ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20230348396**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **18/07/2023**

Baixada em: **22/04/2024**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Traipu**

Endereço do contratante: **AVENIDA LUIS NOVAIS TAVARES**

Complemento:

Cidade: **Traipu**

Contrato: **19.12-02/2022**

Celebrado em: **19/12/2022**

Valor do contrato: **R\$ 540.257,14**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LUIS NOVAIS TAVARES**

Complemento:

Cidade: **Traipu**

Data de início: **19/12/2022**

Conclusão efetiva: **19/12/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Traipu**

CPF/CNPJ: **12.207.452/0001-28**

Nº: **60**

Bairro: **Centro**

UF: **AL**

CEP: **57370000**

Nº: **60**

Bairro: **Centro**

UF: **AL**

CEP: **57370000**

CPF/CNPJ: **12.207.452/0001-28**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PADRÃO TRAIPU, NOS POVOADO MUMBAÇA E CAPIVARA NO MUNICÍPIO DE TRAIPU-AL - CEP:57370-000. ÁREA CONSTRUÍDA POR UNIDADE = 91,72 M² / ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL = 183,44 M², NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO Nº 19.12-02/2022 ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº06/2022.

Número da ART: **AL20230349345**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **21/07/2023**

Baixada em: **22/04/2024**

Forma de registro: **COMPLEMENTAR**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Traipu**

Endereço do contratante: **AVENIDA LUIS NOVAIS TAVARES**

Complemento:

Cidade: **Traipu**

Contrato: **19.12-02/2022**

Celebrado em: **19/12/2022**

Valor do contrato: **R\$ 120.350,64**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LUIS NOVAIS TAVARES**

Complemento:

Cidade: **Traipu**

Data de início: **19/12/2022**

Conclusão efetiva: **19/12/2023**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Traipu**

CPF/CNPJ: **12.207.452/0001-28**

Nº: **60**

Bairro: **Centro**

UF: **AL**

CEP: **57370000**

Nº: **60**

Bairro: **Centro**

UF: **AL**

CEP: **57370000**

CPF/CNPJ: **12.207.452/0001-28**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 06/05/2024, às 09:12.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

732109/2024

Atividade concluída

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2.00 unidade;**

Observações

ART COMPLEMENTAR A QUAL COMPREENDE A EXECUÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19.12-02/2022, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022, , CUJO OBJETO CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PADRÃO TRAIPU, NO MUNICÍPIO DE TRAIPU-AL - CEP:57370-000, COM NOVA ÁREA CONSTRUÍDA POR UNIDADE = 138,82 M² / ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL = 277,64 M²

Número da ART: **AL20240379294**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 12/01/2024

Baixada em: 22/04/2024

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: EQUIPE

Empresa contratada: **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Traipu**

Endereço do contratante: AVENIDA LUIS NOVAIS TAVARES

Complemento:

Cidade: Traipu

Contrato: 19.12-02/2022

Valor do contrato: R\$ 0,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA LUIS NOVAIS TAVARES

Complemento:

Cidade: Traipu

Data de início: 19/12/2023

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Traipu

CPF/CNPJ: **12.207.452/0001-28**

Nº: 60

Bairro: Centro

UF: AL

CEP: 57370000

Celebrado em: 19/12/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: 60

Bairro: Centro

UF: AL

CEP: 57370000

Conclusão efetiva: 20/06/2024

CPF/CNPJ: 12.207.452/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 2.00 unidade; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 2.00 unidade;**

Observações

ART COMPLEMENTAR A QUAL COMPREENDE A EXECUÇÃO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19.12-02/2022, ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022, , CUJO OBJETO CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PADRÃO TRAIPU, NO MUNICÍPIO DE TRAIPU-AL - CEP:57370-000, COM NOVA ÁREA CONSTRUÍDA POR UNIDADE = 138,82 M² / ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL = 277,64 M²

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 15.5, 15.6, 15.8, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 06/05/2024, às 09:12.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

732109/2024

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 17 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 732109/2024

02/05/2024, 12:29

A5BBz

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: A5BBz






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Comprovação de Capacidade Técnica Operacional e Profissional, que a Empresa **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº **23.202.729/0001-46**, através do seu responsável técnico o Sr. **DIOGO ANTONO LEITE DA SILVA**, Engenheiro Civil, CPF Nº **007.858.664-00** CREA Nº **0205399908AL** prestou a Prefeitura Municipal de Traipu - Alagoas os serviços abaixo relacionados com as seguintes características e planilhas em anexo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

1. **Contrato nº:** Tomada de Preço nº 006/2022 – Contrato nº: 19.12-02/2022
2. **ART Principal nº:** AL20230348396
3. **ART Complementar 1º Termo Aditivo:** AL20230349345
4. **ART Complementar 2º Termo Aditivo:** AL20240379294
- Objeto do Contrato:** EXECUÇÃO DE OBRA CUJO OBJETO É A CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PADRÃO TRAIPU, NOS POVOADO MUMBAÇA E CAPIVARA NO MUNICÍPIO DE TRAIPU-AL, NAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO Nº 19.12-02/2022 ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº06/2022.
5. **Empresa contratada:** MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 23.202.729/0001-46.
6. **Profissional:** Diogo Antonio Leite da Silva – Crea nº 0205399908AL, Responsável Técnico.
7. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Traipu – Alagoas, CNPJ: 12.207.452/0001-28.
8. **Período de Execução:** 19/12/2022 à 22/03/2024.
10. **Endereço da Obra:** Avenida Luís Novais Tavares, nº 60, Centro, Traipu – AL.



Marcondes dos Santos Tavares
Marcondes dos Santos Tavares
Secretário de Obras
CPF: 045.906.424-09

Traipu-AL, 04 de Abril de 2024.



Danrley Henrique Soares
Danrley Henrique Soares
Fiscal de Obras
Engenheiro Civil
CREA: 021923992-4
CPF: 107.788.984-40



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE TRAIPU
Maria José Costa Santos - Oficial designada
Rua Isaac Pereira Neto, nº 27, Traipu-AL. Tel: (82) 3082.19-3673
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA MARCONDES DOS SANTOS TAVARES 25/04/2024
Marcondes dos Santos Tavares
MARIA JOSÉ COSTA SANTOS (OFICIAL DESIGNADA)
Poder Judiciário Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição: zezul AET155971-NAJ7
25/04/2024 09:31:00
-- 906.424 --



AT

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE TRAIPU
Maria José Costa Santos - Oficial designada
Rua Isaac Pereira Neto, nº 27, Traipu-AL. Tel: (82) 3082.19-3673
RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA DANRLEY HENRIQUE SOARES 25/04/2024
Danrley Henrique Soares
MARIA JOSÉ COSTA SANTOS (OFICIAL DESIGNADA)
Poder Judiciário Estado de Alagoas
Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição: zezul AET155972-OB37
25/04/2024 09:31:29
-- 788.984 --

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024
06/05/2024, 09:12
Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA ITEM 01: Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Padrão Traipu
LOCAL: Povoado Capivara, S/nº, Zona Rural do Município de Traipu - AL
CONSTRUTORA: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 23.202.729/0001-46
CONTRATO: CONTRATO Nº 19.12-02/2022 E ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022

Contrato

Item	Discriminação	Un.	Quant.
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	431,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	277,55
2.2	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotarrafado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00
2.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00
2.4	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m²	277,55
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	25,79
3.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,82
3.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	5,62
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	59,47
3.5	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	105,36
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	57,95
4	SUPRAESTRUTURA		
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,29
4.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	151,56
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	275,41
4.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	27,20

Danley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024
06/05/2024, 09:12

Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas



4.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	17,92
4.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,43
4.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	63,45
4.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,70
4.9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	5,40
5 PAVIMENTAÇÃO			
5.1	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	25,11
5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	125,66
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	125,66
5.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	m²	125,66
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	2,07
6 COBERTA			
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	115,85
6.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	115,85
6.3	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	115,85
6.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	-
6.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	115,85
6.6	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	13,55
6.7	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	

Danrley Henrique Soares
 Engenheiro Civil
 CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024
 06/05/2024, 09:12
 Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas



			54,20
6.8	Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos	m²	59,55
6.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N. ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,00
6.10	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.30m, com brita e grelha em ferro fundido	un	2,00
6.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA. UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	17,92
6.12	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	120,40
6.13	PINGADEIRA DE ALTO ACABAMENTO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA, NAS DIMENSÕES 0,80X0,27X0,05M. DA RELEVO PREMOLDADOS OU SIMILAR.	UND	66,00
6.14	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,59
6.15	TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO, ONDULADA, 2,44 X 0,50 M, ESP=6MM, FORTLEV OU SIMILAR	M2	3,36
7 ESQUADRIAS			
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,89
7.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	-
7.5	Gradil em alumínio anodizado preto	m²	-
7.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,05
8 REVESTIMENTOS			
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	697,24

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024
06/05/2024, 09:12

Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas



8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	697,24
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	27,45
8.4	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	137,90
8.5	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	8,77
8.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	8,77
9 PINTURAS			
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	322,50
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	322,50
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	266,12
9.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	36,75
9.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	-
9.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,77
9.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,77
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	9,00
10.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	46,33
10.3	RESERVATÓRIO INFERIOR		
10.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,92
10.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	6,76

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024
06/05/2024, 09:12
Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas





10.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÊRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,50
10.3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	23,92
10.3.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	47,84
10.3.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	47,84
10.3.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	-
10.3.8	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	-
10.3.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00
10.3.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
10.3.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
10.3.12	Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00
10.3.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	47,84
10.3.14	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UND	1,00
10.3.15	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1,60
10.4	RESERVATÓRIO INFERIOR		
10.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
10.4.2	CASA DE BOMBA EM ALVENARIA, 1,00X1,00X1,00M, COM LAJE PRÉ-MOLDADA, PORTÃO DE FERRO, PONTO DE ENERGIA, TUBOS E CONEXÕES, INCLUSO PINTURA.	UN	1,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00

Danrley Heitor de Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024
06/05/2024, 09:12
Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas

11.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	7,00
11.4	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00
11.5	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00
11.6	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	8,00
11.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	36,34
11.8	FOSSA SÉPTICA 2,00X1,00X1,70M, COM TAMPA EM LAJE PRÉ-MOLDADA, PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO, LASTRO DE CONCRETO, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E TUBULAÇÕES	Unidade	1,00
11.9	POÇO ABSORVENTE, TAMPA EM LAJE PRÉ-MOLDADA, DN=1,00M E PROFUNDIDADE DE H=10,00M	Unidade	1,00
11.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	34,30
12 LOUÇAS / METAIS E BANCADAS			
12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
12.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
12.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.4	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00
12.6	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm - Obra Mercado de Lagarto	m²	6,63
12.7	Rodopia em granito verde ubatuba, l=10cm, e=2cm	m	14,05
12.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
12.9	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	Un	10,00
12.10	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	1,00
12.11	Dispenser para sabonete líquido	un	10,00

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024
06/05/2024, 09:12
Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas



12.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
12.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
12.14	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L= 40X 60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UND	1,00
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
13.1	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES INCLUSIVE FIACAO	UN	10,00
13.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	53,00
13.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	17,00
13.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00
13.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
13.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
13.7	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.8	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
13.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00
13.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
13.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
13.12	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UND	25,00
14 INSTALAÇÕES ESPECIAIS			
14.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00
14.2	Base decorativa para extintores	un	1,00
14.3	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	1,00
14.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024

06/05/2024, 09:12

Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas





14.5	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação	un	9,00
14.6	PARA RAIOS TIPO FRANKLIN 4 PONTOS E 1 DESCIDA DE 350mm EM LATAO CROMADO	UN	1,00
14.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,00
14.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	39,00
14.9	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	4,00
14.10	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
14.11	CASA PARA COMPRESSOR DE AR EM ALVENARIA, 1,00X1,00X1,00M, COM LAJE PRÉ-MOLDADA, PORTÃO DE FERRO, PONTO DE ENERGIA, TUBOS E CONEXÕES, INCLUSO PINTURA. (UND)	Und	1,00
15 ÁREA EXTERNA			
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,36
15.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	7,46
15.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	9,94
15.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	1,23
15.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	7,06
15.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	2,00
15.7	SEIXO ROLADO DIÂMETRO 50 A 100 M, PÊSO ESPECÍFICO 2,25 T/M3 (INCLUSO FRETE)	M3	0,18
15.8	PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	5,00
16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
16.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	120,40

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024
06/05/2024, 09:12
Chave de Impressão: A5BBz
O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas





OBRA ITEM 02: Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS Padrão Traipu			
LOCAL: Povoado Mumbaça, S/nº, Zona Rural do Município de Traipu - AL			
CONSTRUTORA: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 23.202.729/0001-46			
CONTRATO: CONTRATO Nº 19.12-02/2022 E ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022			
Contrato			
Item	Discriminação	Un.	Quant.
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
1.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	431,00
2 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	277,55
2.2	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	un	1,00
2.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00
2.4	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m²	277,55
3 INFRAESTRUTURA			
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	25,79
3.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	2,82
3.3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	m³	5,62
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	59,47
3.5	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	105,36
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	57,95
4 SUPRAESTRUTURA			
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	2,29
4.2	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	151,56
4.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	275,41
4.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	27,20
4.5	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	17,92

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732/109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732/109/2024
06/05/2024, 09:12

Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas



4.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,43
4.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	63,45
4.8	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	15,70
4.9	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	5,40
5 PAVIMENTAÇÃO			
5.1	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	25,11
5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	125,66
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA). EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	125,66
5.4	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	m²	125,66
5.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	2,07
6 COBERTA			
6.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	115,85
6.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	115,85
6.3	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	115,85
6.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	-
6.5	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	115,85
6.6	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	13,55
6.7	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	54,20
6.8	Impermeabilização - Aplicação de Frioasfalto - 02 demãos	m²	59,55

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732/09/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732/09/2024
06/05/2024, 09:12
Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas



6.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	8,00
6.10	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,30m, com brita e grelha em ferro fundido	un	2,00
6.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	17,92
6.12	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	120,40
6.13	PINGADEIRA DE ALTO ACABAMENTO EM CONCRETO SIMPLES FCK=20MPA, NAS DIMENSÕES 0,80X0,27X0,05M. DA RELEVO PREMOLDADOS OU SIMILAR.	UND	66,00
6.14	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	2,59
6.15	TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO, ONDULADA, 2,44 X 0,50 M. ESP=6MM, FORTLEV OU SIMILAR	M2	3,36
7 ESQUADRIAS			
7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
7.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
7.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,89
7.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	-
7.5	Gradil em alumínio anodizado preto	m²	-
7.6	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,05
8 REVESTIMENTOS			
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	697,24

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024
06/05/2024, 09:12

Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas



8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	697,24
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	27,45
8.4	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_09/2020	M	137,90
8.5	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	8,77
8.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	8,77
9 PINTURAS			
9.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	322,50
9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	322,50
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	266,12
9.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	36,75
9.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	-
9.6	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,77
9.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8,77
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	9,00
10.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	46,33
10.3	RESERVATÓRIO INFERIOR		
10.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,92
10.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	6,76

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732/109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732/109/2024
06/05/2024, 09:12
Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas



10.3.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÊRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	0,50
10.3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	23,92
10.3.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	47,84
10.3.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	47,84
10.3.7	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	-
10.3.8	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	-
10.3.9	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	3,00
10.3.10	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
10.3.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
10.3.12	Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	un	1,00
10.3.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	47,84
10.3.14	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UND	1,00
10.3.15	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	1,60
10.4	RESERVATÓRIO INFERIOR		
10.4.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00
10.4.2	CASA DE BOMBA EM ALVENARIA, 1,00X1,00X1,00M, COM LAJE PRÉ-MOLDADA, PORTÃO DE FERRO, PONTO DE ENERGIA, TUBOS E CONEXÕES, INCLUSO PINTURA.	UN	1,00
11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
11.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	1,00

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024
06/05/2024, 09:12
Chave de Impressão: A5BBZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas



11.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	1,00
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	7,00
11.4	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	7,00
11.5	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	10,00
11.6	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	8,00
11.7	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	36,34
11.8	FOSSA SÉPTICA 2,00X1,00X1,70M, COM TAMPA EM LAJE PRÉ-MOLDADA, PAREDES EM TIJOLO CERÂMICO, LASTRO DE CONCRETO, IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E TUBULAÇÕES	Unidade	1,00
11.9	POÇO ABSORVENTE, TAMPA EM LAJE PRÉ-MOLDADA, DN=1,00M E PROFUNDIDADE DE H=10,00M	Unidade	1,00
11.10	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	34,30
12	LOUÇAS / METAIS E BANCADAS		
12.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
12.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1,00
12.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
12.4	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	-
12.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00
12.6	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm, com filete 3cm - Obra Mercado de Lagarto	m²	6,63
12.7	Rodopia em granito verde ubatuba, l=10cm, c=2cm	m	14,05
12.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
12.9	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	Un	10,00
12.10	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	1,00
12.11	Dispenser para sabonete líquido	un	10,00

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024
06/05/2024, 09:12
Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas



12.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
12.13	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
12.14	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, TRES LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L= 40X 60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UND	1,00
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1	PONTO INTERRUPTOR SIMPLES INCLUSIVE FIACAO	UN	10,00
13.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	53,00
13.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	17,00
13.4	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00
13.5	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00
13.6	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1,00
13.7	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
13.8	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00
13.9	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1,00
13.10	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
13.11	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
13.12	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UND	25,00
14	INSTALAÇÕES ESPECIAIS		
14.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00
14.2	Base decorativa para extintores	un	1,00
14.3	Placa para sinalização de "EXTINTOR em parede" pvc, dim.: 20 x 20 cm	un	1,00
14.4	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9,00


Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CPF: 011071007-4

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024
06/05/2024, 09:12
Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas





14.5	Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação	un	9,00
14.6	PARA RAIO TIPO FRANKLIN 4 PONTOS E 1 DESCIDA DE 350mm EM LATAO CROMADO	UN	1,00
14.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	39,00
14.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	39,00
14.9	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	4,00
14.10	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	4,00
14.11	CASA PARA COMPRESSOR DE AR EM ALVENARIA, 1,00X1,00X1,00M, COM LAJE PRÉ-MOLDADA, PORTÃO DE FERRO, PONTO DE ENERGIA, TUBOS E CONEXÕES, INCLUSO PINTURA. (UND)	Und	1,00
15	ÁREA EXTERNA		
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,36
15.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	7,46
15.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	9,94
15.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	1,23
15.5	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	7,06
15.6	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	2,00
15.7	SEIXO ROLADO DIÂMETRO 50 A 100 M, PÊSO ESPECÍFICO 2,25 T/M3 (INCLUSO FRETE)	M3	0,18
15.8	PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO	UND	5,00
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	120,40

Traipu/AL, 04 de Abril de 2024.

Marcondes dos Santos Tavares
Secretário de Obras
CPF: 045.906.424-09

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil - Fiscal de Obras
CREA: 021923992-4
CPF: 107.788.984-00



CARTÃO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE TRAIPU
Maria José Costa Santos - Oficial designada
Rua Isaac Pereira Neto, nº27, Traipu-AL Tel: (82) 98219-3873

RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA - DANRLEY HENRIQUE SOARES 19/04/2024

MARIA JOSÉ COSTA SANTOS (OFICIAL DESIGNADA)

Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição azul AET55955 ZA/08
19/04/2024 10:31:30
788.984



CARTÃO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE TRAIPU
Maria José Costa Santos - Oficial designada
Rua Isaac Pereira Neto, nº27, Traipu-AL Tel: (82) 98219-3873

RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA - MARCONDES DOS SANTOS TAVARES 19/04/2024

MARIA JOSÉ COSTA SANTOS (OFICIAL DESIGNADA)

Selo Digital de Autenticação, reconhecimento de firma e distribuição azul AET55957 BB/X
19/04/2024 10:32:14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 732109/2024, emitida em 02/05/2024



Certidão nº 732109/2024
06/05/2024, 09:12
Chave de Impressão: A5BBz

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/05/2024 e contém 17 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO**
Registro: **0212816071AL** RNP: **0212816071**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20220299569** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/09/2022** Baixada em: **05/10/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
Empresa contratada: **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL** CPF/CNPJ: **12.517.793/0001-08**
Endereço do contratante: **RUA JORGE DE LIMA** Nº: **131**
Complemento: Bairro: **TRAPICHE DA BARRA**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57010300**
Contrato: **140/2022** Celebrado em: **02/09/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.248.403,92** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA JORGE DE LIMA** Nº: **131**
Complemento: Bairro: **TRAPICHE DA BARRA**
Cidade: **MACEIÓ** UF: **AL** CEP: **57010300**
Data de início: **05/09/2022** Conclusão efetiva: **30/12/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL** CPF/CNPJ: **12.517.793/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 871.51 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 871.51 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 871.51 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 871.51 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 871.51 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.3 - DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 49 - Execução de obra 871.51 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 871.51 metro quadrado;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA VALÉRIA HORA - ETSAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL. CONTRATO Nº 140/2022.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 14.0, 14.2., por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 14 folha(s); expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 725956/2023
19/10/2023, 10:12
1YAWA

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1YAWA





ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL. CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica operacional e profissional, que a empresa **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 23.202.729/0001-46, através do seu responsável técnico, o Sr. **JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO**, Engenheiro Civil, CPF Nº 007.858.634-68, CREA Nº 0212816071AL, prestou a Universidade Estadual de Alagoas - UNCISAL os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

1. Contrato nº: 140/2022

Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA VALÉRIA HORA - ETSAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL. CONTRATO Nº 140/2022

2. Empresa contratada: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 23.202.729/0001-46

3. Profissional: Jefferson Antonio da Silva Filho – Crea nº 021281607-1, Responsável Técnico.

4. Profissional: Diogo Antonio leite da Silva – Crea nº 020539990-8, Co-Responsável Técnico.

5. Contratante: Universidade Estadual de Alagoas - UNCISAL, CNPJ Nº 19.037.895/0001-67.

6. Período de Execução: 05/09/2022 à 30/12/2022.

7. Endereço da Obra: R. Dr. Pedro Monteiro, 347 - Centro, Maceió – AL.

Maceió/AL, 30 de Dezembro de 2022.

CAIO V. CORTE Z. LOBO
Caio Varallo Corte Zagallo Lobo
Supervisor Administrativo – Coordenador CEARQ – Fiscal
CPF: 109.136.084-75
Engenheiro Civil – CEARQ/UNCISAL
CREA/AL 021574743-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023
30/10/2023, 11:38

Chave de Impressão: 1YAWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas



ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL. CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EMPRESA CONTRATADA			MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE VALÉRIA HORA - ETSAL DA UNIVERSIDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL					
ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	FÍSICO	
				UND.	QTDE.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00
1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	6,00
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00
2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	460,00
3			MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES		
3.1	97103	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	6,05
3.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	6,80
4			SUPERESTRUTURA (EXTERNA/INTERNA)		
4.1			PILARES/VIGAS		
4.1.1	11244	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, exclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	34,49
4.1.2	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	425,94
4.1.3	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	Kg	147,08
4.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	13,07
4.1.5	7692	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	m³	13,07



CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEARQ
CREA 021574743-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023

30/10/2023, 11:38

Chave de Impressão: 1YAWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas



ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL. CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08



Página 5/16

4.2			VERGA E CONTRAVERGA		
4.2.1	93188	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	m	27,60
4.2.2	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	m	24,00
4.3			CONCRETO MAGRO		
4.3.1	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,24
5			DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO		
5.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	30,08
5.2	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	454,14
5.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	8,46
5.4	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelo e compressor	m³	3,34
6			ALVENARIA E FECHAMENTO		
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	412,35
6.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	3,08
6.3	93205	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	m	146,56
6.4	11743	ORSE	Divisória em granito branco fortaleza, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens	m²	21,82
7			REVESTIMENTO		
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	1.104,43
7.2	89173	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	m²	1.104,43
7.3	87884	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	27,28



CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEARQ
CREA 021574743-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023
30/10/2023, 11:38

Chave de Impressão: 1YAWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL. CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08



7.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	203,61
7.5	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	195,92
7.6	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	117,07
7.7	98564	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	108,05
8			PINTURA		
8.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.982,23
8.2	95305	SINAPI	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	838,20
8.3	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	553,23
8.4	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	553,23
8.5	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	553,23
8.6	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.982,23
8.7	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.144,03
8.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.144,03
9			PISOS		
9.1			PISOS INTERNOS		
9.1.1	94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	86,51
9.1.2	9360	ORSE	Impermeabilização com aplicação de argamassa polimérica tipo Denvertec 100 ou similar	m²	48,66
9.1.3	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	747,88
9.1.4	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	m²	48,66
9.1.5	10171	ORSE	Piso alta resistência, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	558,82



CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEARQ
CREA 021574743-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023

30/10/2023, 11:38

Chave de Impressão: 1YAWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL. CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08



9.1.6	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	m²	135,78
9.2			PISOS EXTERNOS		
9.2.1	20	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m²	464,19
9.2.2	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	39,58
9.2.3	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	16,58
9.2.4	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	95,79
9.2.5	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	283,00
9.2.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	95,79
9.2.7	10234	ORSE	Gramma esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	105,20
9.2.8	4446	ORSE	Execução de lomborampas	m²	13,34
9.2.9	92398	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	563,29
9.2.10	101094	SINAPI	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	150,26
10			COBERTA		
10.1	304	ORSE	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	81,41
10.2	100384	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	737,97
10.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	773,07
10.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	32,36
10.5	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	773,07
10.6	7702	ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m²	553,25
10.7	9082	ORSE	Tabica metálica 3x3cm para forro de gesso (fornecimento e montagem)	m	500,71



CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEARQ
CREA 021574743-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023
30/10/2023, 11:38

Chave de Impressão: 1YAWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL. CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08



10.8	12023	ORSE	Forro acústico em placas de fibra mineral dim. 1200x600x16mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,79, marca Armstrong, ref. Clean Room, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metálicos	m²	194,63
11			ESQUADRIAS		
11.1			ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
11.1.1	12093	ORSE	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite	m²	4,40
11.1.2	12334	ORSE	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/alizar/vista	m²	13,44
11.1.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	16,80
11.1.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	3,50
11.1.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	2,16
11.1.6	11944	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	0,84
11.2			ESQUADRIAS DE AÇO		
11.2.1	12167	ORSE	Porta corta fogo, 2,20 x 2,10, de abrir, 02 folha, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	1,00
11.2.2	11960	ORSE	Porta corta fogo, 0,90 x 2,10, de abrir, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm, dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave	un	1,00
11.3			ESQUADRIAS DE MADEIRA		
11.3.1	100675	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	un	10,00
11.3.2	90790	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	un	1,00



CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEARQ
CREA 021574743-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023
30/10/2023, 11:38

Chave de Impressão: 1YAWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL. CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08



11.3.3	12940	ORSE	Porta acústica em madeira 0,90 x 2,10, espessura 60mm com visor de 25 x25 cm	un	4,00
11.3.4	8204	ORSE	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev 02	un	3,00
11.3.5	9736	ORSE	Barra antipânico simples sem chave para uma porta ref. MH2585 ou similar	un	2,00
11.4			ESQUADRIAS DE VIDRO		
11.4.1	102183	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF 01/2021	un	4,20
11.5			FECHADURAS		
11.5.1	91307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	un	20,00
11.5.2	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	un	7,00
11.5.3	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	un	6,00
12			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1			PONTOS DE ESGOTO		
12.1.1	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	19,00
12.1.2	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2,00
12.1.3	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	un	10,00
12.2			CAIXAS E ACESSÓRIOS		
12.2.1	11334	ORSE	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1,00
12.2.2	4883	ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	4,00
12.2.3	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	un	8,00
13			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
13.1			ÁGUA FRIA		
13.1.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	un	33,00
13.1.2	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	m	10,00
13.1.3	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	un	2,00



CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEARG
CREA 021574743-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023
30/10/2023, 11:38

Chave de Impressão: 1YAWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL. CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08



13.1.4	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	un	1,00
13.1.5	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	un	8,00
13.2			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
13.2.1	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	10,00
13.2.2	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	10,00
13.2.3	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	10,00
13.2.4	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	1,00
13.2.5	12128	ORSE	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00
13.2.6	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	1,00
13.2.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	2,00
13.2.8	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,00
13.2.9	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	un	1,00
13.2.10	11736	ORSE	Bancada em granito branco fortaleza, e = 2cm	m²	15,68
13.2.11	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	12,00
13.2.12	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	22,00
13.2.13	4807	ORSE	Ducha cromada, DECA, linha duna 1984 C 61 ou similar	un	0,00
13.2.14	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	un	10,00
13.3			RESERVATÓRIOS		
13.3.1	102614	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2,00
14			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LÓGICAS		
14.1			REDE ELÉTRICA		
14.1.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, COMPORTAR, COM DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		



CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEARQ
CREA 021574743-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023
30/10/2023, 11:38
Chave de Impressão: 1YAWA
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL. CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08



14.1.1.1	101882	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
14.1.1.2	12225	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	2,00
14.1.1.3	12223	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00
14.1.1.4	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	4,00
14.1.2			DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - DISJUNTORES		
14.1.2.1	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00
14.1.2.2	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	32,00
14.1.2.3	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00
14.1.2.4	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00
14.1.2.5	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
14.1.2.6	8420	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10 KA	un	2,00
14.1.2.7	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
14.1.2.8	7996	ORSE	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1,00
14.1.2.9	9041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4,00
14.1.3			PONTOS DE LUZ		
14.1.3.1	93128	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	98,00
14.1.3.2	13158	ORSE	Luminária plafon (sobrepôr) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G-Light ou similar	un	89,00
14.1.3.3	13754	ORSE	Lâmpada led 12w de potência, luz branca Autovolt, E27, marca Glight ou similar	un	3,00
14.1.3.4	11364	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	6,00
14.1.4			PONTO DE INTERRUPTOR		



CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEARG
CREA 021574743-7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



Impresso em: 30/10/2023, às 11:38.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023

30/10/2023, 11:38

Chave de Impressão: 1YAWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiço da Barra - Maceió/AL. CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08



14.1.4.1	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	16,00
14.1.4.2	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	9,00
14.1.4.3	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
14.1.4.4	91961	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00
14.1.5			PONTO DE TOMADA BIPOLAR COM CONTATO TERRA 10A/250V COM ELETRODUTO PVC 3/4 E CAIXA 4X2" COM PLACA		
14.1.6	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	153,00
14.1.7	93142	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	5,00
14.1.6			PONTO ELÉTRICO PARA AR CONDICIONADO MODELO SPLIT E CHUVEIRO ELÉTRICO		
14.1.6.1	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	8,00
14.1.6.2	93144	SINAPI	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	7,00
14.1.7			FIAÇÃO E ELETRODUTOS PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS		
14.1.7.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	859,90
14.1.7.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	25,10
14.1.7.3	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	59,00
14.1.7.4	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	7,80
14.1.7.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.317,70



CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEARG
CREA 021574743-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023
30/10/2023, 11:38
Chave de Impressão: 1YAWA
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL. CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08



14.1.7.6	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.749,70
14.1.7.7	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	134,20
14.1.8			EXTENSÃO DE REDE COM CABOS EM ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO PARA INTERGAÇÃO DO QUADRO DE MEDIÇÃO AO QGD E QDs		
14.1.8.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	10,80
14.1.8.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,80
14.1.8.3	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	16,60
14.1.8.4	97668	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	2,30
14.1.8.5	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	80,00
14.1.8.6	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	42,70
14.1.8.7	7877	ORSE	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00
14.1.8.8	2003	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	4,00
14.1.8.9	2001	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	2,00
14.1.8.10	2000	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	4,00
14.1.8.11	2002	ORSE	Saída horizontal para eletroduto 2" (ref. vl 33 ge valemam ou similar)	un	1,00
14.1.8.12	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	433,50
14.1.8.13	91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	16,40
14.1.8.14	92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	65,50
14.1.8.15	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	80,00



CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEARQ
CREA 021574743-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023
30/10/2023, 11:38

Chave de Impressão: 1YAWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL. CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08



14.1.8.16	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	320,00
14.1.8.17	11847	ORSE	Transformador de corrente de 400/5	un	3,00
14.1.8.18	COMP 01	Próprio	Multimedidor 7KG7750-OAA01-OAA0, Siemens ou similar	UN	1,00
14.1.9			CAIXA DE PASSAGEM		
14.1.9.1	7237	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,40 x 0,40m	un	4,00
14.2			REDE LÓGICA		
14.2.1			REDE LÓGICA E TELEFONIA COM PONTOS, CABOS CAT 5e e 6 EM ELETROCALHA PERFURADA E ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL PARA INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS AO RACK E DO RACK A SALA DE TI		
14.2.1.1	7139	ORSE	Ponto para cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6	pt	35,00
14.2.1.2	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	33,00
14.2.1.3	7817	ORSE	Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar	un	2,00
14.2.1.4	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1.250,70
14.2.1.5	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	76,70
14.2.1.6	765	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	46,90
14.2.1.7	8113	ORSE	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00
14.2.1.8	8686	ORSE	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1,00
14.2.1.9	11831	ORSE	Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	2,00
14.2.1.10	8689	ORSE	Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00
14.2.1.11	723	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	11,00
14.2.1.12	724	ORSE	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	1,00
14.2.1.13	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	119,80
14.2.1.14	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33,90
14.2.1.15	8075	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	2,00
14.2.1.16	13765	ORSE	Rack de Parede 19" x 12 U"s x 570mm	un	1,00



CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEARQ
CREA 021574743-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023
30/10/2023, 11:38

Chave de Impressão: 1YAWA

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL. CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08



14.2.1.17	98304	SINAPI	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
14.2.1.18	7867	ORSE	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	un	2,00
14.2.1.19	10727	ORSE	Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6	un	1,00
15			SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO		
15.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	10,00
15.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	19,00
15.3	9186	ORSE	Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo	m2	1,00
15.4	12884	ORSE	Placa de sinalização, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	un	7,00
15.5	12138	ORSE	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	10,00
15.6	103019	SINAPI	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
15.7	101915	SINAPI	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIÉSTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00
15.8	12684	ORSE	Esguicho jato regulável, tipo elkhart, engate rápido 1 1/2", para combate a incêndio - Rev. 01	un	2,00
15.9	7861	ORSE	Acionador manual (botoneira) tipo quebra-vidro, p/instal. incêndio	un	2,00
15.10	10446	ORSE	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	2,00
15.11	00020971	SINAPI	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	UN	4,00
15.12	11755	ORSE	Motobomba centrífuga, prevenção contra incêndio, marca schneider ou similar, modelo BPI-22 R 2 1/2, motor 10 cv, trifásico 220V, recalque 2 1/2", hm = 37 a 47 m, q = 24,2 a 49,3m³/h	un	1,00
15.13	11173	ORSE	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1,00
15.14	10444	ORSE	Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90 x 0,60 x 0,30m	un	2,00
15.15	1027	ORSE	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	4,00
15.16	92653	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	48,00
15.17	00003473	SINAPI	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"	UN	6,00
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	112,24



CAIO VARALLO CORTE ZAGALLO LOBO
COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CEARQ
CREA 021574743-7

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023
30/10/2023, 11:38

Chave de Impressão: 1YAWA
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Coordenação de Engenharia e Arquitetura
Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL, CEP 57.010-382
Fone: (82) 3315-6713 - CNPJ 12.517.793/0001-08

16.2	13197	ORSE	Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m ³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias	un	23,00
16.3	2409	ORSE	Banco de concreto com encosto largura = 30cm	un	6,00
16.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	955,06

Maceió/AL, 30 de Dezembro de 2022.

CAIO V. CORTE Z. LOBO
Caio Varallo Corte Zagallo Lobo
Supervisor Administrativo – Coordenador CEARQ – Fiscal
CPF: 109.136.084-75
Engenheiro Civil – CEARQ/UNCISAL
CREA/AL 021574743-7



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725956/2023, emitida em 19/10/2023



Certidão nº 725956/2023
30/10/2023, 11:38

Chave de Impressão: 1YAWA
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/10/2023 e contém 14 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Acervo Técnico do profissional **JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO**
 Registro: **0212816071AL** RNP: **0212816071**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20230325927** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/03/2023** Baixada em: **18/09/2023**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **EQUIPE**
 Empresa contratada: **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPIU - AL** CPF/CNPJ: **12.207.452/0001-28**
 Endereço do contratante: **AVENIDA LUIS NOVAIS TAVARES** Nº: **60**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **TRAIPIU** UF: **AL** CEP: **57370000**
 Contrato: **CONTRATO Nº 20.12-02/2022** Celebrado em: **20/12/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 766.924,29** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **OUTROS POVOADO OLHO D** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **TRAIPIU** UF: **AL** CEP: **57370000**
 Data de início: **16/01/2023** Conclusão efetiva: **05/07/2023**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPIU - AL** CPF/CNPJ: **12.207.452/0001-28**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 781.53 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 781.53 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 781.53 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 781.53 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 781.53 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMB MANOEL FLORÊNCIO FILHO - POVOADO OLHO D'ÁGUA DO CAMPO - TRAIPIU- AL. TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022. CONTRATO Nº 20.12-02/2022.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 725426/2023
19/09/2023, 11:41
Z6zC7

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z6zC7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Rua Estrada do Gama, 1291, SI 9, Lot D 1 - Serraria - Maceió-AL, CEP 57046-295
CNPJ: 23.202.729/0001-46 NIRE: 27200588799

Folha 01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 01/01/2022 À 31/12/2022

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.434.833,17	1.915.187,61
(-) IMPOSTOS DIRETOS	594.027,26	122.015,48
(=) RECEITA LÍQUIDA	4.840.805,91	1.793.172,13
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.411.209,20	1.411.275,37
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.429.596,71	381.896,76
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS	439.056,71	129.827,46
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	-
(+) RECEITA FINANCEIRA	-	-
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	990.540,00	252.069,30
(-) PROVISÃO P/IMPOSTO DE RENDA	72.985,31	-
(=) LUCRO LÍQUIDO APÓS O IMP.DE RENDA	917.554,69	252.069,30

MACEIO(AL), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Diogo Antonio Leite da Silva
Socio Administrador

Izabele de Almeida Costa
Contadora - CRC: 006960/O-AL



MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Rua Estrada do Gama, 1291, SI 9, Lot D 1 - Serraria - Maceió-AL, CEP 57046-295

CNPJ: 23.202.729/0001-46 NIRE: 27200588799

Folha 02

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2022 A 31/12/2022

	2022	2021
ATIVO TOTAL	786.223,02	694.311,28
ATIVO CIRCULANTE	565.861,28	572.220,10
DISPONIBILIDADES	416.507,86	572.220,10
CAIXA GERAL	81.394,20	321.834,71
BANCOS C/MOVIMENTO	47.894,22	92.556,90
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	287.219,44	157.828,49
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	149.353,42	-
ESTOQUE GERAL DE MATERIAL	88.592,13	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	60.761,29	-
ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	-	-
CONTAS A RECEBER	-	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-
DUPLICATAS A RECEBER	-	-
ATIVO PERMANENTE	220.361,74	122.091,18
IMOBILIZADO	220.361,74	122.091,18
MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.961,74	15.679,71
IMÓVEIS	-	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191.400,00	106.411,47
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	-

	2022	2021
PASSIVO TOTAL	786.223,02	694.311,28
PASSIVO CIRCULANTE	207.567,18	58.892,56
FORNECEDORES	67.331,49	6.717,28
PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	72.985,31	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.250,38	52.175,28
IRPJ A RECOLHER	21.216,26	52.175,28
PIS A RECOLHER	4.797,44	-
COFINS A RECOLHER	22.142,05	-
C.S.L.L. A RECOLHER	19.094,63	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.655,84	635.418,72
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.655,84	135.418,72
LUCRO DO EXERCÍCIO	917.554,69	252.069,30
LUCROS ACUMULADOS	43.038,51	135.418,72
RESERVA LEGAL	35.617,33	-
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	(881.937,36)	(252.069,30)

MACEIO(AL), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Diogo Antonio Leite da Silva
Socio Administrador

Izabele de Almeida Costa
Contadora - CRC: 006960/O-AL



MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Rua Estrada do Gama, 1291, Sl 9, Lot D 1 - Serraria - Maceió-AL, CEP 57046-295
CNPJ: 23.202.729/0001-46 NIRE: 27200588799

Folha 03

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2022
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	43.038,51
(+) LUCRO LÍQUIDO DO ANO	917.554,69
TOTAL DAS ORIGENS	960.593,20
(-) DESTINAÇÕES	
(-) AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	
(-) AUMENTO DE RESERVA LEGAL	-
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	(881.937,36)
TOTAL DAS APLICAÇÕES	(881.937,36)
SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.655,84

MACEIO(AL), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Diogo Antonio Leite da Silva
Socio Administrador

Izabele de Almeida Costa
Contadora - CRC: 006960/O-AL



MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Rua Estrada do Gama, 1291, SI 9, Lot D 1 - Serraria - Maceió-AL, CEP 57046-295
CNPJ: 23.202.729/0001-46 NIRE: 27200588799

Folha 04

ANALISE ECONÔMICA & FINANCEIRA DE 01/01/2022 À 31/12/2022.

	2022
ORIGEM DOS RECURSOS	
LUCRO LÍQUIDO DO ANO	917.554,69
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A LONGO PRAZO	-
SALDO APURADO DE LUCROS ACUMULADOS	43.038,51
TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS	960.593,20

	2022
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	
AQUISIÇÃO DE ATIVOS IMOBILIZADOS	98.270,56
LUCROS DISTRIBUÍDOS	881.937,36
LUCROS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.038,51
AUMENTO DE REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES	1.023.246,43
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)	(62.653,23)

DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			
SALDOS EM	31/12/2021	31/12/2022	VARIAÇÃO
Ativo Circulante	572.220,10	565.861,28	(6.358,82)
Passivo Circulante	58.892,56	207.567,18	(148.674,62)
SALDOS EM	513.327,54	358.294,10	-155.033,44

MACEIO(AL), 31 DE DEZEMBRO DE 2022



MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Rua Estrada do Gama, 1291, Sl 9, Lot D 1 - Serraria - Maceió-AL, CEP 57046-295
CNPJ: 23.202.729/0001-46 NIRE: 27200588799

Folha 05

ANALISE ECONÔMICA & FINANCEIRA DE 01/01/2022 À 31/12/2022.

ÍNDICES FINANCEIROS	
Liquidez	2022
Liquidez Geral	2,73
Liquidez Corrente	2,73
Solvencia Geral	3,79
Liquidez Imediata	2,01

Índices de Endividamento	2022
Endividamento Geral	0,26
Garantia de Capital de Terceiros	0,36
Imobilização do Patrimônio Líquido	0,38

ÍNDICES DE RENTABILIDADE	
	2022
Giro do Ativo	6,54
Margem Líquida	19,0%
Margem Bruta	29,5%
Rentabilidade do Ativo	116,7%
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	158,6%

CAPITAL DE GIRO	
	2022
Capital de Giro (Capital Circulante Líquido)	358.294,10

Fórmulas utilizadas nos índices:	LEGENDAS
Índices de liquidez: GERAL = $AC + RLP / PC + ELP$ CORRENTE = AC / PC IMEDIATA = $DISP / PC$ Índices de endividamento: GERAL = $PC + ELP / AT$ GCT = $PC + ELP / PL$ IMOB.P.L = AP / PL Índices de rentabilidade: GIRO DO ATIVO = $RL / ((AT1 + AT2) / 2)$ ML = LL / RL MB = LB / RL RAT = LL / AT RPL = LL / PL Capital de giro: CCL = $AC - PC$	AT = ATIVO TOTAL AC = ATIVO CIRCULANTE DISP. = DISPONIBILIDADES RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO AP = ATIVO PERMANENTE PC = PASSIVO CIRCULANTE ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO RL = RECEITA LÍQUIDA LB = LÚCRO BRUTO LL = LÚCRO LÍQUIDO MB = MARGEM BRUTA ML = MARGEM LÍQUIDA GCT = GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS RAT = RENTABILIDADE DO ATIVO TOTAL RPL = RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO AT1 = ATIVO TOTAL EM 2022 AT2 = ATIVO TOTAL EM 2021 CCL = CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

MACEIO(AL), 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Diogo Antonio Leite da Silva
Socio Administrador

Izabele de Almeida Costa
Contadora - CRC: 006960/O-AL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Folha 6

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Maceió/AL, tendo como objeto social Construção Civil, com início de atividades em 02/09/2015.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00, dividido em 500.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.



8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Maceió/AL, 31 de Dezembro de 2022

Diogo Antônio Leite da Silva
Socio Administrador

Izabele de Almeida Costa
Contadora – CRC AL-006960/O-7



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00785866400	DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA
03528262400	IZABELE DE ALMEIDA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/06/2023 09:55 SOB Nº 20230349382.
PROTOCOLO: 230349382 DE 14/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308783578. CNPJ DA SEDE: 23202729000146.
NIRE: 27200588799. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/06/2023.
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: IZABELE DE ALMEIDA COSTA
REGISTRO.....	: AL-006960/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.282.624-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 14/05/2024 as 14:56:44.

Válido até: 12/08/2024.

Código de Controle: 258043.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12404424794 em 01/04/2024, protocolo 240187407. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Número de Registro:	27200588799
CNPJ:	23202729000146
Município:	Maceió

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00785866400	DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA	
03528262400	IZABELE DE ALMEIDA COSTA	AL006960



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/04/2024 08:29 SOB Nº 20240187407.
PROTOCOLO: 240187407 DE 25/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404424794. NIRE: 27200588799.
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 01/04/2024
facilita.al.gov.br

Folha: 0001

TERMO DE ABERTURA

Contem esta encadernação de formulários contínuos, 0044 folhas numeradas de 0001 à 0044 e que servirá de Livro Diário de número 009 na forma do parágrafo 1º. (primeiro), artigo 5o. (quinto) do decreto lei número 486/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Endereço : Rua Estrada do Gama, 1291, SI 9, Lot D1
Cidade : Maceio/AL
Bairro : Serraria CEP: 57046-295
CNPJ : 23.202.729/0001-46
Inscr. Estadual : Isento
Órgão de Inscrição : JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
No. da Inscrição : 27200588799, em 02 de Setembro de 2015.
Período do Livro : 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2023.
Exercicio social encerrado em : 31 de Dezembro de 2023

Maceió/AL, 01 de Janeiro de 2023.

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Diogo Antonio Leite da Silva
Socio Administrador

IZABELE DE ALMEIDA COSTA

-Contadora
CRC 006960/O - AL



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	
03/01/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00010	Despesa com Taxas	3.1.1.31.014		1.446,56
3.1.1.31.14	Taxas de ICMS			
00013	Despesa com Taxas	1.1.1.01.001	1.446,56	
		2 LANCS. -->	1.446,56	1.446,56
07/01/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00017	Despesa com mercadorias	3.1.1.31.003		2.285,54
3.1.1.31.03	Mercadorias p/ venda			
00017	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	2.285,54	
		2 LANCS. -->	2.285,54	2.285,54
08/01/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00017	Despesa com mercadorias	3.1.1.31.003		1.752,27
3.1.1.31.03	Mercadorias p/ venda			
00017	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	1.752,27	
		2 LANCS. -->	1.752,27	1.752,27
09/01/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Pgt despesa com folha	3.2.1.40.001		2.058,84
00002	Pgt despesa com combustível	3.2.1.40.003		300,76
00003	Pgt despesa com aluguel	3.2.1.40.004		459,73
00004	Pgt despesa com projetos	3.2.1.40.006		176,77
2.1.7.07.001	Folha de Pessoal			
00001	Pgt da folha	1.1.1.01.001	2.058,84	
2.1.7.07.07	Desp c/ comb. e lubrificantes			
00002	Combustível	1.1.1.01.001	300,76	
3.2.1.40	DESP. GERAIS ADMIN.			
3.2.1.40.001	Aluguel			



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha 0003

Assinatura

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
09/01/2023				
00003	Pgt despesa com aluguel	1.1.1.01.001	459,73	
3.2.1.40	DESP. GERAIS ADMIN.			
3.2.1.40.003				
00004	Despesa com projetos	3.1.1.31.011	176,77	
		8 LANCS. -->	2.996,10	2.996,10
10/01/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.01	- CAIXA			
00010	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.008		2.185,95
3.1.1.31.03	Mercadorias			
00011	Despesas com mercadorias	1.1.1.01.001	2.185,95	
		2 LANCS. -->	2.185,95	2.185,95
11/01/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.01	- CAIXA			
00010	Despesa com Pessoal	3.1.1.31.008		1.148,54
00011	Despesa com Diversos	3.1.1.31.003		410,94
3.1.1.31.03	Folha			
00011	Despesas com pessoal	1.1.1.01.001	1.148,54	
3.1.1.31.008	Diversos			
00010	Despesa com diversos	1.1.1.01.001	410,94	
		4 LANCS. -->	1.559,47	1.559,47
15/01/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.01	- CAIXA			
00001	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.008		940,07
3.1.1.31.03	Mercadorias			
00001	Despesas com mercadorias	1.1.1.01.001	940,07	
		2 LANCS. -->	940,07	940,07



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
19/01/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00014	Despesas com combustível	3.1.1.31.003		1182,17
3.1.1.31.03	Combustível e Lubrificantes			
00014	Despesa com combustível	1.1.1.01.00	1182,17	
		2 LANCS. -->	1182,17	1182,17
21/01/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00015	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.011		1.839,31
3.1.1.31.011				
00015	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	1.839,31	
		2 LANCS. -->	1.839,31	1.839,31
25/01/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00016	Despesas Diversas	1.1.1.01.001		1.707,59
3.1.1.31.003	Diversos			
00016	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	1.707,59	
		2 LANCS. -->	1.707,59	1.707,59
31/01/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha 0005

CREDITO

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
09/02/2023				
00005	Despesa com Mercadorias	3.2.1.40.021		1.333,23
3.2.1.40	DESPESAS GERAIS			
3.2.1.40.021				
00005	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	1.333,23	
		2 LANCS. -->	1.333,23	1.333,23
13/02/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesa com Combustíveis	3.1.1.31.009		805,35
00002	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.008		4.351,22
3.1.1.31.01	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.08.1	Combustíveis e Lubrificantes			
00002	Despesa com combustíveis	1.1.1.01.001	805,35	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.009	Mercadorias			
00001	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	4.351,22	
		4 LANCS. -->	5.156,57	5.156,57
17/01/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00015	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.011		2.472,06
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.011	Mercadorias			
00015	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	2.472,06	
		2 LANCS. -->	2.472,06	2.472,06
21/02/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00016	Despesas Diversas	3.1.1.31.003		1.773,26
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Diversos			
00016	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	1.773,26	
		2 LANCS. -->	1.773,26	1.773,26
26/02/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
26/02/2023				
00013	Despesa com Combustíveis	3.1.1.31.014		1.177,39
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.014				
00003	Despesa com combustíveis	1.1.1.01.001	1.177,39	
		2 LANCS. -->	1.177,39	1.177,39
01/03/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesas Diversas	3.1.1.31.011		3.788,62
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.011				
00004	Despesas diversas	1.1.1.01.001	3.788,62	
		2 LANCS. -->	3.788,62	3.788,62
03/03/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesa com aluguel	3.1.1.31.009		2.298,67
00002	Despesa com taxas	3.1.1.31.008		3.917,42
3.1.1.31.01	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.08.1	Aluguel de imóveis			
00002	Despesa com aluguel	1.1.1.01.001	2.298,67	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.009	Impostos			
00001	Despesa com taxas	1.1.1.01.001	3.917,42	
		4 LANCS. -->	6.216,10	6.216,10
07/03/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00007	Despesa com Taxas	3.1.1.31.003		5.454,66
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Impostos			
00007	Despesas com taxas	1.1.1.01.001	5.454,66	
		2 LANCS. -->	5.454,66	5.454,66
10/03/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00008	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		1.970,29
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Mercadorias p/ venda			



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha 9007

CREDITO

CONTA LCTO.

HISTÓRICO

CONTRAPARTIDA

DEBITO

10/03/2023

00008 Despesas com materiais

1.1.1.01.001

1.970,29

2 LANCS. -->

1.970,29

1.970,29

13/03/2023

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.001 - CAIXA

00004 Despesa com materiais

3.1.1.31.014

17.225,75

3.1.1.31 OUTROS CUSTOS

3.1.1.31.014 Materiais p/ construção

00004 Despesa com materiais

1.1.1.01.001

17.225,75

2 LANCS. -->

17.225,75

17.225,75

18/03/2023

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.001 - CAIXA

00004 Despesa com materiais

3.1.1.31.014

1146,77

3.1.1.31 OUTROS CUSTOS

3.1.1.31.014 Materiais expediente

00004 Despesa com materiais

1.1.1.01.001

1146,77

2 LANCS. -->

1146,77

1146,77

22/03/2023

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.001 - CAIXA

00005 Despesas diversas

3.1.1.31.003

2.448,44

3.1.1.31 OUTROS CUSTOS

3.1.1.31.014 Taxa de Serviços Diversos

00005 Despesas com taxa

1.1.1.01.001

2.448,44

2 LANCS. -->

2.448,44

2.448,44

24/03/2023

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.001 - CAIXA



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha 0008

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00006	Despesa com taxa	3.1.1.31.014		2.916,03
00007	Despesa com mercadorias	3.1.1.31.011		12.870,81
00008	Despesa com Combustível	3.1.1.31.003		1.444,88
3.1.1.31.03	Combustível e Lubrificantes			
00008	Despesa com Combustível	1.1.1.01.001	1.444,88	
3.1.1.31.011	Mercadorias p/ venda			
00007	Despesa com Papelaria	1.1.1.01.001	12.870,81	
3.1.1.31.006	Taxa de Serviços Diversos			
00006	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	2.916,03	
		6 LANCS. -->	17.231,72	17.231,72
27/03/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001				
00001	Despesas Diversas	3.1.1.31.009		3.974,73
00002	Despesa com taxas	3.1.1.31.008		4.018,87
3.1.1.31.08.1	Diversos			
00002	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	3.974,73	
3.1.1.31.009	Impostos			
00001	Despesa com taxas	1.1.1.01.001	4.018,87	
		6 LANCS. -->	7.993,60	7.993,60
29/03/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00010	Despesa com Combustível	3.1.1.31.003		1241,28
3.1.1.31.003	Combustível e Lubrificantes			
00010	Despesas com Combustível	1.1.1.01.001	1241,28	
		2 LANCS. -->	1241,28	1241,28
31/03/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00011	Despesa com Projetos	3.1.1.31.003		3.283,82
3.1.1.31.003	Projetos			
00011	Despesas com projetos	1.1.1.01.001	3.283,82	
		2 LANCS. -->	3.283,82	3.283,82
03/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0009

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
000012	Despesas Diversas	3.1.1.31.003		3.908,40
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Combustível e Lubrificantes			
000012	Despesa com Combustível	1.1.1.01.001	3.908,40	
		2 LANCS. -->	3.908,40	3.908,40
05/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesas com mercadorias	3.1.1.31.014		1.901,99
4.1.1.03	OUTROS CUSTOS			
4.1.1.03.001	Mercadorias p/ venda			
00001	Despesas com mercadorias	1.1.1.01.001	1.901,99	
		2 LANCS. -->	1.901,99	1.901,99
08/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesas diversas	3.1.1.31.014		1.270,18
4.1.1.03	OUTROS CUSTOS			
4.1.1.03.001	Diversos			
00001	Despesas diversas	1.1.1.01.001	1.270,18	
		2 LANCS. -->	1.270,18	1.270,18
09/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com taxas	3.1.1.31.014		2.183,54
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.014	Taxa de Serviços Diversos			
00005	Despesa com taxas	1.1.1.01.001	2.183,54	
		2 LANCS. -->	2.183,54	2.183,54



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha: 8010

CREDITO

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00007	Despesas mercadorias	3.1.1.31.003		2.020,20
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00007	Despesas com combustível	1.1.1.01.001	2.020,20	
		2 LANCS. -->	2.020,20	2.020,20
10/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesa com Papelaria	3.1.1.31.011		470,86
00014	Despesa com Projetos	3.1.1.31.014		3.355,22
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.03	Projetos			
00014	Despesa com Projetos	1.1.1.01.001	470,86	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.011	Papelaria e Utensílios			
00014	Despesa com Papelaria	1.1.1.01.001	3.355,22	
		4 LANCS. -->	3.826,08	3.826,08
11/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesa com Taxas	3.1.1.31.011		2.190,79
00014	Despesa com Projetos	3.1.1.31.014		472,87
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.03	Projetos			
00014	Despesa com Projetos	1.1.1.01.001	472,87	
3.1.1.31.011	Impostos			
00014	Despesa com Taxas	1.1.1.01.001	2.190,79	
		4 LANCS. -->	2663,66	2663,66
12/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00009	Despesa com combustível	3.1.1.31.003		2.600,78
3.1.1.31.003	Combustível e Lubrificantes			
00009	Despesas com combustível	1.1.1.01.001	2.600,78	
		2 LANCS. -->	2.600,78	2.600,78



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha: 0014

CREDITO

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
12/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00010	Despesa com combustível	3.1.1.31.003		1283,16
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Combustível e Lubrificantes			
00010	Despesas com combustível	1.1.1.01.001	1283,16	
		2 LANCS. -->	1283,16	1283,16
13/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesa com Impostos	3.1.1.31.011		3.099,92
00014	Despesas diversas	3.1.1.31.014		2.995,16
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.03	Diversos			
00014	Despesas diversas	1.1.1.01.001	3.099,92	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.011	Impostos			
00014	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	2.995,16	
		4 LANCS. -->	6.095,08	6.095,08
13/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesas com Pessoal	3.1.1.31.011		8.545,48
00014	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.014		3.447,48
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
00014	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	8.545,48	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.011	Papelaria e Utensílios			
00014	Despesa com Papelaria	1.1.1.01.001	3.447,48	
		4 LANCS. -->	11.992,96	11.992,96
14/04/2023				
1.1.1.01.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00008	Despesa com combustível	3.1.1.31.003		1.260,99
3.1.1.31.003	Combustível e Lubrificantes			
00008	Despesas com combustível	1.1.1.01.001	1.260,99	
		4 LANCS. -->	1.260,99	1.260,99



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha 0042

CREDITO

CONTA LCTO.

HISTÓRICO

CONTRAPARTIDA

DEBITO

15/04/2023

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.001 - CAIXA

00001 Despesa com Aluguéis

3.1.1.31.009

2.101,64

00002 Despesa com Projetos

3.1.1.31.008

2.849,57

3.1.1.31 OUTROS CUSTOS

3.1.1.31.008 Projetos

00002 Despesa com Projetos

1.1.1.01.001

2.849,57

3.1.1.31 OUTROS CUSTOS

3.1.1.31.009 Aluguéis

00001 Despesa com Aluguel

1.1.1.01.001

2.101,64

4 LANCS. -->

4.951,21

4.951,21

16/04/2023

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.001 - CAIXA

00009 Despesa com Mercadorias

3.1.1.31.003

36.387,38

3.1.1.31 OUTROS CUSTOS

3.1.1.31.003 Mercadorias p/ venda

00009 Despesa com Mercadorias

1.1.1.01.001

36.387,38

2 LANCS. -->

36.387,38

36.387,38

17/04/2023

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.001 - CAIXA

00001 Despesa com Mercadorias

3.1.1.31.009

18.389,38

00002 Despesa com Projetos

3.1.1.31.008

2.889,76

3.1.1.31 OUTROS CUSTOS

3.1.1.31.008 Projetos

00002 Despesa com Projetos

1.1.1.01.001

2.889,76

3.1.1.31 OUTROS CUSTOS

3.1.1.31.009 Mercadorias p/ venda

00001 Despesa com Mercadorias

1.1.1.01.001

18.389,38

4 LANCS. -->

21.279,14

21.279,14

18/04/2023

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.01 - CAIXA

00004 Despesa com Mercadorias

3.1.1.31.014

7.464,91

00010 Despesas Diversas

3.1.1.31.003

7.093,05

3.1.1.31.003 Diversos



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha: 0013

CREDITO

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00010 Despesa com Diversas		1.1.1.01.001	7.464,91	
3.1.1.31 OUTROS CUSTOS				
3.1.1.31.014 Mercadorias p/ venda				
00004 Despesa com mercadorias		1.1.1.01.001	7.093,05	
		4 LANCS. -->	14.557,95	14.557,95
19/04/2023				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - CAIXA				
00001 Despesa com Projetos		3.1.1.31.008		1.616,82
00002 Despesa com Pessoal		3.1.1.31.003		4.860,05
3.1.1.31 OUTROS CUSTOS				
3.1.1.31.03 Folha de Pessoal				
00002 Despesa com Pessoal		1.1.1.01.001	4.860,05	
3.1.1.31.008 Projetos				
00001 Despesa com projetos		1.1.1.01.001	1.616,82	
		4 LANCS. -->	6.476,87	6.476,87
20/04/2023				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - CAIXA				
00012 Despesa com Materiais		3.1.1.31.003		2.968,57
3.1.1.31.003 Materiais expediente				
00012 Despesas com Materiais		1.1.1.01.001	2.968,57	
		2 LANCS. -->	2.968,57	2.968,57
==> DATA : 22/04/22 <==				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - CAIXA				
00005 Despesa com Taxas		3.1.1.31.014		1.562,23
3.1.1.31.0014 Taxa de Serviços Diversos				
00005 Despesas com Taxa		1.1.1.01.001	1.562,23	
		2 LANCS. -->	1.562,23	1.562,23
22/04/2023				
1.1.1.01 - CAIXA				
1.1.1.01.001 - CAIXA				
00012 Despesa com Mercadorias		3.1.1.31.003		12.045,04
3.1.1.31.003 Mercadorias p/ venda				
00012 Despesas com Mercadorias		1.1.1.01.001	12.045,04	
		2 LANCS. -->	12.045,04	12.045,04



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0004

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesa com Equipamentos	3.1.1.31.003		116.963,03
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Equipamentos			
00001	Despesas com Equipamentos	1.1.1.01.001	116.963,03	
2 LANCS. -->			116.963,03	116.963,03
24/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00002	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		42.756,36
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Mercadorias p/ venda			
00002	Despesas com Mercadorias	1.1.1.01.001	42.756,36	
2 LANCS. -->			42.756,36	42.756,36
25/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00003	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		40,08
00009	Despesa com Taxa	3.1.1.31.014		3.075,90
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00003	Despesa com Materiais	1.1.1.01.001	3.075,90	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.014	Impostos Federais			
00009	Despesa com Taxas	1.1.1.01.001	40,08	
4 LANCS. -->			3.115,98	3.115,98
27/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha: 0015

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00001	Despesas Diversas	3.1.1.31.008		53,20
00002	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		43.274,52
3.1.1.31.03	Mercadorias p/ venda			
00002	Despesa com Mercadorias	1.1.1.01.001	43.274,52	
3.1.1.31				
3.1.1.31.008	Diversos			
00001	Despesas diversas	1.1.1.01.001	53,20	
		4 LANCS. -->	43.327,72	43.327,72
26/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesa com mercadorias	3.1.1.31.011		29.990,45
00005	Despesas diversas	3.1.1.31.003		262,71
00006	Despesa com Produção	3.1.1.31.003		21729,89
00002	Despesa com Equipamentos	3.1.1.31.011		160.250,32
00001	Despesa com Combustível	3.1.1.31.003		118,22
00009	Despesa com Pessoal	3.1.1.31.003		17.414,74
00009	Despesa com Taxas	3.1.1.31.003		1.208,45
3.1.1.31.03	Combustível e Lubrificantes			
00005	Despesa com Combustível	1.1.1.01.001	118,22	
3.1.1.31.011	Materiais p/ construção			
00013	Despesa com materiais	1.1.1.01.001	29.990,45	
3.1.1.31.03	Diversos			
00005	Despesas diversas	1.1.1.01.001	262,71	
3.1.1.31.011	Equipamentos			
00002	Despesa com equipamentos	1.1.1.01.001	160.250,32	
3.1.1.31.03	Produção			
00006	Despesa com produção	1.1.1.01.001	21729,89	
3.1.1.31.011	Folha de Pessoal			
00013	Despesa com Pessoal	1.1.1.01.001	17.414,74	
3.1.1.31.011	Impostos federais			
00013	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	1.208,45	
		14 LANCS. -->	230.974,77	230.974,77
28/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00007	Despesas Diversas	3.1.1.31.003		27.615,60
3.1.1.31.003	Diversos			
00007	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	27.615,60	
		2 LANCS. -->	27.615,60	27.615,60



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha 0006

CREDITO

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
29/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		124,61
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00004	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	124,61	
		2 LANCS. -->	124,61	124,61
29/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00011	Despesa com produções	3.1.1.31.008		5.089,92
3.1.1.31.008				
00011	Despesa com produções	1.1.1.01.001	5.089,92	
		2 LANCS. -->	5.089,92	5.089,92
29/04/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesas Diversas	3.1.1.31.011		120,84
00005	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		110.537,91
00006	Despesa com Aluguel	3.1.1.31.003		1182,17
00002	Despesa com Telefone	3.1.1.31.011		110,34
00001	Despesa com Combustível	3.1.1.31.003		118,22
00009	Despesa com Pessoal	3.1.1.31.003		17.071,02
00009	Despesa com Taxas	3.1.1.31.003		19.880,89
3.1.1.31.03	Combustível e Lubrificantes			
00005	Despesa com Combustível	1.1.1.01.001	118,22	
3.1.1.31.011	Papelaria e Utensílios			
00013	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	120,84	
3.1.1.31.03	Mercadorias p/ venda			
00005	Despesa com Mercadorias	1.1.1.01.001	110.537,91	
3.1.1.31.011	Telefone			
00002	Despesa com Telefone	1.1.1.01.001	110,34	
3.1.1.31.03	Aluguel			
00006	Despesa com aluguel	1.1.1.01.001	1182,17	
3.1.1.31.011	Folha de Pessoal			
00013	Despesa com Pessoal	1.1.1.01.001	17.071,02	
3.1.1.31.011	Impostos federais			
00013	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	19.880,89	
		14 LANCS. -->	149022,71	149022,71



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha 0017

CREDITO

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
05/05/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com taxa	3.1.1.31.003		127,69
3.1.1.31.003	Taxa de serviços diversos			
00004	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	127,69	
		2 LANCS. -->	127,69	127,69
15/05/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		1001,43
3.1.1.31.003				
00004	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	1001,43	
		2 LANCS. -->	1001,43	1001,43
16/05/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		12,35
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00004	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	12,35	
		2 LANCS. -->	12,35	12,35
18/05/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00017	Despesa com Combustíveis	3.1.1.31.003		1272,31
3.1.1.31.003	Combustíveis e lubrificantes			
00017	Despesas com combustíveis	1.1.1.01.001	1272,31	
		2 LANCS. -->	1272,31	1272,31
==> DATA : 19/05/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00017	Despesa com Equipamentos	3.1.1.31.003		2.154,97



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2023

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha 0016

CREDITO

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00016	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	2.154,97	
		2 LANCS. -->	2.154,97	2.154,97
20/05/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		538,02
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00004	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	538,02	
		2 LANCS. -->	538,02	538,02
27/05/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00017	Despesa Diversas	3.1.1.31.003		118,22
3.1.1.31.003	Diversos			
00017	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	118,22	
		2 LANCS. -->	118,22	118,22
29/05/2023				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesas Diversas	3.1.1.31.011		3.135,47
00005	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		15.761,69
00001	Despesa com Combustível	3.1.1.31.003		1103,36
00009	Despesa com Pessoal	3.1.1.31.003		14.785,32
00009	Despesa com Taxas	3.1.1.31.003		774,56
3.1.1.31.03	Combustível e Lubrificantes			
00001	Despesa com Combustível	1.1.1.01.001	1103,36	
3.1.1.31.011	Papelaria e Utensílios			
00013	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	3.135,47	
3.1.1.31.04	Mercadorias p/ venda			
00005	Despesa com Mercadorias	1.1.1.01.001	15.761,69	
3.1.1.31	Folha de Pessoal			
00009	Despesa com Pessoal	1.1.1.01.001	14.785,32	
3.1.1.31.011	Impostos federais			
00009	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	774,56	
		10 LANCS. -->	35.560,39	35.560,39



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Comprovação de Capacidade Técnica Operacional e Profissional, que a Empresa **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 23.202.729/0001-46, através dos seus responsáveis técnicos, o Sr. **JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO**, Engenheiro Civil, CPF Nº 007.858.634-86, CREA Nº 0212816071AL, e o Sr. **DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA**, Engenheiro Civil, CPF Nº 007.858.664-00 CREA Nº 0205399908AL prestou a Prefeitura Municipal de Traipu - Alagoas os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

1. **Contrato nº:** Tomada de Preço nº 010/2022 – Contrato nº: 20.12-02/2022
2. **ART Principal nº:** AL20230325927
Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEB MANOEL FLORENCIO FILHO, POVOADO OLHO D'ÁGUA DO CAMPO - TRAIPU- AL
3. **Empresa contratada:** MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 23.202.729/0001-46.
4. **Profissional:** Jefferson Antonio da Silva Filho – Crea nº 0212816071AL, Responsável Técnico.
5. **Profissional:** Diogo Antonio Leite da Silva – Crea nº 0205399908AL, Co - Responsável Técnico.
6. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Traipu – Alagoas, CNPJ: 12.207.452/0001-28.
7. **Período de Execução:** 16/01/2023 à 05/07/2023.
10. **Endereço da Obra:** Avenida Luís Novais Tavares, nº 60, Centro, Traipu – AL.

Traipu/AL, 05 de julho de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br JOAO PAULO DE AMORIM NETO
Data: 18/09/2023 15:59:11-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

João Paulo de Amorim Neto
Fiscal de Obras
Engenheiro Civil
CREA: 020433224-9
CPF: 023.722.454-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725426/2023, emitida em 19/09/2023



Certidão nº 725426/2023
20/09/2023, 07:09
Chave de Impressão: Z6zC7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 9 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA:	Reforma e Ampliação da EMEB Manoel Florêncio Filho		
LOCAL:	Povoado Olho d'água do Campo, S/nº, Zona Rural do Município de Traipu/AL		
CONSTRUTORA:	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 23.202.729/0001-46		
CONTRATO:	Contrato nº 20.12-02/2022 e Tomada de Preços Nº 010/2022		
Contrato			
Item	Discriminação	Un.	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6,00
1.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	32,00
1.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	500,00
1.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	17,09
1.5	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2,00
1.6	Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento	m³	0,34
1.7	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	22,62
1.8	Remoção de vaso sanitário	un	2,00
1.9	Remoção de lavatório	un	2,00
1.10	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	8,09
1.11	Demolição de piso de alta resistência	m²	174,21
1.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	30,05
1.13	Demolição de reboco	m²	254,69
1.14	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	16,62
1.15	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	325,00
1.16	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	325,00
1.17	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	108,93
1.18	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,23
2	INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA		

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725426/2023, emitida em 19/09/2023



Certidão nº 725426/2023
20/09/2023, 07:09

Chave de Impressão: Z6zC7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 9 folhas



2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	24,37
2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	m³	11,20
2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	67,03
3 PAREDES E PAINÉIS			
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	639,67
3.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	20,45
3.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	9,30
3.4	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m²	12,15
4 REVESTIMENTO			
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	1.534,02
4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	1.534,02
4.3	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, Pulpis Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	143,07
5 COBERTURA			
5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	492,74
5.2	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m²	492,74
5.3	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	135,11
5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	85,47
5.5	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	m²	340,13

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725426/2023, emitida em 19/09/2023



Certidão nº 725426/2023

20/09/2023, 07:09

Chave de Impressão: Z6zC7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 9 folhas



5.6	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	180,85
5.7	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	5,91
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	30,22
6	PISO	-	
6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	359,87
6.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	m³	17,99
6.3	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	359,87
6.4	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	359,87
6.5	Rodapé alta resistência, h = 7 cm	m	210,85
6.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	60,80
6.7	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	m³	5,37
7	ESQUADRIAS	-	
7.1	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	29,46
7.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	24,75
7.3	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,00
7.4	Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro	m²	1,50
7.5	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	m²	1,50
7.6	Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio	m²	1,92
7.7	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x103 cm, pintura branca, Belgo ou similar, inclusive postes e acessórios	m²	25,10
8	PINTURA	-	
8.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.534,02

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725426/2023, emitida em 19/09/2023



Certidão nº 725426/2023
20/09/2023, 07:09
Chave de Impressão: Z6zC7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 9 folhas





7/11

8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.534,02
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.2	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
9.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
9.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5,00
9.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
9.6	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4,00
9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
9.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
9.9	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
9.10	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw - Rev 01	un	1,00
9.11	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	48,00
9.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00
9.13	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
9.14	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00
9.15	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00
9.16	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	70,40
9.17	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	32,00
9.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	32,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725426/2023, emitida em 19/09/2023



Certidão nº 725426/2023
20/09/2023, 07:09

Chave de Impressão: Z6zC7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 9 folhas





9.19	Luminária Painele Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	14,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	13,00
10.2	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 2.000 litros	un	2,00
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
11.1	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	9,00
11.2	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	2,00
11.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	4,00
11.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	100,00
11.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00
11.6	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm	un	4,00
11.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00
11.8	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	6,00
11.9	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00
11.10	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	2,00
11.11	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X H=1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00
11.12	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00
11.13	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00
12	PLUVIAL		

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725426/2023, emitida em 19/09/2023



Certidão nº 725426/2023
20/09/2023, 07:09

Chave de Impressão: Z6zC7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 9 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725426/2023, emitida em 19/09/2023



12.1	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	14,00
12.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	82,55
12.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	41,02
12.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	87,44
13 LOUÇAS E METAIS			
13.1	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	4,00
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
13.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.4	Vaso sanitário linha infantil, CELITE ou similar c/cx acoplada , inclusive assento sanitário infantil, conjunto de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico	un	1,00
13.5	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
13.6	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
13.7	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	4,00
13.8	Dispenser para toalha interfolhada	un	4,00
13.9	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
13.10	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
13.11	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
13.12	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA





13.13	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	un	2,00
13.14	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	5,25
14 SERVIÇOS FINAIS			
14.1	Letra em alumínio 20 x 20cm - instalado	un	45,00
14.2	Letra em alumínio 10 x 10cm - instalado	un	20,00
14.3	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	10,79
14.4	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	5,00
14.5	Planta - Bela emília (plumbago capensis), fornecimento e plantio	un	10,00
14.6	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00
14.7	LIMPEZA DE PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	480,67
15 RAMPA E ESCADA DE ACESSO			
15.1 SERVIÇOS INICIAIS			
15.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	67,00
15.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,01
15.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	123,68
15.2 INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA			
15.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	13,40
15.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	2,01
15.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	36,85
15.3 PAREDES E PAINEIS			
15.3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	88,78
15.4 REVESTIMENTO			
15.4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	88,78

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725426/2023, emitida em 19/09/2023



Certidão nº 725426/2023

20/09/2023, 07:09

Chave de Impressão: Z6zC7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 9 folhas





	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	88,78
15.5	PISO		
15.5.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	99,35
15.5.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	m³	4,67
15.5.3	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	99,35
15.6.1	PINTURA		
15.6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	88,78
15.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	88,78
15.7	PINTURA		
15.7.1	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 2"x2" e barras intermediárias e verticais em alumínio anodizado branco de 1" x 1/2"	m²	25,10
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		
16.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	263,00
16.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	408,00

Traipu/AL, 05 de julho de 2023.



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO DE AMORIM NETO
Data: 18/09/2023 15:15:59-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

João Paulo de Amorim Neto
Fiscal de Obras
Engenheiro Civil
CREA: 020433224-9
CPF: 023.722.454-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 725426/2023, emitida em 19/09/2023



Certidão nº 725426/2023
20/09/2023, 07:09
Chave de Impressão: Z6zC7

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/09/2023 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

711102/2022
Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO**
Registro: **0212816071AL** RNP: **0212816071**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20210255067** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/12/2021** Baixada em: **25/05/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** CPF/CNPJ: **19.037.895/0001-67**
Endereço do contratante: **AVENIDA ALBERTO SANTOS DUMONT** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SATUBA** UF: **AL** CEP: **57120000**
Contrato: **01/2020** Celebrado em: **02/01/2020**
Valor do contrato: **R\$ 687.493,06** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA LUIS NOVAIS TAVARES** Nº: **60**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **TRAIPU** UF: **AL** CEP: **57370000**
Data de início: **02/01/2020** Conclusão efetiva: **03/01/2022**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIPU - AL** CPF/CNPJ: **12.207.452/0001-28**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 3605.89 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 3605.89 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE > #1.1.4.4 - DE EDIFICAÇÃO PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 3605.89 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 3605.89 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 3605.89 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À REVITALIZAÇÃO DAS PRAÇAS: ANTÔNIO MEDEIROS NETO, EDIELSON ELETRICISTA, GONÇALO MENEZES TAVARES, JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E JOSÉ PALMEIRA LIMA, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE TRAIPU NO ESTADO DE ALAGOAS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 711102/2022
30/06/2022, 13:06
5D9Cw

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5D9Cw





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.





Construções e Serviços Eireli.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica operacional e profissional, que a empresa **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 23.202.729/0001-46, através do seu responsável técnico, o Sr. **JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO**, Engenheiro Civil, CPF Nº 007.858.634-68, CREA Nº 0212816071AL, prestou a essa empresa os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

1. Contrato nº: TP – 01/2020
2. ART nº: AL20210255067
3. Objeto do Contrato: Execução de Revitalização de Praças Públicas Através do Contrato de Repasse nº 1045869-12/2017 do Município de Traipu/AL.
4. Empresa contratada: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 23.202.729/0001-46
5. Profissional: Jefferson Antonio da Silva Filho – Crea nº 0212816071AL, Responsável Técnico.
6. Contratante: HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 19.037.895/0001-67.
7. Período de Execução: 02/01/2020 à 03/01/2022.
8. Endereço da Obra: Avenida Luis Novais Tavares, nº 60, Centro, Traipu – AL.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	18,00
1.2	74220/001	SINAPI	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	1033,27
2			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS		
2.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	77,98
2.2	COMPOSIÇÃO 1		DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO	M	297,53
2.3	COMPOSIÇÃO 2		DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M³	225,50
2.4	COMPOSIÇÃO 3		REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	UN D	26,00
2.5	COMPOSIÇÃO 4		DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M²	39,27
2.6	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	319,67
2.7	97912	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3X KM	422,02
3			SERVIÇOS GERAIS		

Danley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

CNPJ: 19.037.895/0001-67 Inc. Est.: 242.941737
Av. Alberto Santos Dumont, S/N – Centro – CEP: 57.120-000 Satuba – AL – (82) 3266-1848
E-mail: construcoeshl@gmail.com

Eng. Diogo José Andrade Romão
CREA 0211488623-0



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711102/2022, emitida em 30/06/2022

Certidão nº 711102/2022

30/06/2022, 16:31

Chave de Impressão: 5D9Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 6 folhas



Construções e Serviços Eireli.



3.1	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	675,63
3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	142,86
3.3	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	279,04
3.4	94274	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	18,46
3.5	73790/004	SINAPI	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	m²	105,08
3.6	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	m³	13,45
3.7	87508	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	342,39
3.8	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	414,78
3.9	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	410,23
3.10	87509	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	52,63
3.11	68325	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	2410,35
3.12	98681	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	m²	2323,25
3.13	COMPOSIÇÃO 5		PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	m²	147,07
3.14	93679	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	149,10

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

CNPJ: 19.037.895/0001-67 Insc. Est.: 242.941737
Av. Alberto Santos Dumont, S/N - Centro - CEP: 57.120-000 Satuba - AL - (82) 3266-1848
E-mail: construoeshl@gmail.com

Engº. Diogo José Andrade Romão
CREA-0211488623-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711102/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 711102/2022
30/06/2022, 16:31
Chave de Impressão: 5D9Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 6 folhas





Construções e Serviços Eireli.



3.15	COMPOSIÇÃO 6		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 5 X 15 CM, LINHA BRICK GOLD, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE RE GULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	76,20
3.16	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	5,24
3.17	00000022	SINAPI	ACO CA-25, 6,3 MM, VERGALHAO	KG	0,00
3.18	00000031	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	KG	0,00
3.19	00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,00
3.20	00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	0,00
3.21	00000036	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO	KG	0,00
3.22	00000039	SINAPI	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	KG	0,00
3.23	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	17,16
3.24	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,00
3.25	93196	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,00
3.26	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	158,09
3.27	92430	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	11,80
3.28	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,43
3.29	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	29,64
3.30	COMPOSIÇÃO 4		DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M²	15,81
3.31	92741	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	1,27
3.32	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	42,63

Arley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

CNPJ: 19.037.895/0001-67 Insc. Est.: 242.941737
Av. Alberto Santos Dumont, S/N - Centro - CEP: 57.120-000 Satuba - AL - (82) 3266-1848
E-mail: construcoeshl@gmail.com

Eng. Diogo José Andrade Romão
CREA 421488623-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711102/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 711102/2022
30/06/2022, 16:31

Chave de Impressão: 5D9Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 6 folhas





Construções e Serviços Eireli.



3.33	00010917	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m²	2,00
3.34	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	0,23
3.35	00007155	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	m²	1,00
3.36	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	9,51
3.37	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	9,51
3.38	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	7,88
3.39	00021141	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	m²	3,61
3.40	11652	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	2,50
3.41	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	83,49
3.42	COMPOSIÇÃO 7		BANCO DE MADEIRA DE LEI SEM ENCOSTO, TIPO SUECO, MEDINDO 45X45X250CM	UN	28,00
3.43	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	49,14
3.44	83399	SINAPI	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
3.45	3244	ORSE	Fornecimento de base fixa para relé fotoelétrico	un	12,00
3.46	00002685	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	M	557,97
3.47	91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	47,00
3.48	91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	281,00
3.49	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1160,85

Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021993992-4

CNPJ: 19.037.895/0001-67 Insc. Est.: 242.941737
Av. Alberto Santos Dumont, S/N - Centro - CEP: 57.120-000 Satuba - AL - (82) 3266-1848 Engº. Diogo José Andrade Romão
E-mail: construoeshl@gmail.com CREA 024488623-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711102/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 711102/2022
30/06/2022, 16:31

Chave de Impressão: 5D9Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 6 folhas





Construções e Serviços Eireli.



3.50	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000,00
3.51	91842	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
3.52	00012378	SINAPI	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *90* CM	UN	50,00
3.53	8386	ORSE	Luminária c/02 pétalas, c/ aloj. p/ equip., em ch. de alum., pintado c/ epoxi preto, refletor em ch. alumínio de alto brilho, difusor em vidro temp., incl. suporte p/fixação em poste reto c/02 braços, ref. CW-580D/5-AL, Tecnolux ou similar, completa	un	50,00
3.54	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	50,00
3.55	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00
3.56	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	25,00
3.57	11935	ORSE	Corrimão Central em tubo ferro galvanizado, superior alt=1,10m, barras intermediárias alt=0,92m e 0,70m de cada lado, diam= 1.1/2" inclusive as verticais de apoio.	m	119,97
3.58	84862	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	28,29
3.59	3223	ORSE	Banco de concreto pre-moldado com encosto e pintura (padrão emurb)	un	41,00
3.60	3740	ORSE	Mesa de concreto com 02 bancos integrados	Un	12,00
3.61	7783	ORSE	Brinquedo em madeira roliça para parque com duas escorregadeira de madeira conforme projeto	un	2,00
3.62	3212	ORSE	Colchão de areia	m³	6,56
3.63	9880	ORSE	Planta - Palmeira cica (cyca revoluta) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	25,00
3.64	9260	ORSE	Planta - Palmeira Imperial h=1,00m (fornecimento e plantio)	un	6,00
3.65	8760	ORSE	Planta - Palmeira Areca (alt=1,00m), fornecimento e plantio	un	26,00
3.66	98516	SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	13,00
3.67	9126	ORSE	Planta - Ip roxo (tabebuia) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	4,00
3.68	9868	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	59,00
3.69	00038641	SINAPI	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM	UN	6,00
3.70	00003322	SINAPI	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	493,98
3.71	98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	503,05
3.72	79500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	314,65

Danley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021923992-4

CNPJ: 19.037.895/0001-67 Insc. Est.: 242.941737
Av. Alberto Santos Dumont, S/N - Centro - CEP: 57.120-000 Satuba - AL - (82) 3266-1848
E-mail: construcoeshl@gmail.com

Engº. Diogo José Andrade Romão
CREA-0211488623-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711102/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 711102/2022
30/06/2022, 16:31

Chave de Impressão: 5D9Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 6 folhas





Construções e Serviços Eireli.



4			SERVIÇOS FINAIS		
4.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	667,34
4.2	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	5,00

Satuba/AL, 03 de Janeiro de 2022.



Leandro Gomes da Silva
Leandro Gomes da Silva
HL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Representante
CNPJ: 19.037.895/0001-67

Leandro Gomes da Silva
Sócio Administrador
CPF: 096.794.334-55



Diogo José Andrade Romão
Diogo José Andrade Romão
Engenheiro Civil
CREA: 0211486230
CPF: 066.475.044-35

Eng. Diogo José Andrade Romão
CREA-021148623-0



Tabelionato de Notas do 6º Ofício - R. Pedro Monteiro, 256 - Centro - Fone: 82 3221-3081

Poder Judiciário - Estado de Alagoas

ACU21318-TREO Confira em: <https://seio.tjaj.jus.br>

Selo Digital de Autenticação, reconhecimento da firma e distribuição/Azul, reconheço a firma por semelhança de: Leandro Gomes da Silva, Diogo José Andrade Romão
Dou Fe. Maceió, 24/06/2022 13:25, em testemunho da verdade.
Tabelião José Roberto Martins Barbosa, Escrevente Autorizada
Manoel Carlos do Nascimento



Danrley H. Soares
Danrley Henrique Soares
Engenheiro Civil
CREA 021928992-4



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE TRAIPU
Maria José Costa Santos - Oficial designada
Rua Isaac Pereira Neto, nº 27, Traipu-AL Tel: 82 3158219/3875

Reconheço por semelhança a firma inscrita em DANRLEY HENRIQUE SOARES que confere o padrão dos registros de Traipu AL, 14/06/2022

MARIA JOSÉ COSTA SANTOS (OFICIAL DESIGNADA)

Poder Judiciário, estado de Alagoas

Selo Digital de Autenticação, reconhecimento da firma e distribuição azul ACU21318-TREO

CNPJ: 19.037.895/0001-67 Insc. Est.: 242.941737
Av. Alberto Santos Dumont, S/N - Centro - CEP: 57.120-000 Satuba - AL - (82) 3266-1848
E-mail: construcoeshl@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711102/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 711102/2022

30/06/2022, 16:31

Chave de Impressão: 5D9Cw

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO**

Registro: **0212816071AL**

RNP: **0212816071**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20240379930**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO - RES.
1.050 - FORA DE ÉPOCA**

Registrada em: **13/06/2024**

Baixada em: **13/06/2024**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **EQUIPE**

Empresa contratada: **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO**

Endereço do contratante: **AVENIDA ANTONIO DE MIRANDA CABRAL**

Complemento:

Cidade: **CAJUEIRO**

Contrato: **ARP - PE 13/2022**

Valor do contrato: **R\$ 5.850.000,00**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ANTONIO DE MIRANDA CABRAL**

Complemento:

Cidade: **CAJUEIRO**

Data de início: **01/08/2022**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO**

CPF/CNPJ: **12.333.738/0001-50**

Nº: **150**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

CEP: **57770000**

Celebrado em: **01/08/2022**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Nº: **150**

Bairro: **CENTRO**

UF: **AL**

CEP: **57770000**

Conclusão efetiva: **01/08/2023**

CPF/CNPJ: **12.333.738/0001-50**

Atividade Técnica: **16 - Execução TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

Execução de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em diversas ruas no município de Cajueiro- AL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº PE - 13/2022. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2022.

Informações Complementares

- Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao Crea a fiscalização das atividades nele relacionadas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 732994/2024

18/06/2024, 09:12

26ZzY

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 26ZzY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br



CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Alagoas

Impresso em: 18/06/2024, às 13:04.



DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Comprovação de Capacidade Técnica Operacional e Profissional, que a Empresa **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 23.202.729/0001-46, através dos seus responsáveis técnicos, o Sr. **JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO**, Engenheiro Civil, CPF Nº 007.858.634-86, CREA Nº 0212816071AL, prestou a Prefeitura Municipal de Cajueiro - Alagoas os serviços abaixo relacionados com as seguintes características e planilha em anexo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO


1. **Contrato nº:** Ata de Registro de Preços nº PE – 13/2022 Processo Administrativo nº 16/03-009/2022.
2. **Objeto do Contrato:** Execução do Objeto Através da Ata de Registro de Preço para Eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços, nas Condições Previstas na Ata de Registro de Preço nº PE 13/2022 e Oriunda do Pregão Eletrônico SRP Nº 13/2022 e Processo Administrativo Nº 16/03-009/2022, Assinado no dia 01 de agosto de 2022.
3. **Empresa contratada:** MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 23.202.729/0001-46.
4. **Profissional:** Jefferson Antonio da Silva Filho – Crea nº 0212816071AL, Responsável Técnico.
5. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Cajueiro – Alagoas, CNPJ: 12.333.738/0001-50
6. **Período de Execução:** 01/08/2022 à 01/08/2023.
10. **Endereço da Obra:** Avenida Antônio Miranda Cabral, 150 – Centro – Cajueiro - Al

Cajueiro - AL, 01 de agosto de 2023.

Ingridy Correia Machado
Engenheira Civil
CREA nº: 0218332530
CPF: 099.941.274-46



Poder Judiciário de Alagoas
Seção Judiciária de Alagoas
AER/9495-B97D
95/03/2024 - 14:35
Dir. Substituta: 111-88/274-11
Cópia autenticada em
2024/03/22 - 14:35



Av. Antônio de Miranda Cabral, nº150, Centro, CEP: 57770-000 – Cajueiro/AL – FONE: (82) 3284-1100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733994/2024, emitida em 18/06/2024



Certidão nº 733994/2024

18/06/2024, 13:04

Chave de Impressão: 26ZzY

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 2 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO
CNPJ: 12.333.738/0001-50



DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução de Serviços Pavimentação e Drenagem de Diversas Ruas no município de Cajueiro - AL.				
Item	Código	Discriminação do item	Und.	Qtde.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	COMP.01	Mobilização	und	1,00
1.2	COMP.04	Desmobilização	und	1,00
1.3	93584	Execução de depósito para canteiro de obras	m²	45,00
1.4	COMP.02	Administração local e manutenção do canteiro de obras	mês	6,00
1.5	51/ORSE	Placa da obra em chapa de aço galvanizada	m²	6,00
2		TERRAPLENAGEM		
2.1	78472	Serviços topográficos	m²	9.465,00
3		PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO		
3.1	COMP.03	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa e areia, traço 1:3 - (pedras pequenas - 30 a 35 peças por m²)	m²	9.465,00
4		MEIO FIO		
4.1	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	3.155,00
4.2	83693	Caiação em meio fio	m²	1.356,65

Cajueiro - AL, 01 de agosto de 2023

Ingridy Correia Machado
Engenheira Civil
CREA nº: 0218332530
CPF: 099.941.274-46



Poder Judiciário de Alagoas
Selo Digital Kask
AER30498-IHQK
22/03/2024 - 13:04
Doc. Solicitante: "AER-174-11"
Certificando a autenticidade do documento



Av. Antônio de Miranda Cabral, nº150, Centro, CEP: 57770-000 – Cajueiro/AL – FONE: (82) 3284-1100

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733994/2024, emitida em 18/06/2024



Certidão nº 733994/2024
18/06/2024, 13:04
Chave de Impressão: 26Zzy

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/06/2024 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

733457/2024

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA**
Registro: **0205399908AL** RNP: **0205399908**
Título profissional: ENGENHEIRO AGRIMENSOR, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20220281237** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/06/2022 Baixada em: 29/05/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO** CPF/CNPJ: **12.333.761/0001-44**
Endereço do contratante: RUA CEL. ÁLVARO ALMEIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MAR VERMELHO UF: AL CEP: 57730000
Contrato: 07.10-01/2021 Celebrado em: 10/01/2022
Valor do contrato: R\$ 1.272.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CEL. ÁLVARO ALMEIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MAR VERMELHO UF: AL CEP: 57730000
Data de início: 10/01/2022 Conclusão efetiva: 10/01/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO** CPF/CNPJ: **12.333.761/0001-44**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAR VERMELHO/AL, DESTINADA AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

Número da ART: **AL20230350906** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/07/2023 Baixada em: 29/05/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO** CPF/CNPJ: **12.333.761/0001-44**
Endereço do contratante: RUA CEL. ÁLVARO ALMEIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MAR VERMELHO UF: AL CEP: 57730000
Contrato: 07.10-01/2021 Celebrado em: 10/01/2022
Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA CEL. ÁLVARO ALMEIDA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MAR VERMELHO UF: AL CEP: 57730000
Data de início: 10/01/2022 Conclusão efetiva: 31/12/2023
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO** CPF/CNPJ: **12.333.761/0001-44**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



ART COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIRGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2021-ARP.

Número da ART: **AL20240380300** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/01/2024 Baixada em: 29/05/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO**

CPF/CNPJ: **12.333.761/0001-44**

Endereço do contratante: RUA CEL. ÁLVARO ALMEIDA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MAR VERMELHO

UF: AL

CEP: 57730000

Contrato: 07.10-01/2021

Celebrado em: 10/01/2022

Valor do contrato: R\$ 1.272.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA CEL. ÁLVARO ALMEIDA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MAR VERMELHO

UF: AL

CEP: 57730000

Data de início: 10/01/2022

Conclusão efetiva: 20/05/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MAR VERMELHO

CPF/CNPJ: 12.333.761/0001-44

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

ART COMPLEMENTAR REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIRGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2021-ARP.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 34 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 733457/2024

03/06/2024, 10:15

dx5x

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dx5x



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de Comprovação de Capacidade Técnica Operacional e Profissional, que a Empresa **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 23.202.729/0001-46**, através do seu responsável técnico, o Sr. **DIOGO ANTONO LEITE DA SILVA**, Engenheiro Civil, **CPF Nº 007.858.664-00**, **CREA Nº 0205399908AL** prestou a Prefeitura Municipal de Mar Vermelho – Alagoas os serviços abaixo relacionados com as seguintes características e planilha em anexo:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO

1. **Contrato nº:** Ata de Registro de Preço nº 07.10-01/2021 – Pregão Eletrônico nº 018/2021 SRP – Contrato nº: 005./2021 – ARP.
2. **ART Principal nº:** AL20220281237
3. **ART. Complementar nº:** AL20230350906
4. **ART Complementar nº:** AL20240380300
5. **Objeto do Contrato:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAR VERMELHO – AL.
6. **Empresa contratada:** MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 23.202.729/0001-46.
7. **Profissional:** Diogo Antonio Leite da Silva – Crea nº 0205399908AL, Responsável Técnico.
8. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Mar Vermelho – Alagoas, CNPJ: 12 333.761/0001-44..
9. **Período de Execução:** 10/01/2022 à 20/05/2024.
10. **Endereço da Obra:** Rua Coronel Álvaro Almeida, s/n, Centro, Mar Vermelho – AL.

Mar Vermelho/Al, 20 de Maio de 2024.

**MARCUS VINICIUS
NUNES
SILVA:07714413476**

Assinado de forma digital
por MARCUS VINICIUS
NUNES SILVA:07714413476
Dados: 2024.05.28 07:54:11
-03'00'

MARCUS VINÍCIOS NUNES SILVA
Fiscal de Obras do Município
CPF:077.144.134-76
CREA: 0211608612-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



EMPRESA CONTRATADA			MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.10-01/2021/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.					
OBRA: MANUTENÇÃO DO UNIDADE BASICA DE SAUDE HUMBERTO GOMES DE MELO.					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			DEMOLIÇÕES		
1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	490,4
1.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	196
1.3	10527	SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	196
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	27,52
1.5	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	400
1.6	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2000
1.7	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	70
1.8	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	50
1.9	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	19
1.10	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	49
1.11	7213	ORSE	Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado	un	6
1.12	2498	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m³	114,17
1.13	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	272,01
1.14	17	ORSE	Demolição de Reboco	m²	77,43
1.15	4977	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	92
1.16	4943	ORSE	Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio	m²	92
1.17	8	ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m³	4,8
1.18	7212	ORSE	Demolição de rodapé de alta resistencia	m	292,85
1.19	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	4,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024

03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



1.20	38	ORSE	Remoção de calha de zinco	m	12,27
1.21	21	ORSE	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	85
1.13	3240	ORSE	Demolição de piso de alta resistência	m²	146,4
1.14	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	12
1.15	74023/005	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M	m³	12
1.16	12	ORSE	Demolição de forros	m²	41,6
2.0			ESTRUTURA		
2.1	94330	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM AREIA PARA ATERRO.	M3	116,48
2.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M3	13,09
2.3	102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO.	M3	44,748
2.4	95956	SINAPI	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA.	M3	8,166
2.5	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3).	M2	71,92
2.6	11448	ORSE	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, a 95% do pn	M3	116,48
2.7	85662	SINAPI	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	M2	72,45
2.8	5103	ORSE	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	199,55
2.9	92725	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	M³	0,09
2.10	102475	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	5,78
2.11	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	75,28
2.12			Marquise Entrada da 2ª Etapa		
2.12.1	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	36,03
2.12.2	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	13,82
2.12.3	95445	SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF 09/2021	KG	15,43
2.12.4	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² -	m³	0,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



			LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015		
2.12.5	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	m³	2,49
2.12.6	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	m²	5,29
2.13			Prateleiras de Concreto e Marquise de Entrada Almoarifado		
2.13.1	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,26
2.13.2	9399	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	3,66
3.0			ALVENARIA E FECHAMENTOS		
3.1	87519	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	329,69
3.2	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,45
3.3	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	14,262
3.4	103327	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	33,29
4.0			COBERTURA		
4.1	9	ORSE	Remoção de telhamento com telhas cerâmicas	m²	607,88
4.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	607,88
4.3	94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	108
4.4	98547	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018	m²	122,32
4.5	98565	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	142
4.6	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	203,28
4.8	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



4.9	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,27
4.10	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	179,4
2.3	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	41,6
2.4	7840	ORSE	Remoção e reassentamento de madeiramento para telha ondulada fibro-cimento 6mm	m²	41,6
2.5	202	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com abertura de encaixes	m	16
5.0			PINTURA		
5.1			1ª ETAPA E FACHADA		
5.1.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	1355,092 9
5.1.2	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	523,71
5.1.3	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	205,63
5.1.4	COMPOSIÇÃO 74	Próprio	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	1355,092 9
5.1.5	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m²	584
5.1.6	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	584
5.1.7	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	200
5.1.8	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	113,98
5.1.9	2305	ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m²	82,98
5.1.10	4078	ORSE	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2	m²	83,57
5.1.11	7808	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m²	58,77
5.2			2ª e 3ª ETAPA		
5.2.1			PAREDES INTERNAS		
5.2.1.1	4936	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	1249,77
5.2.1.2	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	1249,77
5.2.1.3	COMPOSIÇÃO 74	Próprio	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	1249,77
5.2.2			PINTURA DE FORRO		
5.2.2.1	4936	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	365,05
5.2.2.2	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	365,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024

03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



5.2.2.3	COMPOSIÇÃO 74	Próprio	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	365,05
5.2.3			PORTAS		
5.2.3.1	2305	ORSE	Aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador sobre superfícies de madeira - R1	m²	187,2
5.2.3.2	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	187,2
6.0			REVESTIMENTOS		
6.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	893,49
6.2	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	1075,94
6.3	326	PROPRIO	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	411,93
7.0			PISOS		
7.1	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	362,8
7.2	4923	ORSE	Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento	m²	131,55
7.3	11233	ORSE	Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana	M	466,85
7.4	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	276,69
7.5	87632	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	54,71
7.6	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	42,31
7.7	11459	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=10cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	116
7.8	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	16,49
7.9	84212	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA USINADO, ESPESSURA 7CM E JUNTAS SERRADAS 2X2M, INCLUSO POLIMENTO COM DESEMPENADEIRA ELÉTRICA	m²	163,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024

03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



7.10	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF 05/2016	M	35
7.11	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	69
7.12	9203	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	6012
7.13	11450	ORSE	Compactação manual de pavimentação de bloco de concreto intertravado com placa vibratória 400kg - 7 a 10hp não reversível	m²	340
7.14	3212	ORSE	Colchão de areia	m²	23
7.15	2200	ORSE	Aplicação de resina sobre revestimento de pedra piso ou parede	m²	663,24
7.16	11457	ORSE	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, 10x20cm, e=6cm, 46un/m², NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m²	279,6
7.17	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	663,24
4.10	11777	ORSE	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	11,74
4.11	2602	ORSE	Remoção e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de areia	m²	30,4
8.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1			Primeira Etapa		
8.1.1	3398	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	52
8.1.2	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	49
8.1.3	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	23
8.1.4	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	3
8.1.5	3397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	8
8.1.6	3798	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	150
8.1.7	3801	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 16mm², 450/ 750v / 70°C	m	150
8.1.8	9968	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 35mm², 450/ 750v / 70°C	m	50
8.1.9	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	28
8.1.10	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	31
8.1.11	12971	ORSE	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	15
8.1.12	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	22
8.1.13	13177	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	un	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas

Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x



8.1.14	2477	ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	134
8.1.15	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	m	134
8.1.16	12227	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
8.1.17	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
8.1.18	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10
8.1.19	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4
8.1.20	8419	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1
8.1.21	13159	ORSE	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	un	2
8.1.22	7922	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	3
8.1.23	7927	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	2
8.1.24	8006	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	46
8.1.25	8007	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	un	27
8.2			QUADRO DE COMANDO AREA EXTERNA		
8.2.1	3836	ORSE	Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando	un	2
8.2.2	9034	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA	un	1
8.2.3	8490	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2
8.2.4	8078	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2
8.2.5	8419	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1
8.2.6	COMP 85	Próprio	Kit Barramento Trifásico 150A - Fornecimento e Instalação	un	2
8.2.7	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	63
8.2.8	9204	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	34
8.2.9	8458	ORSE	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 25mm², 1kv / 90° C	m	51
8.2.10	8071	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	150
8.2.11	7916	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	100
8.3			Segunda etapa		
8.3.1	8244	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



8.3.2	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	12
8.3.3	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	2
8.3.4	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	15
8.3.5	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	19
8.3.6	439	ORSE	Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 6,0 mm ²	m	40
8.3.7	11188	ORSE	Cabo cobre flexível, não hlogenado, 6,0mm ² - 450/750V / 70º	m	40
8.3.8	12225	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
8.3.9	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6
8.3.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2
8.3.11	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1
8.3.12	8005	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 1,50 mm ² - fornecimento e instalação	un	1
8.3.13	8006	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm ² - fornecimento e instalação	un	5
8.3.14	8007	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 4 mm ² - fornecimento e instalação	un	2
8.3.15	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm ² - fornecimento e instalação	un	3
8.3.16	13159	ORSE	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	un	2
8.3.17	2477	ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	207
8.3.18	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	207
8.3.19	12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	11
8.3.20	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	8
8.4			Terceira Etapa		
8.4.1	8244	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 4,0mm ² (fio 10), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	72
8.4.2	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	40
8.4.3	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	22
8.4.4	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	3
8.4.5	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	18,5
8.4.6	12971	ORSE	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



8.4.7	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	33
8.4.8	2477	ORSE	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	270
8.4.9	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	270
8.4.10	12226	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
8.4.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13
8.4.12	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
8.4.13	440	ORSE	Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 10,0 mm2	m	30
8.4.14	3800	ORSE	Cabo de cobre flexível isolado, seção 10mm², 450/ 750v / 70°C	m	30
8.4.15	8005	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 1,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	1
8.4.16	8006	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação	un	70
8.4.17	8007	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação	un	2
8.4.18	7927	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	3
8.4.19	451	ORSE	Disjuntor termomagnético tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un	1
8.4.20	13159	ORSE	Barramento neutro e terra para quadro de distribuição	un	2
8.5			Iluminação Externa		
8.5.1	9629	ORSE	Luminária tipo balizador para ambiente aberto, corpo em alumínio pintado, difusor em vidro plano fosco, ref. F-5023/M da Projeto ou similar	un	16
8.5.2	10351	ORSE	Luminária tipo espeto para jardim com lâmpada led 3w	un	10
8.5.3	7714	ORSE	Luminária tipo arandela em alumínio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada	un	4
8.5.4	7269	ORSE	Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior 60mm, diâmetro da base 115mm, altura total 5m, Conipost ref. Série 0005/classe 60 da Conipost ou similar	un	1
8.5.5	13427	ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 03 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	3
8.5.6	576	ORSE	Luminária fechada, em alumínio, c/ 3 pétalas, p/ iluminação de avenidas e praças c/ difusor de acrílico (tecnolux ref cw-565 T/5 ou similar), exclusive reatores e lâmpadas	un	1
8.5.7	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	UN	31
8.5.8	799	ORSE	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



8.5.9	7905	ORSE	Luminária para iluminação pública de avenidas, fechada, completa, para lâmpada vapor de sódio 150w, inclusive reator, ref: CW-400 Tecnolux, exclusive poste	UN	4
9.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
9.1	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	16
9.2	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	16
9.3	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	37
9.4	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	26
9.5	1204	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 1	UND	10
9.6	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UND	51
9.7	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	26
9.8	86935	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3
9.9	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3
9.10	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	UND	18
9.11	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	31
9.12	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	110
9.13	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17
9.14	95546	SINAPI	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO.	UND	17
9.15	39363	SINAPI	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229)	UND	0
9.16	98064	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES).	UND	1
9.17	2086	ORSE	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	UN	4
9.18	9684	ORSE	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	UN	4
9.19	2055	ORSE	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19

Chave de impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



9.20	1470	ORSE	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	UN	3
9.21	9500	ORSE	Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	UN	4
9.22	7758	ORSE	Torneira cromada para pia de cozinha d=1/2", DECA, linha Standard ref.1159-C39, ou similar	un	2
9.23	3692	ORSE	Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar	un	21
9.24	3685	ORSE	Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar	un	1
9.25	9502	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	15
9.26	85122	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 75MM C/ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36
9.27	85122	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 75MM C/ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36
9.28	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	8
9.29	89810	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5
9.30	89821	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6
9.31	89805	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	9
9.32	89817	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
9.33	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	24
9.34	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4
9.35	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3
9.36	3672	ORSE	Sifão para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	8
9.37	4395	ORSE	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar	un	0
9.38	3461	ORSE	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar	un	1
9.39	3582	ORSE	Fixação para mictório M-713, Deca ou similar	un	1
9.40	75030/001	SINAPI	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024

03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



12.3	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	52
12.5	89867	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2022	UN	38
10.0			INCÊNDIO		
10.1	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UND	4
10.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4
10.3	101908	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	39
10.4	12137	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	UND	0
10.5	12888		Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc, com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	UND	8
11.0			CABEAMENTO		
11.1	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12
11.2	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	40
11.3	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	M	36
11.4	7138	ORSE	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	M	371,64
11.5	693	ORSE	Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4"	un	32
11.6	519	ORSE	Cabo ftb - 4 pares categoria 5	m	480,54
11.7	72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	211,09
12.0			ESQUADRIAS		
12.1	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	3
12.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	13
12.3	90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	17
12.4	90842	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



12.5	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	19
12.8	13049	ORSE	Porta em alumínio lambril, cor branca ou bronze, de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	0
12.11	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,4
12.12	111415	SBC	PORTAO ACO 1 FL. 1,17x2,35m TB.ACO 60x40x1,9mm B.CHATA 1x1/4"	m²	15,97
12.13	1770	ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	m	35
12.14	C0384	SEINFR A	BATE-MACAS EM MADEIRA BOLEADA	m	45
12.15	7756	ORSE	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	UN	0
12.17	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	12
12.18			JANELAS DE ALUMINIO E PORTA 1ª E 3ª ETAPA		
12.18.1	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,52
12.18.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,15
12.18.3	1878	ORSE	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	8,52
12.19	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	5
12.20	7788	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fôrmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore	m²	4
13.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	0
13.2	41	PROPRI O	Bancada em granito cinza andorinha	m²	20,802
13.3	9719	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	27,8
13.4	7784	ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	19,83
13.5	1954	ORSE	Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, inclusive madeiramento com ripões 3,5cm x 5,5cm, instalado	m²	621,52
13.6	9303	ORSE	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 5/8" (15,87mm)	m	22
13.7	11504	ORSE	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1/2" (12,7mm)	m	33
13.8	7777	ORSE	Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1/4" (6,35mm)	m	55
13.9	234	ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm	m²	36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024

03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



13.10	8779	ORSE	Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2")	m	21,4
13.11	7289	ORSE	Fornecimento e Instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	m	149,2
13.12	Composição - 00000013	Próprio	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE	UN	2
13.13	12290	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.80x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	8
13.14	12291	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.30x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1
13.15	12982	ORSE	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	un	1
13.16	4695	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratório de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	m	1,1
13.17	12264	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	0
13.18	12267	ORSE	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada.	un	0
13.19	7794	ORSE	Filete em granito Cinza Andorinha, 15cm, para acabamento	m	3,64
13.20	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	8,99
13.3	2395	ORSE	Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m²	142
13.4	COMP 101	Próprio	Execução de 3 letreiros (dimensões 0,2x3,19m, 0,2x2,39m e 0,2x1,95m) e 2 logo marca (dimensões 0,6x1,75m) em PVC expandido 25mm e Pintado com tinta automotiva PU na cor vermelha aplicado sobre parede	un	1
13.5	4716	ORSE	Grade em metalon	m²	37,72
13.6	COMP 86	Próprio	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. MINIWARE # 103 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	m²	40,68
13.7	2397	ORSE	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	m²	110
14			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
13.1	COMP 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	12
13.2	COMP 03	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	MÊS	12

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024

03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



EMPRESA CONTRATADA					
OBJETO: ESCOLA DE MÚSICA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.10-01/2021/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.					
OBRA: MANUTENÇÃO DA CASA DOS MUSICOS.					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6
2			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	8,92
2.2	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	6,72
2.3	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	135,37
2.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	287,7
2.5	97628	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2,4
2.6	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	60
2.7	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	32,55
2.8	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	2
2.9	7215	ORSE	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	3
2.10	2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	1
2.11	13	ORSE	Demolição de concreto manualmente	m³	7,68
2.12	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	128,02
2.13	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	13,3
2.14	74023/004	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M	m³	32,55
3			INFRA ESTRUTURA		
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,88
3.2	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	159,73
3.3	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m³	2,77
3.4	103669	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	2,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



3.5	92445	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	36,44
3.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	55,5
3.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,97
3.8	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	127,2
3.9	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	32,04
3.10	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36
3.11	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	12,03
4			SUPER ESTRUTURA		
4.1	103682	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	3,64
4.2	92437	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	66,3
4.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	73,6
4.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	87,8
4.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	66,92
4.6	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	141,6
4.7	101963	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	33,83
5			PAVIMENTAÇÃO E PISO		
5.1	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	m²	54,89
5.2	98682	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	22,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024

03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



5.3	101726	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA ENTRE 5 E 15 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020	m²	5
5.4	9617	ORSE	Piso vinílico 18,4 x 95 cm, e = 3 mm, ref.ambienta rústico (Tarkett ou similar), exclusive cimentado - fornecimento e instalação - Rev 01	m²	74,82
5.5	101750	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	17,7
5.6	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m²	128,02
5.7	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	128,02
6			PAREDES E PAINÉIS		
6.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	98,86
6.2	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	7,03
6.3	95956	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m³	1,71
7			ESQUADRIAS		
7.1	90848	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
7.2	100690	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3
7.3	90850	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
7.4	100694	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1
7.5	100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	1,68
7.6	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024

03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



7.7	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	14,41
7.8	100667	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,21
7.9	100671	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (IMBUÍA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,48
7.10	100674	SINAPI	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,24
8			REVESTIMENTOS E PINTURA DE PAREDE		
8.1	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	192,28
8.2	87799	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	192,28
8.3	4936	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	235,2
8.4	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	86,1
8.5	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	149,1
8.6	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	235,2
8.7	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m²	42,2
8.8	11369	ORSE	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m²	102,31
8.9	COMP 02	Próprio	REVESTIMENTO CANJINHA ESTILO TIJOLINHO	M²	38,46
8.10	12191	ORSE	Isolamento acústico com aplicação de celulose com uma superfície uniforme, monolítica, que não possui juntas ou emendas, esp = 25mm, densidade = 60kg/m³, pé direito > 6,00m, incluso aluguel de plataforma.	m²	98,31
9			COBERTA E PROTEÇÕES		
9.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	10,4
9.2	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CEMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,8
9.3	94444	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	10,4
9.4	2324	ORSE	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar	m²	9,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



9.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	25,86
9.6	100384	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	165,37
9.7	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	165,37
9.8	100435	SINAPI	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	73,12
9.9	213	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	10,8
9.10	9887	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada e aparelhada 10x10cm, c/ abertura de encaixes	m	39
9.11	197	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3,5 x 5,5cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	m²	4,52
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	428
10.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	249
10.3	440	ORSE	Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 10,0 mm²	m	7
10.4	3278	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	3
10.5	647	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	un	4
10.6	3281	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	4
10.7	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	22
10.8	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
10.9	641	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	un	21
10.10	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2
10.11	3397	ORSE	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	3
10.12	91857	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	167

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024

03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



10.13	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3
10.14	13174	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	4
10.15	12971	ORSE	Luminária Paineled embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021	un	13
10.16	12090	ORSE	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 1m com 02 spots e lâmpadas direcionáveis PAR 30	un	20
10.17	103272	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	3
10.18	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1
10.19	12235	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
10.20	90443	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	128
10.21	90466	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	128
10.22	90456	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	27
10.23	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015	UN	1
10.24	10855	ORSE	Serviço de furo em concreto armado com Ø=3/8" a 1" e esp=20cm	un	41
11			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
11.1	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	6
11.2	9500	ORSE	Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar	un	7
11.3	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5
11.4	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	2
11.5	1678	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	un	1
11.6	4429	ORSE	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	2
11.7	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2
11.8	1691	ORSE	Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm)	un	0
11.9	2795	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	2
11.10	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



11.11	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	40
11.12	91793	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20
11.13	7758	ORSE	Torneira cromada para pia de cozinha d=1/2", DECA, linha Standard ref.1159-C39, ou similar	un	1
11.14	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
11.15	7378	ORSE	Torneira de mesa, linha itapema bella, DOCOL 00164060 ou similar	un	2
11.16	2066	ORSE	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	un	3
11.17	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3
11.18	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	1
11.19	1889	ORSE	Espelho plano 4mm	m²	1
11.20	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,32
11.21	7784	ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado	m	2,2
11.22	9719	ORSE	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	4,6
11.23	12057	ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	un	2
11.24	12056	ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	un	2
11.25	3781	ORSE	Cuba de sobrepor (deca linha carrara ref.L34 ou similar)	un	1
11.26	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1
11.27	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2
11.28	3672	ORSE	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	3
11.29	102607	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2
11.30	4765	ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	un	3
11.31	3678	ORSE	Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento branco, ASTRA VP1 ou similar	un	2
11.32	4395	ORSE	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar	un	1
12			LIMPEZA FINAL		
12.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	178,92
13			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas





13.1	COMP 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4
13.2	COMP 03	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	MÊS	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



EMPRESA CONTRATADA			MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		
OBJETO: GINASIO ROSA MARIA MAIA PROCÓPIO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.10-01/2021/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.					
OBRA: MANUTENÇÃO DO GINASIO ROSA MARIA MAIA PROCÓPIO.					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			PINTURA		
1.1			PINTURA DE PAREDES		
1.1.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	1660,85
1.1.2	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m²	1612,82
1.1.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	1660,85
1.1.4	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	48,03
1.1.5	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m²	30
1.1.6	3	PRÓPRIO	PINTURA DECORATIVA	m²	38,3
1.2			PINTURA DE PISO		
1.2.1			QUADRA		
1.2.1.1	7342	ORSE	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	443,42
1.2.1.2	09168	Próprio	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI.	m²	443,42
1.2.2			PISO		
1.2.2.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	465,04
1.3			PINTURA DE ESQUADRIAS		
1.3.1			PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA		
1.3.1.1	4936	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	12,18
1.3.1.2	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	12,18
1.3.1.3	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	12,18
1.3.2			PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS		
1.3.2.1	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	192,18
1.3.3			PINTURA DE PORTÃO		
1.3.3.1	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	19,5
2			CALHA		
2.1	9078	ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	68,05

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



2.2	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	48
2.3	12020	ORSE	Cantoneira de aço "L" abas iguais - 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4" (2,46 kg/m) - fixada em alvenaria	un	70
3			ESQUADRIAS		
3.1	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	208,8
3.2	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	12,18
3.3	3847	ORSE	Tela de aço galvanizado fio 12bwg, sem revestimento, malha 2"	m²	12,5
3.4	7756	ORSE	Fechadura Pado, tipo Tarjeta livre/ocupado, ref.032-CR, botão 26,5mm, cromada (ou similar)	un	6
3.5	9706	ORSE	Fechadura Stam, linha residencial, acabamento inox, externa, ref.1601/09 ou similar	un	2
4			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
4.1	1205	ORSE	Revisão de ponto de água tipo 3	un	10
4.2	1682	ORSE	Revisão de ponto de esgoto tipo 3 - Rev. 01	un	12
5			ALVENARIA E REVESTIMENTO		
5.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	9
5.2	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	18
5.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	18
5.4	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13
6			RETIRADAS		
6.1	227	ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	1
7			CALÇADA		
7.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	1,5
7.2	4358	ORSE	Aterro de áreas, com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação.	m³	1,5
7.3	94975	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,0625
7.4	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1,5
8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	13311	ORSE	Andaime metálico fachadeiro - locação mensal, exceto montagem, desmontagem e tela	m²xmês	812,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024

03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dx65x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



8.2	97063	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	m²	812,58
8.3	631	ORSE	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	4
8.4	09169	Próprio	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	21
8.5	626	ORSE	Revisão de ponto de luz tipo 3, em teto ou parede	pt	4
8.6	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	m²	758,46
9			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
9.1	COMP 01	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2
9.2	COMP 03	PRÓPRIO	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024

03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



EMPRESA CONTRATADA			MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.10-01/2021/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.					
Obra: QUADRA COBERTA.					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1					
CALHA					
1.1	9078	ORSE	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 80 cm	m	78,00
1.2	12020	ORSE	Cantoneira de aço "L" abas iguais - 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4" (2,46 kg/m) - fixada em alvenaria	UN	20,00
1.3	91795	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	24,00
2					
MURO DE CONTENÇÃO					
2.1	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	342,72
2.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	10,00
2.3	73935/002	SINAPI	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	m²	72,00
2.5	9399	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	1,85
2.6	79	ORSE	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m²	31,10
2.7	92419	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	20,48
2.8	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	92,00
2.9	87781	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	92,00
3					
CALÇADA					
3.1	71	ORSE	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m³	54,00
3.2	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	37,50
3.3	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m³	3,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



3.4	74023/004	SINAPI	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M	m³	108,00
4			PINTURA		
4.1			PINTURA DE PAREDES		
4.1.1	2283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m²	92,00
4.1.2	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	1287,59
4.1.3	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	1108,94
4.2			PINTURA DE ESQUADRIA		
4.2.1	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	12,50
4.2.2	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	26,88
5			ESQUADRIA		
5.1	1859	ORSE	Revisão de esquadria de ferro	m²	57,60
6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS		
6.1	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	45,00
7			COBERTURA		
7.1	73970/002	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL "I" 6" X 3 3/8"	KG	4902,00
7.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	147,00
8			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
8.1	COMP 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,25
8.2	COMP 03	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



EMPRESA CONTRATADA			MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.10-01/2021/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.					
OBRA: MANUTENÇÃO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant
1					
REVESTIMENTO					
1.1	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	10,62
1.2	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	11,94
1.3	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	11,94
1.4	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	11,94
1.5	4237	ORSE	Restauração - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022	m²	4,425
2					
PINTURA					
2.1					
PINTURA DE PAREDES					
2.1.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	32,4
2.1.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	32,4
2.1.3	102513	SINAPI	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	4,425
2.1.4	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	27,975
2.2					
PINTURA DE ESQUADRIAS					
2.2.1	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	8,7
2.2.2	4328	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira com aplicação de 02 demãos de verniz Osmocolor ou similar - R2	m²	15,2
3					
ESQUADRIAS					
3.1	COMP 04	Próprio	Porta de madeira maciça para pintura, 2 folhas, incluso aduela 2a, exclusive fechadura - Rev.01	UND	1
3.2	3526	ORSE	Dobradiça de latão ou aço, Pado, acabamento ACR 3530, 3 1/2 x 3" com anéis e parafusos ou Similar	un	8
3.3	8514	ORSE	Fechadura para porta externa, linha Colonial, ref.803-04 EZL, marca Stam ou similar	un	1
4					
COBERTA					
4.1	5083	ORSE	Rufo para telha de fibrocimento ondulada	m	25,4
4.2	264	ORSE	Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 4mm	m²	195
5					
CALÇADA					
5.1	103329	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE	m²	0,2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024

03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



			ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021		
5.2	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	0,5
5.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	0,5
6			FACHADA LATERAL		
6.1	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	25,4
6.2	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	36,6
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1
7.2	8012	ORSE	Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-377,Tecnolux ou similar,p/fixação em parede, c/globo leitoso, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w	un	1
7.3	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	2
7.4	8368	ORSE	Arandela fechada esférica c/ refrator acrílico transparente e braço em tubo de ferro, fixada na parede, ref. CWA-520 da Tecnolux ou similar	un	2
13			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
13.1	COMP 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,4
13.2	COMP 03	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	MÊS	0,4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



EMPRESA CONTRATADA			MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA		
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.10-01/2021/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.					
OBRA: MANUTENÇÃO FACHADA FUNPREV.					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1 REVESTIMENTO					
1.1	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	8
1.2	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	9,37
1.3	87781	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022	m²	9,37
1.4	4237	ORSE	Restauo - Restauração de revestimento (Reboco) em fachadas de obras do Patrimônio Histórico - Rev. 02 02/2022	m²	3,45
2 PINTURA					
2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	21,04
2.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	21,04
2.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	21,04
3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
3.1	3395	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	un	2
3.2	8368	ORSE	Arandela fechada esférica c/ refrator acrílico transparente e braço em tubo de ferro, fixada na parede, ref. CWA-520 da Tecnolux ou similar	un	2
13 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
13.1	COMP 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,15
13.2	COMP 03	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	MÊS	0,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19

Chave de Impressão: dx65x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



EMPRESA CONTRATADA		MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA			
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.10-01/2021/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.					
OBRA: MANUTENÇÃO FACHADA DO CLUBE 25 DE MARÇO.					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			REVESTIMENTO		
1.1	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	1
1.2	87781	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	1
2			PINTURA		
2.1	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	48,03
2.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	48,03
2.3	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	48,03
3			ESQUADRIAS		
3.1	4936	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	9,3
3.2	8623	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	9,3
3.3	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	9,3
13			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
13.1	COMP 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,1
13.2	COMP 03	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	MÊS	0,1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dx55x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



EMPRESA CONTRATADA		MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA			
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.10-01/2021/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.					
Obra: ESCOLA MUNICIPAL ROLDÃO SAMPAIO DE SOUZA.					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			REVESTIMENTO		
1.1	17	ORSE	Demolição de reboco	m²	10,8
1.2	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	10,8
2			PINTURA		
2.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	990,92
2.2	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	990,92
2.3	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	10,8
2.4	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	146,25
3			ESQUADRIAS		
3.1	1797	ORSE	Revisão de esquadria de madeira	m²	24,3
3.2	4936	ORSE	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	24,3
3.3	2308	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m²	24,3
3.4	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	5,04
4			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
4.1	COMP 01	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	0,25
4.2	COMP 03	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	MÊS	0,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



EMPRESA CONTRATADA		MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA			
Objeto: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07.10-01/2021/ PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-SRP.					
Obra: CRECHE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.					
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			PINTURA		
1.1	2344	ORSE	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m²	385,06
1.2	2288	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	385,6
1.3	2286	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	28,8

Mar Vermelho/Al, 20 de Maio de 2024

MARCUS
VINICIUS NUNES
SILVA:07714413
476

Assinado de forma
digital por MARCUS
VINICIUS NUNES
SILVA:07714413476
Dados: 2024.05.28
07:54:27 -03'00'

MARCUS VINÍCIOS NUNES SILVA
Fiscal de Obras do Município
CPF:077.144.134-76
CREA: 0211608612-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733457/2024, emitida em 03/06/2024



Certidão nº 733457/2024
03/06/2024, 10:19
Chave de Impressão: dxb5x
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 34 folhas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/08/2022 12:18:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

1Código de Autenticação Digital: 58982102181037420839-1

2Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b99c4d8a5dcb9912da2b8470b39512f896019a4a7b8e8b37ab157464b239a911b08961c7fe2fd4d561c29663a31476bde
eccc8ff4107946c78d42265cd474b5



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CONTRATO DE TRABALHO QUE FAZEM ENTRE SI PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A empresa **MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.202.729/0001-46, com sede à Rua Ariosvaldo Pereira Cintra nº 1291, sala 04, Serraria, Maceió - AL, neste ato representada pelo seus representantes legais, Sr(a) **JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.559.131 SSP/AL e do CPF nº 007.858.634-86, doravante denominado **CONTRATANTE** e tendo como **CONTRATADO** o(a) profissional **AUREA CRISTINA FERNADES LOUREIRO TAVARES**, Registro Nacional Profissional (RNP) nº 020068241-5, ajustam o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**, pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 20 (Vinte) horas por dia, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o foro de Maceió-AL.

Maceió - Al, 07 de Dezembro de 2016.



Jefferson Antonio da Silva Filho
CONTRATANTE

Aurea Cristina F.L. Tavares
CONTRATADO

Testemunhas:

Diogo Antonio Cavalcanti da Silva
CPF nº 007.858.664-09

Gleber Manoel da Silva
CPF nº 456935284-72



Reconheço por autêntica a(s)
firma(s) de *Jefferson Antonio da Silva Filho*
Aurea Cristina F.L. Tavares
07 DEZ. 2016
Em test. *[assinatura]* da verdade
José Antônio
Samantha C. Veras
Sandra Cavalcanti Vitor
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICAÇÃO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: AUREA CRISTINA FERNANDES LOUREIRO TAVARES

Registro: 0200682415

CPF: 032.***-***-96

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 06/04/2005

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - CIVIL

Atribuição: ART.7º DA RES.218/73-CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25º DA MESMA RESOLUÇÃO, COM RESTRICAO AS ATIV.QUE ENVOLVAM CONHECIMENTOS DE ESTRADAS DE FERRO; PORTOS, RIOS E CANAIS; PONTES; GRANDES ESTRUTURAS; BARRAGENS E DIQUES; AEROPORTOS E INSTAL. ELETRICAS.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 22/10/2003

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91

Instituição de Ensino: FACULDADE FIGUEIREDO COSTA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: EMALUB - EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E LUBRIFICANTES LTDA

Registro: 0000003740

CNPJ: 12.318.234/0001-60

Data Início: 09/12/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Registro: 0000498807

CNPJ: 23.202.729/0001-46

Data Início: 07/02/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido


Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO

Registro: 0212816071

CPF: 007.***.***-86

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 22/10/2014

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUCAO.

Restrições: PONTES E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 20/12/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Registro: 0000498807

CNPJ: 23.202.729/0001-46

Data Início: 03/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA

Registro: 0205399908

CPF: 007.***.***-00

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 05/02/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUCAO.

Restrições: PONTES E FERROVIAS

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 20/12/2013

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

Data de Formação: 31/10/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Registro: 0000498807

CNPJ: 23.202.729/0001-46

Data Início: 03/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CNPJ: 23.202.729/0001-46

Registro: 0000498807

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 08/10/2021

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: EXERCERÁ ATIVIDADES TÉCNICAS REFERENTES A EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E SUA ANÁLISE DE EDIFICAÇÕES (URBANAS, RURAIS E COMERCIAIS); EXECUÇÃO, FISCALIZARÁ PROJETOS E SUA ANÁLISE DE ABASTECIMENTOS D'ÁGUA (URBANA, RUAIS E COMERCIAIS); EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E SUA ANÁLISE DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (URBANO, RURAIS E COMERCIAIS) EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E SUA ANÁLISE DE PAVIMENTAÇÃO; EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E SUA ANÁLISE DE DRENAGENS PLUVIAIS; EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E SUA ANÁLISE DE AGRIMENSURA; EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E SUA ANÁLISE DE OBRAS DE TERRA; EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PROJETOS E SUA ANÁLISE DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E A AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: ESTRADA DO GAMA, 1291, SALA 09, SERRARIA, MACEIÓ, AL, 57046295

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/12/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000049889DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA

Registro: 0205399908

CPF: 007.***-**-00

Data Início: 03/12/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

engenheiro agrimensor

Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO

engenheiro civil

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUCAO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUCAO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JEFFERSON ANTONIO DA SILVA FILHO

Registro: 0212816071

CPF: 007.***-**-86

Data Início: 03/12/2015

Data Fim: Indefinido





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por EDVALDO MAIORANO DE LIMA, sob a autenticidade nº 12308953678 em 16/06/2023, protocolo 230349510. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.facilita.al.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Número de Registro:	27200588799
CNPJ:	23202729000146
Município:	Maceió

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00785866400	DIOGO ANTONIO LEITE DA SILVA	
03528262400	IZABELE DE ALMEIDA COSTA	AL006960



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/06/2023 11:31 SOB Nº 20230349510.
PROTOCOLO: 230349510 DE 12/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308953678. NIRE: 27200588799.
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
MACEIÓ, 16/06/2023
facilita.al.gov.br



Folha: 0001

TERMO DE ABERTURA

Contem esta encadernação de formulários contínuos, 0044 folhas numeradas de 0001 à 0044 e que servirá de Livro Diário de número 008 na forma do parágrafo 1º. (primeiro), artigo 5o. (quinto) do decreto lei número 486/69, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

Empresa : MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Endereço : Rua Estrada do Gama, 1291, Sl 9, Lot D1
Cidade : Maceio/AL
Bairro : Serraria CEP: 57046-295
CNPJ : 23.202.729/0001-46
Inscr. Estadual : Isento
Órgão de Inscrição : JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE ALAGOAS
No. da Inscrição : 27200588799, em 02 de Setembro de 2015.
Período do Livro : 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2022.
Exercício social encerrado em : 31 de Dezembro de 2022

Maceió/AL, 01 de Janeiro de 2022.

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Diogo Antonio Leite da Silva
Socio Administrador

IZABELE DE ALMEIDA COSTA
-Contadora
CRC 006960/O - AL

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0002

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/01/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00010	Despesa com Taxas	3.1.1.31.014		4.388,74
3.1.1.31.14	Taxas de ICMS			
00013	Despesa com Taxas	1.1.1.01.001	4.388,74	
		2 LANCS. -->	4.388,74	4.388,74
==> DATA : 07/01/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00017	Despesa com mercadorias	3.1.1.31.003		6.934,12
3.1.1.31.03	Mercadorias p/ venda			
00017	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	6.934,12	
		2 LANCS. -->	6.934,12	6.934,12
==> DATA : 08/01/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00017	Despesa com mercadorias	3.1.1.31.003		5.316,24
3.1.1.31.03	Mercadorias p/ venda			
00017	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	5.316,24	
		2 LANCS. -->	5.316,24	5.316,24
==> DATA : 09/01/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Pgt despesa com folha	3.2.1.40.001		6.246,33
00002	Pgt despesa com combustível	3.2.1.40.003		912,47
00003	Pgt despesa com aluguel	3.2.1.40.004		1.394,79
00004	Pgt despesa com projetos	3.2.1.40.006		536,32
2.1.7.07.001	Folha de Pessoal			
00001	Pgt da folha	1.1.1.01.001	6.246,33	
2.1.7.07.07	Desp c/ comb. e lubrificantes			
00002	Combustível	1.1.1.01.001	912,47	
3.2.1.40	DESP. GERAIS ADMIN.			
3.2.1.40.001	Aluguel			



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0003

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 09/01/22 <== (continuação)				
00003	Pgt despesa com aluguel	1.1.1.01.001	1.394,79	
3.2.1.40	DESP. GERAIS ADMIN.			
3.2.1.40.003				
00004	Despesa com projetos	3.1.1.31.011	536,32	
		8 LANCS. -->	9.089,92	9.089,92
==> DATA : 10/01/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.01	- CAIXA			
00010	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.008		6.631,97
3.1.1.31.03	Mercadorias			
00011	Despesas com mercadorias	1.1.1.01.001	6.631,97	
		2 LANCS. -->	6.631,97	6.631,97
==> DATA : 11/01/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.01	- CAIXA			
00010	Despesa com Pessoal	3.1.1.31.008		3.484,56
00011	Despesa com Diversos	3.1.1.31.003		1.246,75
3.1.1.31.03	Folha			
00011	Despesas com pessoal	1.1.1.01.001	3.484,56	
3.1.1.31.008	Diversos			
00010	Despesa com diversos	1.1.1.01.001	1.246,75	
		4 LANCS. -->	4.731,30	4.731,30
==> DATA : 15/01/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.01	- CAIXA			
00001	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.008		2.852,08
3.1.1.31.03	Mercadorias			
00001	Despesas com mercadorias	1.1.1.01.001	2.852,08	
		2 LANCS. -->	2.852,08	2.852,08



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0004

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
-------------	-----------	---------------	--------	---------

==> DATA : 19/01/22 <==

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.001 - CAIXA

00014 Despesas com combustível

3.1.1.31.003

3586,61

3.1.1.31.03 Combustível e Lubrificantes

00014 Despesa com combustível

1.1.1.01.00

3586,61

2 LANCS. -->

3586,61

3586,61

==> DATA : 21/01/22 <==

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.001 - CAIXA

00015 Despesa com Mercadorias

3.1.1.31.011

5.580,29

3.1.1.31.011

00015 Despesa com mercadorias

1.1.1.01.001

5.580,29

2 LANCS. -->

5.580,29

5.580,29

==> DATA : 25/01/22 <==

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.001 - CAIXA

00016 Despesas Diversas

1.1.1.01.001

5.180,67

3.1.1.31.003 Diversos

00016 Despesas Diversas

1.1.1.01.001

5.180,67

2 LANCS. -->

5.180,67

5.180,67

==> DATA : 31/01/22 <==

1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.01.001 - CAIXA



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0005

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 09/02/22 <== (continuação)				
00005	Despesa com Mercadorias	3.2.1.40.021		4.044,90
3.2.1.40	DESPESAS GERAIS			
3.2.1.40.021				
00005	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	4.044,90	
		2 LANCS. -->	4.044,90	4.044,90
==> DATA : 13/02/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesa com Combustíveis	3.1.1.31.009		2.443,36
00002	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.008		13.201,21
3.1.1.31.01	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.08.1	Combustíveis e Lubrificantes			
00002	Despesa com combustíveis	1.1.1.01.001	2.443,36	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.009	Mercadorias			
00001	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	13.201,21	
		4 LANCS. -->	15.644,58	15.644,58
==> DATA : 17/01/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00015	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.011		7.500,01
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.011	Mercadorias			
00015	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	7.500,01	
		2 LANCS. -->	7.500,01	7.500,01
==> DATA : 21/02/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00016	Despesas Diversas	3.1.1.31.003		5.379,92
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Diversos			
00016	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	5.379,92	
		2 LANCS. -->	5.379,92	5.379,92
==> DATA : 26/02/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0006

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 26/02/22 <== (continuação)				
00013	Despesa com Combustíveis	3.1.1.31.014		3.572,11
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.014				
00003	Despesa com combustíveis	1.1.1.01.001	3.572,11	
		2 LANCS. -->	3.572,11	3.572,11
==> DATA : 01/03/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesas Diversas	3.1.1.31.011		11.494,34
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.011				
00004	Despesas diversas	1.1.1.01.001	11.494,34	
		2 LANCS. -->	11.494,34	11.494,34
==> DATA : 03/03/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesa com aluguel	3.1.1.31.009		6.973,97
00002	Despesa com taxas	3.1.1.31.008		11.885,13
3.1.1.31.01	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.08.1	Aluguel de imóveis			
00002	Despesa com aluguel	1.1.1.01.001	6.973,97	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.009	Impostos			
00001	Despesa com taxas	1.1.1.01.001	11.885,13	
		4 LANCS. -->	18.859,10	18.859,10
==> DATA : 07/03/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00007	Despesa com Taxas	3.1.1.31.003		16.548,96
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Impostos			
00007	Despesas com taxas	1.1.1.01.001	16.548,96	
		2 LANCS. -->	16.548,96	16.548,96
==> DATA : 10/03/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00008	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		5.977,69
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Mercadorias p/ venda			



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0007

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/03/22 <== (continuação)				
00008	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	5.977,69	
		2 LANCS. -->	5.977,69	5.977,69
==> DATA : 13/03/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com materiais	3.1.1.31.014		52.261,44
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.014	Materiais p/ construção			
00004	Despesa com materiais	1.1.1.01.001	52.261,44	
		2 LANCS. -->	52.261,44	52.261,44
==> DATA : 18/03/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com materiais	3.1.1.31.014		3479,22
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.014	Materiais expediente			
00004	Despesa com materiais	1.1.1.01.001	3479,22	
		2 LANCS. -->	3479,22	3479,22
==> DATA : 22/03/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00005	Despesas diversas	3.1.1.31.003		7.428,36
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.014	Taxa de Serviços Diversos			
00005	Despesas com taxa	1.1.1.01.001	7.428,36	
		2 LANCS. -->	7.428,36	7.428,36
==> DATA : 24/03/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0008

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00006	Despesa com taxa	3.1.1.31.014		8.846,98
00007	Despesa com mercadorias	3.1.1.31.011		39.048,91
00008	Despesa com Combustível	3.1.1.31.003		4.383,64
3.1.1.31.03	Combustível e Lubrificantes			
00008	Despesa com Combustível	1.1.1.01.001	4.383,64	
3.1.1.31.011	Mercadorias p/ venda			
00007	Despesa com Papelaria	1.1.1.01.001	39.048,91	
3.1.1.31.006	Taxa de Serviços Diversos			
00006	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	8.846,98	
		6 LANCS. -->	52.279,53	52.279,53
==> DATA : 27/03/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001				
00001	Despesas Diversas	3.1.1.31.009		12.059,00
00002	Despesa com taxas	3.1.1.31.008		12.192,90
3.1.1.31.08.1	Diversos			
00002	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	12.059,00	
3.1.1.31.009	Impostos			
00001	Despesa com taxas	1.1.1.01.001	12.192,90	
		6 LANCS. -->	24.251,89	24.251,89
==> DATA : 29/03/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00010	Despesa com Combustível	3.1.1.31.003		3765,95
3.1.1.31.003	Combustível e Lubrificantes			
00010	Despesas com Combustível	1.1.1.01.001	3765,95	
		2 LANCS. -->	3765,95	3765,95
==> DATA : 31/03/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00011	Despesa com Projetos	3.1.1.31.003		9.962,82
3.1.1.31.003	Projetos			
00011	Despesas com projetos	1.1.1.01.001	9.962,82	
		2 LANCS. -->	9.962,82	9.962,82
==> DATA : 03/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022				
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA				
				Folha : 0009
CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
000012 Despesas Diversas		3.1.1.31.003		11.857,75
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Combustível e Lubrificantes			
000012 Despesa com Combustível		1.1.1.01.001	11.857,75	
		2 LANCS. -->	11.857,75	11.857,75
==> DATA : 05/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001 Despesas com mercadorias		3.1.1.31.014		5.770,46
4.1.1.03	OUTROS CUSTOS			
4.1.1.03.001	Mercadorias p/ venda			
00001 Despesas com mercadorias		1.1.1.01.001	5.770,46	
		2 LANCS. -->	5.770,46	5.770,46
==> DATA : 08/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001 Despesas diversas		3.1.1.31.014		3.853,62
4.1.1.03	OUTROS CUSTOS			
4.1.1.03.001	Diversos			
00001 Despesas diversas		1.1.1.01.001	3.853,62	
		2 LANCS. -->	3.853,62	3.853,62
==> DATA : 09/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004 Despesa com taxas		3.1.1.31.014		6.624,68
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.014	Taxa de Serviços Diversos			
00005 Despesa com taxas		1.1.1.01.001	6.624,68	
		2 LANCS. -->	6.624,68	6.624,68



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0010

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00007	Despesas mercadorias	3.1.1.31.003		6.129,13
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00007	Despesas com combustível	1.1.1.01.001	6.129,13	
		2 LANCS. -->	6.129,13	6.129,13
==> DATA : 10/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesa com Papelaria	3.1.1.31.011		1428,55
00014	Despesa com Projetos	3.1.1.31.014		10.179,45
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.03	Projetos			
00014	Despesa com Projetos	1.1.1.01.001	1428,55	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.011	Papelaria e Utensílios			
00014	Despesa com Papelaria	1.1.1.01.001	10.179,45	
		4 LANCS. -->	11.608,00	11.608,00
==> DATA : 11/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesa com Taxas	3.1.1.31.011		6.646,67
00014	Despesa com Projetos	3.1.1.31.014		1434,65
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.03	Projetos			
00014	Despesa com Projetos	1.1.1.01.001	1434,65	
3.1.1.31.011	Impostos			
00014	Despesa com Taxas	1.1.1.01.001	6.646,67	
		4 LANCS. -->	8081,32	8081,32
==> DATA : 12/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00009	Despesa com combustível	3.1.1.31.003		7.890,55
3.1.1.31.003	Combustível e Lubrificantes			
00009	Despesas com combustível	1.1.1.01.001	7.890,55	
		2 LANCS. -->	7.890,55	7.890,55



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0011

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 12/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00010	Despesa com combustível	3.1.1.31.003		3892,99
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Combustível e Lubrificantes			
00010	Despesas com combustível	1.1.1.01.001	3892,99	
		2 LANCS. -->	3892,99	3892,99
==> DATA : 13/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesa com Impostos	3.1.1.31.011		9.404,90
00014	Despesas diversas	3.1.1.31.014		9.087,05
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.03	Diversos			
00014	Despesas diversas	1.1.1.01.001	9.404,90	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.011	Impostos			
00014	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	9.087,05	
		4 LANCS. -->	18.491,95	18.491,95
==> DATA : 13/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesas com Pessoal	3.1.1.31.011		25.926,24
00014	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.014		10.459,37
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
00014	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	25.926,24	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.011	Papelaria e Utensílios			
00014	Despesa com Papelaria	1.1.1.01.001	10.459,37	
		4 LANCS. -->	36.385,61	36.385,61
==> DATA : 14/04/22 <==				
1.1.1.01.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00008	Despesa com combustível	3.1.1.31.003		3.825,72
3.1.1.31.003	Combustível e Lubrificantes			
00008	Despesas com combustível	1.1.1.01.001	3.825,72	
		4 LANCS. -->	3.825,72	3.825,72



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0012

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 15/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesa com Aluguéis	3.1.1.31.009		6.376,20
00002	Despesa com Projetos	3.1.1.31.008		8.645,34
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.008	Projetos			
00002	Despesa com Projetos	1.1.1.01.001	8.645,34	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.009	Aluguéis			
00001	Despesa com Aluguel	1.1.1.01.001	6.376,20	
4 LANCS. -->			15.021,54	15.021,54
==> DATA : 16/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00009	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		110.396,17
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Mercadorias p/ venda			
00009	Despesa com Mercadorias	1.1.1.01.001	110.396,17	
2 LANCS. -->			110.396,17	110.396,17
==> DATA : 17/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.009		55.791,79
00002	Despesa com Projetos	3.1.1.31.008		8.767,28
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.008	Projetos			
00002	Despesa com Projetos	1.1.1.01.001	8.767,28	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.009	Mercadorias p/ venda			
00001	Despesa com Mercadorias	1.1.1.01.001	55.791,79	
4 LANCS. -->			64.559,07	64.559,07
==> DATA : 18/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.014		22.647,88
00010	Despesas Diversas	3.1.1.31.003		21.519,69
3.1.1.31.003	Diversos			



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0013

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00010	Despesa com Diversas	1.1.1.01.001	22.647,88	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.014	Mercadorias p/ venda			
00004	Despesa com mercadorias	1.1.1.01.001	21.519,69	
		4 LANCS. -->	44.167,57	44.167,57
==> DATA : 19/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesa com Projetos	3.1.1.31.008		4.905,29
00002	Despesa com Pessoal	3.1.1.31.003		14.744,97
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.03	Folha de Pessoal			
00002	Despesa com Pessoal	1.1.1.01.001	14.744,97	
3.1.1.31.008	Projetos			
00001	Despesa com projetos	1.1.1.01.001	4.905,29	
		4 LANCS. -->	19.650,27	19.650,27
==> DATA : 20/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00012	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		9.006,39
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00012	Despesas com Materiais	1.1.1.01.001	9.006,39	
		2 LANCS. -->	9.006,39	9.006,39
==> DATA : 22/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00005	Despesa com Taxas	3.1.1.31.014		4.739,67
3.1.1.31.0014	Taxa de Serviços Diversos			
00005	Despesas com Taxa	1.1.1.01.001	4.739,67	
		2 LANCS. -->	4.739,67	4.739,67
==> DATA : 22/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00012	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		36.543,62
3.1.1.31.003	Mercadorias p/ venda			
00012	Despesas com Mercadorias	1.1.1.01.001	36.543,62	
		2 LANCS. -->	36.543,62	36.543,62



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0014

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 23/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesa com Equipamentos	3.1.1.31.003		354.855,69
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Equipamentos			
00001	Despesas com Equipamentos	1.1.1.01.001	354.855,69	
		2 LANCS. -->	354.855,69	354.855,69
==> DATA : 24/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00002	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		129.719,09
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Mercadorias p/ venda			
00002	Despesas com Mercadorias	1.1.1.01.001	129.719,09	
		2 LANCS. -->	129.719,09	129.719,09
==> DATA : 25/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00003	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		121,59
00009	Despesa com Taxa	3.1.1.31.014		9.332,01
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00003	Despesa com Materiais	1.1.1.01.001	9.332,01	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.014	Impostos Federais			
00009	Despesa com Taxas	1.1.1.01.001	121,59	
		4 LANCS. -->	9.453,60	9.453,60
==> DATA : 27/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022				
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA				Folha : 0015
CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00001	Despesas Diversas	3.1.1.31.008		161,40
00002	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		131.291,15
3.1.1.31.03	Mercadorias p/ venda			
00002	Despesa com Mercadorias	1.1.1.01.001	131.291,15	
3.1.1.31				
3.1.1.31.008	Diversos			
00001	Despesas diversas	1.1.1.01.001	161,40	
4 LANCS. -->			131.452,54	131.452,54
==> DATA : 26/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesa com mercadorias	3.1.1.31.011		90.988,43
00005	Despesas diversas	3.1.1.31.003		797,03
00006	Despesa com Produção	3.1.1.31.003		65926,60
00002	Despesa com Equipamentos	3.1.1.31.011		486.185,57
00001	Despesa com Combustível	3.1.1.31.003		358,66
00009	Despesa com Pessoal	3.1.1.31.003		52.834,82
00009	Despesa com Taxas	3.1.1.31.003		3.666,32
3.1.1.31.03	Combustível e Lubrificantes			
00005	Despesa com Combustível	1.1.1.01.001	358,66	
3.1.1.31.011	Materiais p/ construção			
00013	Despesa com materiais	1.1.1.01.001	90.988,43	
3.1.1.31.03	Diversos			
00005	Despesas diversas	1.1.1.01.001	797,03	
3.1.1.31.011	Equipamentos			
00002	Despesa com equipamentos	1.1.1.01.001	486.185,57	
3.1.1.31.03	Produção			
00006	Despesa com produção	1.1.1.01.001	65926,60	
3.1.1.31.011	Folha de Pessoal			
00013	Despesa com Pessoal	1.1.1.01.001	52.834,82	
3.1.1.31.011	Impostos federais			
00013	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	3.666,32	
14 LANCS. -->			700.757,44	700.757,44
==> DATA : 28/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00007	Despesas Diversas	3.1.1.31.003		83.783,32
3.1.1.31.003	Diversos			
00007	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	83.783,32	
2 LANCS. -->			83.783,32	83.783,32



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022				
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA				Folha : 0016
CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		378,07
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00004	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	378,07	
		2 LANCS. -->	378,07	378,07
==> DATA : 29/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00011	Despesa com produções	3.1.1.31.008		15.442,37
3.1.1.31.008				
00011	Despesa com produções	1.1.1.01.001	15.442,37	
		2 LANCS. -->	15.442,37	15.442,37
==> DATA : 30/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesas Diversas	3.1.1.31.011		366,63
00005	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		335.362,44
00006	Despesa com Aluguel	3.1.1.31.003		3586,61
00002	Despesa com Telefone	3.1.1.31.011		334,75
00001	Despesa com Combustível	3.1.1.31.003		358,66
00009	Despesa com Pessoal	3.1.1.31.003		51.791,99
00009	Despesa com Taxas	3.1.1.31.003		60.316,90
3.1.1.31.03	Combustível e Lubrificantes			
00005	Despesa com Combustível	1.1.1.01.001	358,66	
3.1.1.31.011	Papelaria e Utensílios			
00013	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	366,63	
3.1.1.31.03	Mercadorias p/ venda			
00005	Despesa com Mercadorias	1.1.1.01.001	335.362,44	
3.1.1.31.011	Telefone			
00002	Despesa com Telefone	1.1.1.01.001	334,75	
3.1.1.31.03	Aluguel			
00006	Despesa com aluguel	1.1.1.01.001	3586,61	
3.1.1.31.011	Folha de Pessoal			
00013	Despesa com Pessoal	1.1.1.01.001	51.791,99	
3.1.1.31.011	Impostos federais			
00013	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	60.316,90	
		14 LANCS. -->	452121,98	452121,98



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022				
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA				Folha : 0017
CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 25/04/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com taxa	3.1.1.31.003		387,39
3.1.1.31.003	Taxa de serviços diversos			
00004	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	387,39	
		2 LANCS. -->	387,39	387,39
==> DATA : 14/05/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		3038,26
3.1.1.31.003				
00004	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	3038,26	
		2 LANCS. -->	3038,26	3038,26
==> DATA : 15/05/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		37,46
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00004	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	37,46	
		2 LANCS. -->	37,46	37,46
==> DATA : 18/05/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00017	Despesa com Combustíveis	3.1.1.31.003		3860,07
3.1.1.31.003	Combustíveis e lubrificantes			
00017	Despesas com combustíveis	1.1.1.01.001	3860,07	
		2 LANCS. -->	3860,07	3860,07
==> DATA : 19/05/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00017	Despesa com Equipamentos	3.1.1.31.003		6.538,00



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0018

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00016	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	6.538,00	
		2 LANCS. -->	6.538,00	6.538,00
==> DATA : 20/05/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		1632,31
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00004	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	1632,31	
		2 LANCS. -->	1632,31	1632,31
==> DATA : 27/05/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00017	Despesa Diversas	3.1.1.31.003		358,66
3.1.1.31.003	Diversos			
00017	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	358,66	
		2 LANCS. -->	358,66	358,66
==> DATA : 29/05/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesas Diversas	3.1.1.31.011		9.512,74
00005	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		47.819,61
00001	Despesa com Combustível	3.1.1.31.003		3347,51
00009	Despesa com Pessoal	3.1.1.31.003		44.857,39
00009	Despesa com Taxas	3.1.1.31.003		2349,95
3.1.1.31.03	Combustível e Lubrificantes			
00001	Despesa com Combustível	1.1.1.01.001	3347,51	
3.1.1.31.011	Papelaria e Utensílios			
00013	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	9.512,74	
3.1.1.31.04	Mercadorias p/ venda			
00005	Despesa com Mercadorias	1.1.1.01.001	47.819,61	
3.1.1.31	Folha de Pessoal			
00009	Despesa com Pessoal	1.1.1.01.001	44.857,39	
3.1.1.31.011	Impostos federais			
00009	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	2349,95	
		10 LANCS. -->	107.887,13	107.887,13

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0019

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/06/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00002	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		19.256,14
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Mercadorias p/ venda			
00002	Despesas com Mercadorias	1.1.1.01.001	19.256,14	
		2 LANCS. -->	19.256,14	19.256,14
==> DATA : 04/06/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00017	Despesa com Combustíveis	3.1.1.31.003		1733,65
3.1.1.31.003	Combustíveis e lubrificantes			
00017	Despesas com combustíveis	1.1.1.01.001	1733,65	
		2 LANCS. -->	1733,65	1733,65
==> DATA : 10/06/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesas com Taxa	3.1.1.31.008		1090,61
00002	Despesa com Pessoal	3.1.1.31.003		3.586,61
3.1.1.31.03	Taxa de Serviços diversos			
00002	Despesa com Taxas	1.1.1.01.001	1.090,61	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.008	Folha de Pessoal			
00001	Despesas com Pessoal	1.1.1.01.001	3586,61	
		4 LANCS. -->	4.677,22	4.677,22
==> DATA : 12/06/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		717,32
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00004	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	717,32	
		2 LANCS. -->	717,32	717,32



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0020

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 16/06/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00006	Despesa com taxa	3.1.1.31.014		10.508,78
00007	Despesa com telefone	3.1.1.31.011		3.668,15
00008	Despesa Diversas	3.1.1.31.003		358,66
3.1.1.31.03	Combustível e Lubrificantes			
00008	Despesa Diversas	1.1.1.01.001	358,66	
3.1.1.31.011	Mercadorias p/ venda			
00007	Despesa com telefone	1.1.1.01.001	3.668,15	
3.1.1.31.006	Taxa de Serviços Diversos			
00006	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	10.508,78	
		6 LANCS. -->	14.535,59	14.535,59
==> DATA : 17/06/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00008	Despesa com Projetos	3.1.1.31.003		361,45
3.1.1.31.003	Projetos			
00008	Despesas com prjetos	1.1.1.01.001	361,45	
		2 LANCS. -->	361,45	361,45
==> DATA : 18/06/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesa com Contabilidade	3.1.1.31.014		1.594,05
00014	Despesa com taxas	3.1.1.31.011		3.863,58
00011	Despesa com Combustíveis	3.1.1.31.003		3.621,60
3.1.1.31.03	Impostos			
00014	Despesa com taxas	1.1.1.01.001	3.863,58	
3.1.1.31.011	Contador			
00013	Despesa com Contabilidade	1.1.1.01.001	1.594,05	
3.1.1.31.006	Combustíveis e Lubrificantes			
00011	Despesa com Combustíveis	1.1.1.01.001	3.621,60	
		6 LANCS. -->	9.079,24	9.079,24



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0021

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/06/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00008	Despesas com Taxa	3.1.1.31.008		386,56
00007	Despesa Diversas	3.1.1.31.003		3.212,81
3.1.1.31.03	Taxa de Serviços diversos			
00008	Despesas com Taxa	1.1.1.01.001	386,56	
3.1.1.31.008	Diversos			
00007	Despesa Diversas	1.1.1.01.001	3212,81	
4 LANCS. -->			3.599,37	3.599,37
==> DATA : 22/06/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesa com Contabilidade	3.1.1.31.014		3.785,87
00007	Despesa Diversas	3.1.1.31.011		1.542,24
00008	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		129,52
3.1.1.31.03	Diversos			
00007	Despesa Diversas	1.1.1.01.001	1.542,24	
3.1.1.31.011	Contador			
00013	Despesa com Contabilidade	1.1.1.01.001	3.785,87	
3.1.1.31.006	Materiais de expediente			
00008	Despesa com Materiais	1.1.1.01.001	129,52	
6 LANCS. -->			5.457,63	5.457,63
==> DATA : 26/06/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesas com telefone	3.1.1.31.011		382,57
00005	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		59.266,82
00001	Despesa com Combustível	3.1.1.31.003		717,32
00009	Despesa com Pessoal	3.1.1.31.003		24.640,04
00009	Despesa com aluguel	3.1.1.31.003		6.774,72
3.1.1.31.03	Combustível e Lubrificantes			
00001	Despesa com Combustível	1.1.1.01.001	717,32	
3.1.1.31.011	Telefone			
00013	Despesas com telefone	1.1.1.01.001	382,57	
3.1.1.31.04	Mercadorias p/ venda			
00005	Despesa com Mercadorias	1.1.1.01.001	59.266,82	
3.1.1.31	Folha de Pessoal			
00009	Despesa com Pessoal	1.1.1.01.001	24.640,04	
3.1.1.31.011	Aluguel			
00009	Despesa com aluguel	1.1.1.01.001	6.774,72	
10 LANCS. -->			91.781,48	91.781,48



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0022

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/06/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesas com Taxa	3.1.1.31.008		23.724,34
00002	Despesa com Pessoal	3.1.1.31.003		17.136,05
3.1.1.31.03	Taxa de Serviços diversos			
00002	Despesa com Taxas	1.1.1.01.001	23.724,34	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.008	Folha de Pessoal			
00001	Despesas com Pessoal	1.1.1.01.001	17.136,05	
4 LANCS. -->			40.860,39	40.860,39
==> DATA : 01/07/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		6.905,59
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00004	Despesas com materiais	1.1.1.01.001	6.905,59	
2 LANCS. -->			6.905,59	6.905,59
==> DATA : 07/07/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00017	Despesa com taxa	3.1.1.31.003		363,01
3.1.1.31.003	Taxa de Serviços diversos			
00017	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	363,01	
2 LANCS. -->			363,01	363,01
==> DATA : 20/07/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00003	Despesa com taxa	3.1.1.31.003		1.866,00



DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022				
MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA				Folha : 0023
CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3.1.1.31.003	Impostos			
00003	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	1.866,00	
		2 LANCS. -->	1.866,00	1.866,00
==> DATA : 27/07/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00004	Despesa Diversas	3.1.1.31.003		12.632,85
3.1.1.31.003	Diversos			
00004	Despesa Diversas	1.1.1.01.001	12.632,85	
		2 LANCS. -->	12.632,85	12.632,85
==> DATA : 31/07/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00005	Despesa Diversas	3.1.1.31.003		2.809,51
3.1.1.31.003	Utensílios de Papelaria			
00005	Despesa Diversas	1.1.1.01.001	2.809,51	
		2 LANCS. -->	2.809,51	2.809,51
==> DATA : 03/08/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00012	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		19.082,39
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Mercadorias p/ venda			
00012	Despesa com Mercadorias	1.1.1.01.001	19.082,39	
		2 LANCS. -->	19.082,39	19.082,39
==> DATA : 10/08/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00006	Despesa com taxa	3.1.1.31.003		363,01
3.1.1.31.003	Taxa de Serviços diversos			
00006	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	363,01	
		2 LANCS. -->	363,01	363,01

DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0024

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 11/08/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00007	Despesa Diversas	3.1.1.31.003		3.600,96
3.1.1.31.003	Diversos			
00007	Despesa Diversas	1.1.1.01.001	3.600,96	
		2 LANCS. -->	3.600,96	3.600,96
==> DATA : 17/08/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00008	Despesa com Combustíveis	3.1.1.31.003		2666,45
3.1.1.31.003				
00017	Despesas com combustíveis	1.1.1.01.001	2666,45	
		2 LANCS. -->	2666,45	2666,45
==> DATA : 19/08/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesa com taxa	3.1.1.31.003		12.223,74
3.1.1.31.003	Impostos Federais			
00013	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	12.223,74	
		2 LANCS. -->	12.223,74	12.223,74
==> DATA : 20/08/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesas Diversas	3.1.1.31.008		273,38
00002	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		22.349,23
3.1.1.31.03	Mercadorias p/ venda			
00002	Despesa com Mercadorias	1.1.1.01.001	22.349,23	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.008	Papelaria e utensilios			
00001	Despesas Diversas	1.1.1.01.001	273,38	
		4 LANCS. -->	22.622,61	22.622,61



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0025

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 25/08/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00006	Despesa Diversas	3.1.1.31.003		797,03
3.1.1.31.003	Papelaria e utensílios			
00006	Despesa Diversas	1.1.1.01.001	797,03	
		2 LANCS. -->	797,03	797,03
==> DATA : 28/08/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00001	Despesas com produções	3.1.1.31.008		23.910,77
00002	Despesa com Pessoal	3.1.1.31.003		58.979,89
3.1.1.31.003	Mercadorias p/ venda			
00002	Despesa com Pessoal	1.1.1.01.001	58.979,89	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.008	Papelaria e utensílios			
00001	Despesas com produções	1.1.1.01.001	23.910,77	
		4 LANCS. -->	82.890,66	82.890,66
==> DATA : 31/08/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00006	Despesa com folha	3.1.1.31.003		49.814,10
3.1.1.31.003	Folha de pessoal			
00006	Despesa com folha	1.1.1.01.001	49.814,10	
		2 LANCS. -->	49.814,10	49.814,10
==> DATA : 18/09/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00017	Despesa com Combustíveis	3.1.1.31.003		2011,21
3.1.1.31.003	Combustíveis e lubrificantes			
00017	Despesa com Combustíveis	1.1.1.01.001	2011,21	
		2 LANCS. -->	2011,21	2011,21



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0026

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/09/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00005	Despesa com Materiais	3.1.1.31.003		1.673,75
3.1.1.31.003	Materiais expediente			
00005	Despesa com Materiais	1.1.1.01.001	1.673,75	
		2 LANCS. -->	1.673,75	1.673,75
==> DATA : 23/09/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00007	Despesas com produções	3.1.1.31.008		15.940,51
00008	Despesa com Taxa	3.1.1.31.003		2.428,06
3.1.1.31.03	Impostos			
00008	Despesa com Taxa	1.1.1.01.001	2.428,06	
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.008	Produções			
00007	Despesas com produções	1.1.1.01.001	15.940,51	
		4 LANCS. -->	18.368,57	18.368,57
==> DATA : 25/09/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00006	Despesa com folha	3.1.1.31.003		3.800,00
3.1.1.31.003	Folha de pessoal			
00006	Despesa com folha	1.1.1.01.001	3.800,00	
		2 LANCS. -->	3.800,00	3.800,00
==> DATA : 27/09/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00006	Despesa com folha	3.1.1.31.003		2.570,41
3.1.1.31.003	Folha de pessoal			
00006	Despesa com folha	1.1.1.01.001	2.570,41	
		2 LANCS. -->	2.570,41	2.570,41



DIÁRIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Folha : 0027

CONTA LCTO.	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/09/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00008	Despesa com Combustíveis	3.1.1.31.003		1784,74
3.1.1.31.003	Combustíveis e lubrificantes			
00008	Despesa com Combustíveis	1.1.1.01.001	1784,74	
		2 LANCS. -->	1784,74	1784,74
==> DATA : 30/09/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00013	Despesa com taxa	3.1.1.31.003		2.988,85
3.1.1.31.003				
00013	Despesa com taxa	1.1.1.01.001	2.988,85	
		2 LANCS. -->	2.988,85	2.988,85
==> DATA : 31/09/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00012	Despesa com Mercadorias	3.1.1.31.003		14.325,74
3.1.1.31	OUTROS CUSTOS			
3.1.1.31.003	Mercadorias p/ venda			
00012	Despesa com Mercadorias	1.1.1.01.001	14.325,74	
		2 LANCS. -->	14.325,74	14.325,74
==> DATA : 02/10/22 <==				
1.1.1.01	- CAIXA			
1.1.1.01.001	- CAIXA			
00006	Despesa Diversas	3.1.1.31.003		358,66
3.1.1.31.003	Diversos			
00006	Despesa Diversas	1.1.1.01.001	358,66	
		2 LANCS. -->	358,66	358,66