



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA




NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.452.540/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/08/2017
NOME EMPRESARIAL M R D DE MOURA CONSTRUCOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) M. MOURA CONSTRUCOES	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOSE PAULO DOS SANTOS	NÚMERO N/S	COMPLEMENTO SALA 05 - GALERIA M18K
CEP 57.680-000	BAIRRO/DISTRITO VARELA	MUNICÍPIO BOCA DA MATA
UF AL		
ENDEREÇO ELETRÔNICO MRDMOURACONSTRUCOES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (82) 9927-2093	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/08/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/04/2026** às **11:43:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA
MATA
SETOR DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 2133

Nome Fantasia: M. MOURA CONSTRUCOES

Razão Social: M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 28.452.540/0001-25

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 0161-0/99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

Município: Boca da Mata **Endereço:** RUA JOSE PAULO DOS SANTOS, N/S, VARELA

CEP: 57680000

Local e data: Boca da Mata, sexta, 10 de abril de 2026

JARBSON CAVALCANTE
SETOR DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Código de Autenticidade: **HKMZASL9**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO FACILITA ALAGOAS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ: 28.452.540/0001-25
M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA



MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA, Brasileiro, Casado, Comunhão Parcial, natural da cidade de Maceió - AL, nascido em 18/11/1983, Empresário, nº do CPF 050.858.394-20, residente e domiciliado no(a): RUA LUIZ CAMPOS TEIXEIRA - DE 997/998 AO FIM DA PONTA VERDE, APT 0801 EDIF PIAZZA SAN MARCO Maceió - AL, CEP 57035-290 (art. 997, I, CC).

Sócio da sociedade limitada **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**, sediada na BELLA VISTA, nº S/N, QUADRAE LOTE 16, CENTRO, CEP: 57680-000, Boca da Mata - AL com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 28.452.540/0001-25 resolve alterar seu contrato sob as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I: ALTERAÇÃO DA SEDE (art. 997, II, CC)

Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA JOSE PAULO DOS SANTOS, Nº N/S, SALA 05 - GALERIA M18K, VARELA, CEP: 57680-000, Boca da Mata - AL.

CLAUSULA II: DEMAIS CLAUSULAS

As demais cláusulas constantes no contrato social e que não tenham sido mencionadas na presente alteração continuam inalteradas.

E por estar assim justo e acertado, assina a presente alteração do contrato social.

Boca da Mata - AL, 08 de Abril de 2026

MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA
Sócio/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 2 de 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05085839420	MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2026 11:25 SOB N° 20260232564.
PROTOCOLO: 260232564 DE 10/04/2026.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12606863094. CNPJ DA SEDE: 28452540000125.
NIRE: 27600494899. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2026.
M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

Tribunal de Justiça

Fórum Desembargador Moura Castro

Comarca de Boca da Mata – Alagoas

Rodovia AL 215, S/N, Bairro: Paulo Sarmento, Boca da Mata/AL

CEP: 57.680-000, E-mail: bocadamata@tjal.jus.br

Contato: (82)99131-2814



CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data, consultei o **SAJ/PG5 Tribunal de Justiça de Alagoas**, desta Comarca ao meu cargo, e constatei a **INEXISTÊNCIA** de **Ações de Falência e Concordata ou Recuperação Judicial contra a FIRMA M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 28.452.540/0001-25**, com endereço no Conjunto Bella Vista, S/N, Quadra e Lote 16, Bairro: Centro, Boca da Mata – Alagoas, CEP: 57.680-000.

O referido é verdade e dou fé.

Boca da Mata, Alagoas, 14 de Abril de 2026.

Pocy
Fabricia Duda da Costa Guimarães
Chefe de Secretaria

Fabricia Duda da Costa Guimarães
Chefe de Secretaria
Mai. 3998712

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINIRME

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.



Nome Empresarial: M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA					
NIRE : 27600494899					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 27600494899	CNPJ 28.452.540/0001-25	Data de Ato Constitutivo 18/08/2017	Início de Atividade 17/08/2017		
Endereço Completo Rua JOSE PAULO DOS SANTOS, Nº N/S, SALA 05 - GALERIA M18K, VAPELA - Boca da Mata/AL - CEP 57680-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRACAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOS, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, ALUGUEL DE PÁLCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES.					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
Dados do Sócio					
Nome MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA	CPF/CNPJ 050.858.394-20	Participação no capital R\$ 1.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA	CPF 050.858.394-20	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação ATIVA		
Data 10/04/2026	Número 20260232564	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/04/2026, às 10:52:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código **TFLEO15**.

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário-Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **M R D DE MOURA CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **28.452.540/0001-25**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:40:17 do dia 16/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2026.

Código de controle da certidão: **F3DB.F80E.2136.2C7F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 28.452.540/0001-25

Registro: 0000511056

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 28/07/2021

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: OBJETO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE ARQUITETURA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOS, LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO PÁGINA 2 DE 5 ANDAIMES, ALUGUEL DE PÁLCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES.

Endereço Matriz: RUA JOSE PAULO DOS SANTOS, S/N, SALA 05 - GALERIA M18K, VARELA, BOCA DA MATA, AL, 57680000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 06/09/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000051115DDAL

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303486470. Data de vencimento do boleto: 30/04/2026
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)

Parcelamento Ano: 2026

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: EINSTEIN DA ROCHA CABRAL

Registro: 0208541020

CPF: ***.748.314-**

Data Início: 29/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86 DO CONFEA.

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: ART. 7º DA LEI 5.194 DE 24/12/1966 E DO ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL



Nº 755941/2026

Emissão: 16/04/2026

Validade: 30/04/2026

Chave: 52Cz5

Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE MATERIAIS

ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE SOLDAGEM

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA

Registro: 0212345966

CPF: ***.858.394-**

Data Início: 06/09/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA

CPF: ***.858.394-**

Função: EMPRESARIO



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.452.540/0001-25
Razão Social: M R D DE MOURA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA JOSE PAULO DOS SANTOS N/S SALA 05 - GALERIA / VARELA / BOCA DA MATA / AL / 57680-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/04/2026 a 30/04/2026

Certificação Número: 2026040119334937969749

Informação obtida em 17/04/2026 11:56:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
**FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA**

CERTIDÃO Nº: 004742406

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

M R D DE MOURA CONSTRUCOES LTDA, residente na RUA JOSE PAULO DOS SANTOS N/S SALA 05 - GALERIA, , VARELA, CEP: 57900-000, Boca da Mata - AL, vinculado ao CNPJ: 28.452.540/0001-25 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de FALÊNCIA em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.


Maceió, sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 11h58min.

PEDIDO Nº: 0004742406



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

17/04/2026



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

CRIMINAL - COM EXCEÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO PENAL REGISTRADOS NO SISTEMA SEEU

CERTIDÃO N°: 004742412

FOLHA: 1/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, anteriores, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:

M R D DE MOURA CONSTRUCOES LTDA, residente na RUA JOSE PAULO DOS SANTOS N/S SALA 05 - GALERIA, , VARELA, CEP: 57680-000, Boca da Mata - AL, vinculado ao CNPJ: 28.452.540/0001-25 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a AÇÕES CRIMINAIS com condenação transitada em julgado ou EXECUÇÕES PENAIS em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, ressalvadas as observações abaixo.

Observações:

1 - Nos termos da Resolução n° 121 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ a certidão judicial criminal será negativa:

I - em caso de gozo do benefício de sursis (art. 163, § 2° da Lei n. 7.210, de 1984) ou a pena já tiver sido extinta ou cumprida.

II - quando nela constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação e não houver sentença condenatória transitada em julgado.

III - quando, estando suficientemente identificada a pessoa a respeito da qual se solicitou a certidão, houver registro de processo referente a homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário, caso em que deverá constar essa observação.

2 - A pesquisa abrange eventuais ações penais relativas a crimes militares;

3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ;

4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;

5 - Esta certidão não contempla os processos de Execução Penal, em tramitação na 16ª Vara Criminal de Maceió, registrados no Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU. Sendo necessário, portanto, que a certidão relativa a estes processos seja retirada na Distribuição do Fórum da Capital.

6 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.

7 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado

PEDIDO N°:

0004742412





17/04/2026



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL

**CRIMINAL - COM EXCEÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO
PENAL REGISTRADOS NO SISTEMA SEEU**

CERTIDÃO Nº: 004742412

FOLHA: 2/2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, sexta-feira, 17 de abril de 2026 às 11h59min.

PEDIDO Nº: 0004742412



Frontispício de Apólice de Seguro Garantia

Licitante

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0660132 N° 6139548

Controle Interno (Código Controle) 331817036

Número de Registro Susep 054362026000107750660132

Data de emissão 15/04/2026 16:08:16

[Consulte aqui o registro da sua Apólice na Susep](#)

Seguradora

JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ nº: 84.948.157/0001-33

Registro: 05436

Sede: AV. DR. DÁRIO LOPES DOS SANTOS, 2197, 3º ANDAR, CJ 302 - JARDIM BOTÂNICO - CEP 80210-010 - CURITIBA - PR

Tomador

M R D DE MOURA CONSTRUCOES LTDA

CPF ou CNPJ nº: 28.452.540/0001-25

Sede: CONJUNTO BELLA VISTA S/N, QUADRAE LOTE 16, CENTRO - CEP: 57.680-000 - BOCA DA MATA - AL

Segurado

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL

CPF ou CNPJ nº: 12.257.762/0001-57

Endereço: RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, N.º 54, CENTRO - CEP: 57.550-000 - OLIVENÇA - AL

Corretora

000002.5.216911-4 DANTAS CORRETORA DE SEGUROS

LTDA

Endereço: AVENIDA ERALDO LINS CAVALCANTE, GALERIA BOULEVARD - SALA 08, SERRARIA - CEP: 57.046-570 - MACEIÓ - AL

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo Cruci

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo Cruci N° de Série do Certificado: 6A2772BD658727706E9513531F7B277C4314AEC0 Roque de Holanda Melo N° de Série do Certificado: 57D576C68599091B2B65

Vigência da Apólice

Início

Término



15/04/2026

24/07/2026


Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0660132

Nº 6139548

Controle Interno (Código Controle) 331817036

Nº de Registro SUSEP 054362026000107750660132



Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital 03/2026**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

Garantia Contratada: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice

Modalidade	Licitante
Limite Máximo Garantido (L.M.G)	R\$ 28.840,31
Ramo	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia

Licitante	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 28.840,31 Vigência - 15/04/2026 a 24/07/2026
Multas e Penalidades	Limite Máximo de Indenização (LMI) R\$ 28.840,31 Vigência - 15/04/2026 a 24/07/2026

Demonstrativo do Prêmio

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
--------------------------	------------

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0660132

Nº 6139548

Controle Interno (Código Controle) 331817036

Nº de Registro SUSEP 054362026000107750660132



Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

 Condições de Pagamento

Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor
1	22/04/2026	28534652	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais deste produto protocolizadas pela sociedade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o(s) número(s) de processo(s) SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97, Ouvidoria: 0800.643.0301.

Nº Apólice Seguro Garantia 01-0775-0660132

Nº 6139548

Controle Interno (Código Controle) 331817036

Nº de Registro SUSEP 054362026000107750660132



Condições Contratuais da Apólice de Seguro Garantia para Licitante

Processo SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

As Condições Contratuais desta Apólice também estão disponíveis para consulta na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da **Junto Seguros** (juntoseguros.com).

Confira aqui as Condições Contratuais da Apólice

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

2. Riscos Excluídos

3. Prêmio

4. Alterações, Renovações e Atualizações

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

7. Perda de Direitos

8. Extinção da Cobertura

9. Concorrência de Apólices e Garantias

10. Controvérsias

11. Aceitação

12. Disposições Gerais

13. Definições

APÓLICE DIGITAL



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

Processo SUSEP nº 15414.636371/2022-53

1. Objetivo do Seguro - Riscos Cobertos

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. Riscos Excluídos

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a não cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b riscos cobertos ou que deveriam estar cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental, cujas Apólices estejam emitidas ou não;
- c eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- d inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- e penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- f atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- g atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- h quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- i obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- j violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes, e beneficiário, se houver;



k quaisquer prejuízos decorrentes da alteração de forma relevante da obrigação ~~garantida~~ por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem prévia comunicação e expressa anuência da Seguradora, por meio da emissão de Endosso, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do Sinistro;

l quaisquer das hipóteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021;

m danos acordados, assim entendidos como as perdas previamente estipuladas no Edital para hipóteses de inadimplência do Tomador, tais como compensações, indenizações, perdas e danos etc.;

n despesas de contenção e salvamento.

3. Prêmio

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos, que deverá ser pago no tempo, no lugar e na forma convenionados.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro Garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. Alterações, Renovações e Atualizações

4.1. A Apólice acompanhará as modificações previstas originalmente no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações na Apólice, tanto nas hipóteses do item 4.1 quanto do item 4.2, não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o dever em comunicar previamente à Seguradora quaisquer alterações no Edital ou na obrigação constante no Objeto da Garantia que influenciem e/ou agravem de forma relevante o risco subscrito pela Seguradora, independentemente de estarem, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.4.1. Considera-se agravamento relevante de risco qualquer alteração superveniente à subscrição do risco que aumente de modo significativo a probabilidade de inadimplemento da obrigação constante do Objeto da Garantia ou a severidade dos seus efeitos, incluindo, mas não se limitando, às seguintes hipóteses:

a Alteração significativa no objeto do Edital e/ou na obrigação constante do Objeto da Garantia, especialmente aquelas que envolvam mudanças na natureza, no escopo, nos prazos ou nos valores originalmente pactuados;

b Modificação da matriz de riscos do Edital, se existente, sem a correspondente recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

c Rescisão parcial que reduza obrigações do Tomador ou aditamento contratual que acrescente novas obrigações ao Tomador, ou implique aumento material de responsabilidades do Tomador;

d Redução substancial da capacidade econômico-financeira do Tomador, verificada durante a vigência do Edital;



- e Perda, vencimento ou cancelamento de garantias acessórias vinculadas ao Edital; e
- Mudança de controle societário do Tomador ou reorganização societária que seja comunicada ao Segurado e impacte sua capacidade técnica, operacional ou financeira de cumprimento do Edital.

4.5. A não observância dolosa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo, sem prejuízo da dívida de Prêmio imputável ao Tomador e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela Seguradora.

4.6. A não observância culposa pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. obrigará o Tomador ao pagamento da diferença do Prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder a um tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela Seguradora, importa em Perda de Direitos, conforme item 7 abaixo.

4.7. Para fins do art. 14, §1º e §4º, e art. 44, §3º da Lei 15.040/2024, aplica-se o item 4.4.1 desta Apólice para definição de risco tecnicamente impossível de ser garantido e/ou risco não normalmente subscrito pela Seguradora.

5. Reclamação, Caracterização e Regulação de Sinistro

5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.1.1. O descumprimento doloso do dever de comunicar prontamente e tempestiva da Reclamação de Sinistro configura hipótese de Perda de Direitos.

5.1.1.1. Para fins desta Apólice, o dolo eventual equipara-se ao dolo, produzindo igualmente a Perda do Direitos. Considera-se configurado o dolo eventual quando a Seguradora comprovar que o Segurado, mesmo ciente de eventos que ensejariam a comunicação, descumpra em todas as oportunidades que tomou ciência do(s) inadimplemento(s) do Tomador o dever de informar a Reclamação de Sinistro, assumindo o risco da consequente Perda do Direito, na forma do item 7 desta Apólice.

5.1.2. O descumprimento culposo do dever de comunicação tempestiva da Reclamação de Sinistro impõe Perda do Direito à Indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.

5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que apresentados os Documentos Essenciais listados no item 5.3 abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes Documentos Essenciais que permitirão à Seguradora manifestar-se sobre a Caracterização do Sinistro e cobertura securitária:

- a cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c cópia de todas as notificações do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado, acompanhado da respectiva comprovação documental de recebimento pelo Tomador e decurso do prazo concedido;
- d cópia integral de todos os processos administrativos relacionado ao Objeto da Garantia, inclusive o que documentou a inadimplência do Tomador referente à Reclamação do Sinistro que culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;



f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;

g) cópia de todas as comunicações, atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;

h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.3.1. O Segurado deverá disponibilizar integralmente os Documentos Essenciais listados acima, preferencialmente em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados em pastas individuais respeitando a ordem contida na listagem acima.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro que disporá sobre o reconhecimento ou não da cobertura securitária em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos Documentos Essenciais acima listados e na forma prevista no item 5.3.1.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, por 1 (uma) vez nos casos em que o LMG da Apólice for de até 500 (quinhentas) vezes o salário mínimo vigente ou no máximo 02 (duas) vezes para os demais casos, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação dos efeitos da decisão, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes não possuírem efeito suspensivo.

6. Liquidação de Sinistro, Indenização e Sub-Rogação

6.1. Após a Caracterização do Sinistro e emissão do Relatório Final de Regulação de Sinistro reconhecendo a cobertura securitária, a Seguradora iniciará o procedimento de liquidação do Sinistro visando indenizar o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. Para fins de apuração do valor da Indenização, será considerado: (i) o valor do LMG previsto na Apólice; ou (ii) o valor das multas aplicadas ao Tomador, se houver, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.2.1. Para ausência de dúvidas, caberá exclusivamente ao Segurado comprovar à Seguradora a existência dos Prejuízos, mediante a disponibilização de documentos e/ou informações correlatas.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da emissão do Relatório Final de Sinistro que reconheça a cobertura securitária, desde que a Seguradora tenha recebido os elementos necessários para pagamento, tais como: termo de Pagamento e Quitação assinado com os dados bancários para realização do pagamento e/ou envio de guia de recolhimento com as devidas instruções para pagamento, conforme o caso.

6.3.1. O Segurado deverá disponibilizar os elementos necessários listados acima, preferencialmente, em formato digital no “canal de sinistros” da Seguradora, que deverão estar legíveis e organizados.

6.3.2. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido, juros de mora legais de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.



6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

6.4.2. O Segurado é obrigado a colaborar no exercício dos direitos derivados da sub-rogação, respondendo pelos prejuízos que causar à Seguradora.

7. Perda de Direitos

7.1. O Segurado perderá o direito à garantia e à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- I.** Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;
- II.** Se o Segurado agravar intencionalmente e de forma relevante o risco coberto pela Apólice;
- III.** Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;
- IV.** Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer de suas obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice ou previstas no Edital e legislação aplicável;
- V.** Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir dolosamente informações de seu conhecimento necessárias à aceitação da proposta e fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio da Apólice ou Endossos, nos termos do artigo 44 da Lei 15.040/2024;
- VI.** Se for realizada alteração no Edital ou na obrigação constante do Objeto da Garantia sem anuência prévia da Seguradora, desde que: (i) disso resulte agravamento relevante do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;
- VII.** Se o Segurado não avisar prontamente a Reclamação do Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso tal descumprimento configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;
- VIII.** Se o Segurado não tomar as providências necessárias e úteis para evitar ou minorar seus efeitos e/ou não prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora, na forma do artigo 66 da Lei 15.040/2024, observado o disposto no item 5.1.1.1 desta Apólice.

7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de Perda de Direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. Extinção da Cobertura

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:



- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice.

9. Concorrência de Apólices e Garantias

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em lucro do Segurado.

10. Controvérsias

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado, sendo facultado ao Segurado ajuizar a ação optando por qualquer domicílio da Seguradora ou de seu agente.

11. Aceitação

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais admitidos. A proposta deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 25 (vinte e cinco) dias previsto no item 11.2 será interrompido, reiniciando sua contagem a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 30 (trinta) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.5. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.



12. Disposições Gerais

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.2.1. Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não contém cláusula de retomada e não oferece cobertura para as hipóteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.








12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

Acesse o site da
Susep aqui


12.10. Aplica-se a esta Apólice os prazos prescricionais previstos em Lei.


13. Definições


13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:


-  **I. Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
-  **II. Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
-  **III. Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.
-  **IV. Documentos Essenciais:** correspondem aos elementos necessários à decisão a respeito da existência de cobertura e à quantificação dos valores devidos conforme previsto no art. 86, §1º e art. 87, §1º da Lei 15.040/2024, compreendendo os documentos probatórios mínimos do seguro, expressamente arrolados na Apólice, sem prejuízo de eventual solicitação de documentos complementares.
-  **V. Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.
-  **VI. Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.
-  **VII. Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.





-  **VIII. Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.


-  **IX. Prejuízos:** (i) as multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, se houver, em decorrência da não apresentação pelo Tomador ao Segurado dos documentos exigidos nos prazos estabelecidos no Edital ou da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador; ou (ii) o pagamento integral da Indenização, limitado ao Limite Máximo de Garantia (LMG) da Apólice, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo do Tomador adjudicatário ou da não apresentação dos documentos exigidos, que não tenham sido adimplidos no prazo estabelecido no Edital ou em notificação formal ao Tomador.


-  **X. Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.


-  **XI. Prêmio Mínimo:** a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão das despesas realizadas e incorridas com a contratação, do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.


-  **XII. Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

-  **XIII. Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

-  **XIV. Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

-  **XV. Seguro Garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

-  **XVI. Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

-  **XVII. Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 03/2026

DECLARAÇÕES

O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada, para execução da construção de 20 Unidades Habitacionais no âmbito do programa minha casa, minha vida FNHIS SUB 50 no município de Olivença/AL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua José Paulo dos Santos, sn, Sala 05 – Galeria M18K, Bairro Varela, Boca da Mata - AL, CEP 57.680-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ nº 28.452.540/0001-25, neste ato representado pelo Sr. **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**, portador da Carteira Nacional de Habilitação de nº 02279700024, expedida pela DETRAN/AL, e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.858.394-20, DECLARA, sob as penas da lei que:

1. Que a licitante possui pleno conhecimento do objeto da presente licitação (conforme acordo 234/2015 do TCU) de **visita técnica**, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, conforme cláusula do edital;
2. **DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA:** (a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação; (e) que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal, antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;
3. **DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL RESPONSÁVEL:** que o profissional responsável pela execução dos serviços objeto do presente Certame, será o Eng. Civil **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**, registrado no CREA sob o nº 0212345966/AL.
4. **DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:** possui pleno conhecimento do objeto desta licitação;
5. **DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO – SICAF:** que está Cadastrada no Sistema de Cadastro de Fornecedores (SICAF) do Governo Federal;
6. **DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR:** para fins do disposto do inciso V, do art. 27, da Lei n.º 14.133.21, acrescido pela Lei 9.854, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
7. **DECLARAÇÕES DE FATOS IMPEDITIVOS:** que não existem fatos impeditivos, quanto a sua HABILITAÇÃO, PARTICIPAÇÃO e CONTRATAÇÃO, com a **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL OU COM QUAISQUER OUTROS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**, comprometendo-se a manter-se, nessa mesma condição, até o término da contratação. Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito, sob pena das penalidades cabíveis.
8. **DECLARAÇÃO QUE CONHECE AS CONDIÇÕES LOCAIS DO OBJETO:** que conhece plenamente o local de execução da obra supracitada, não tendo nada a questionar a posteriori sobre as especificações técnicas, quantitativos de materiais ou insuficiência de dados e/ou informações sobre o local e condições pertinentes ao OBJETO deste Edital e seus anexos necessários para a plena execução dos serviços.
9. **DECLARAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA:** pelo presente, que não foi realizada a visita de inspeção técnica no local de realização da obra objeto da licitação supracitada, atendo às exigências insertas no edital. Outrossim, destacamos que obtivemos informações suficientes e necessárias para formular proposta para realização dos serviços em tela, de sorte que isentamos a Prefeitura Municipal de **OLIVENÇA/AL**, através da sua Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA, de quaisquer responsabilidades por incompatibilidade ou custos adicionais que venham a ocorrer entre os valores propostos e os recursos utilizados em campo para a realização da obra.
10. **DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL:** Declaramos que possuímos capacidade operacional compatível com os serviços pretendidos, particularmente no que diz respeito à disponibilidade de aparelhamento, próprio ou de terceiros, instalações e pessoal de apoio técnico. Declaramos que apresentaremos antes da assinatura do contrato o

quadro de funcionários da empresa e que os profissionais apontados como nossos responsáveis técnicos, no momento da licitação, farão o acompanhamento dos serviços, comparecendo frequentemente ao local e quando da vistoria realizada pelos fiscais do Contratante.

11. **DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU PLENO CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES, PECULIARIDADES E CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES:** recebeu da comissão permanente de licitação de **BOCA DA MATA/AL**, os documentos e TOMOU PLENO CONHECIMENTO de todas as informações, condições locais para o cumprimento das obrigações da licitação, modalidade **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026** e que inexistem qualquer condenação sobre a idoneidade da nossa empresa.

12. **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E LIBERAÇÃO AMBIENTAL:** para os devidos fins de direito, que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal, que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente, do local e região onde se realizam as obras e serviços objeto da licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela PREFEITURA, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras de demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declara, também, que assume, sem repasse à PREFEITURA, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços objeto da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026**, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração. Declaramos que realizaremos o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT, conforme estabelecido na Norma Regulamentadora – NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego (ACÓRDÃO TCU Nº 1883 2011).

13. **DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PARENTESCO:** sob as penas da lei, para fins da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026** a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026**, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

14. **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO:** sob as penas da Lei, que os integrantes do seu quadro societário não possui(em) qualquer tipo de vínculo empregatício (servidor efetivo, comissionado ou contratado) com a **PREFEITURA MUNICIPAL OLIVENÇA/AL**, e com as demais Unidades Jurisdicionadas do Município.

15. **DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO PROJETO BÁSICO:** que examinamos o projeto básico em sua integralidade, incluindo as planilhas e as especificações, conhecemos as condições locais e todos os aspectos peculiares a execução dos serviços, efetuamos todas as interpretações, deduções e conclusões para definição do seu custo de execução, bem como formulamos uma estimativa correta das peculiaridades locais que possam influir no cumprimento contratual, de maneira que qualquer eventual falha de nossa parte no nos isentará das obrigações assumidas, independentemente de nossas dificuldades.

16. **DECLARAÇÃO QUE ACEITA E SE SUBMETE AS CONDIÇÕES DO EDITAL:** que aceita e se submete a todas as condições estabelecidas no Edital da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 03/2026** e seus anexos, ou em qualquer outro documento complementar que a Comissão Permanente de Licitação venha a editar até a data da realização da licitação.

17. **DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO:** que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

18. **DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA EMPRESA:** que a empresa existe fisicamente e que está em pleno funcionamento no endereço Rua José Paulo dos Santos, sn, Sala 05 – Galeria M18K, Bairro Varela, CEP: 57.680-000 na cidade de Boca da Mata/AL.

19. **DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONTRATO E EQUIPAMENTOS:** que se responsabiliza pela sua disponibilidade de equipamentos para boa execução da obra objeto do contrato decorrente do presente procedimento licitatório e do pessoal técnico especializado, níveis técnicos e superior, necessários a execução do objeto licitado;

20. **DECLARAÇÃO NO PREÇOS TOTAL PROPOSTOS E CONSTANTE DE SUA PROPOSTA ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS:** que no preço total proposto e constante de proposta, estão inclusos todos os custos com sua mão-de-obra e com toda a sua equipe técnica especializada, todas as despesas necessárias à execução dos serviços, todas as despesas relativas aos pagamentos de todos os Tributos, Impostos, Taxas, Contribuições, Salários, Encargos Sociais, Trabalhistas e Previdenciários, Fiscais e Comerciais, decorrentes da execução dos serviços, todos os custos com transporte, locomoção e alimentação de seus funcionários e de sua mão de obra técnica especializada, inclusive a margem de lucro e o BDI, enfim, todos e quaisquer outros custos e/ou encargos, diretos ou indiretos que incidem ou venham incidir, sobre os

serviços a serem prestados, não cabendo, portanto, à **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DA MATA** e/ou hipótese, responsabilidade direta ou mesmo indireta, sobre os pagamentos e/ou recolhimentos, de quaisquer desses itens/verbas.

21. **DECLARAÇÃO DE QUE TEM CONDIÇÕES DE ASSUMIR AS OBRAS E SERVIÇOS:** que temos condições de assumir todas as obras e serviços com o fornecimento dos materiais e equipamentos previstos, objeto do presente Edital, a partir da assinatura do contrato.
22. **DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PROFISSIONAIS:** declaro a responsabilidade, de que a empresa manterá os profissionais indicados como responsáveis técnicos, na direção e execução dos trabalhos no local da obra/serviços até a sua inteira conclusão;
23. **DECLARAÇÃO DE SUBEMPREITADA:** declaro sob as penas da lei que todo e qualquer contrato de subempreitada relacionada a obra será previamente submetido à prefeitura que, por sua vez estudará o interesse e conveniência dessa subempreitada e se concordar deverá dar anuência expressa;
24. **DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO:** declara está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Previdência social no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da constituição Federal, não se enquadra em nenhuma das vedações de participação na licitação. Atender as normas da saúde e segurança do trabalho. Na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurando pelo **MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL**, não possui em seu quadro societário Servidor Público Municipal da Ativa.
25. **DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:** para os devidos fins que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserve de cargos prevista em lei para pessoas com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação vigente.
26. **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO:** Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalíssimas.
27. **DECLARAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES:** Não se enquadra em nenhuma das vedações previstas nos artigos 9º, §1º, e 14 da Lei nº 14.133/2021.
28. **DECLARAÇÃO DE CIENCIA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS:** tem ciência da existência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e, se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pela Prefeitura Municipal de **OLIVENÇA/AL**. Fica obrigada a comunicar a Prefeitura Municipal de **OLIVENÇA/AL**, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.
29. **DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS:** declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
30. **DECLARAÇÃO DE QUE O SÓCIO OU DIRETOR NÃO OCUPA CARGO OU FUNÇÃO DE CHEFIA:** declara, sob as penas da lei, que nenhum dos seus proprietários /sócios / diretor / sócio-gerente ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança no Município de **OLIVENÇA/AL**.
31. **DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO:** a empresa disporá na ocasião de futura contratação, das instalações, aparelhamentos, e pessoal técnico considerados essenciais para execução contratual, seguir discriminado: 01 ENGENHEIRO CIVIL – **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**, registrado no CREA sob o nº 0212345966/AL e ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO: **BRUNA TORRES SOARES**, RNP – Nº 0213588242 CREA – 8880TP AL.
32. **RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA O CONTRATO:** **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**, registrado no CREA sob o nº 0212345966/AL.

Para fins de direito, que assumimos a inteira responsabilidade técnica pela perfeita execução dos serviços e/ou entrega dos materiais/obra, objeto da presente licitação.

Boca da Mata/AL, 17 de abril de 2026.

**MARBEN ROGERIO
DORVILLE DE
MOURA:05085839420**

Assinado de forma digital por
MARBEN ROGERIO DORVILLE DE
MOURA:05085839420
Dados: 2026.04.17 13:13:45 -03'00'

MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA
RG: 99001240667 SSP/AL
CPF: 050.858.394-20
CREA: 0212345966

SOCIO ADMINISTRADOR/ ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 03/2026

O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada, para execução da construção de 20 Unidades Habitacionais no âmbito do programa minha casa, minha vida FNHIS SUB 50 no município de Olivença/AL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua José Paulo dos Santos, sn, Sala 05 – Galeria M18K, Bairro Varela, Boca da Mata - AL, CEP 57.680-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ nº 28.452.540/0001-25, neste ato representado pelo Sr. MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA, portador da Carteira Nacional de Habilitação de nº 02279700024, expedida pela DETRAN/AL, e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.858.394-20, DECLARA, sob as penas da lei que:

- A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer de qualquer outra participante potencial ou de fato da licitação acima mencionado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão, de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de OLIVENÇA/AL, antes da abertura oficial das propostas;
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Boca da Mata/AL, 17 de abril de 2026.

MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA:05085839420
420

Assinado de forma digital
por MARBEN ROGERIO
DORVILLE DE
MOURA:05085839420
Dados: 2026.04.17 13:28:28
-03'00'

MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA
RG: 99001240667 SSP/AL
CPF: 050.858.394-20
CREA: 0212345066
SOCIO ADMINISTRADOR/ ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 03.2026

PROPOSTA DE PREÇOS

O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada, para execução da construção de 20 Unidades Habitacionais no âmbito do programa minha casa, minha vida FNHIS SUB 50 no município de Olivença/AL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

A empresa MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na Rua José Paulo dos Santos, sn, Sala 05 – Galeria M18K, Bairro Varela, Boca da Mata - AL, CEP 57.680-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº CNPJ nº 28.452.540/0001-25, neste ato representado pelo Sr. MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA, portador da Carteira Nacional de Habilitação de nº 02279700024, expedida pela DETRAN/AL, e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.858.394-20, DECLARA, sob as penas da lei que:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL
01	construção de 20 Unidades Habitacionais no âmbito do programa minha casa, minha vida FNHIS SUB 50 no município de Olivença/AL	R\$ 2.550.000,00 (dois milhões e quinhentos e cinquenta mil reais)

1. Prazo de validade da proposta de, é de 60 (sessenta) dias.
2. Os preços ofertados além do lucro, se encontram incluída tributos, prêmios de seguro, taxas, inclusive de administração, emolumentos, transporte, ou quaisquer despesas operacionais, todos os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais e comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza, enfim, todos os componentes de custo necessários à perfeita execução do referido objeto.
3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
4. Ao analisar minuciosamente todo o conteúdo do edital e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condições e obrigações para a execução do objeto propõe executar o objeto licitado sob integral responsabilidade, já computado o BDI, nos termos da planilha orçamentaria que continue parte indissociável desta proposta de preços.
5. Concordo com todas as demais condições e especificações de acordo com o Edital e Anexos.
6. Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata de registro o Sr. MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA

Boca da Mata/AL, 17 de abril de 2026.

**MARBEN ROGERIO
DORVILLE DE
MOURA:05085839420**

Assinado de forma digital por
MARBEN ROGERIO DORVILLE
DE MOURA:05085839420
Dados: 2026.04.17 13:28:43
-03'00'

MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA
RG: 99001240667 SSP/AL
CPF: 050.858.394-20
CREA: 0212345966
SOCIO ADMINISTRADOR/ ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: Pessoa Jurídica de Direito Privado, **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA** sediada no quadra E, Lote 16, Conj. Bella Vista, S/N, CEP: 57.680-000 na cidade de Boca da Mata/Al. Inscrito no CNPJ nº **28.452.540/0001-25**, como representante devidamente constituído o Sr. **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**, portador da Carteira de Identidade nº 99001240667 SSP/AL, e do CPF nº **050.858.394-20**, **DORAVANTE DENOMINADO CONTRATANTE**

CONTRATADO: **MIGUEL ORSOLETE NETO**, registro profissional **ENGENHEIRO ELETRICISTA** - CREA - 0213033690.

As partes ajustam o presente contrato de serviços técnicos, pelas cláusulas que se seguem:

cláusula 1º - O presente contrato terá prazo indeterminado;

cláusula 2º - O contratado será o responsável técnico pela empresa contratante;

cláusula 3º - o contrato terá uma carga horaria de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de segunda-feira a sexta-feira de 08:00 as 17:00 e no sábado das 08:00 às 12:00 horas;

cláusula 4º - o contratante pagará ao contratado a quantia de R\$: 8.000,00 (oito mil reais) mês;

cláusula 5º - este contrato poderá ser rescindido por quaisquer das partes que, previamente, avisará a outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

cláusula 6º - para dirimir quaisquer controvérsias elegem o foro da comarca de Boca da Mata - AL.

MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA:05085839420
Assinado de forma digital por MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA:05085839420
Dados: 2025.06.30 15:14:49 -03'00'

Boca da Mata/Al, 30 de junho de 2025.

CONTRATANTE
M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº **28.452.540/0001-25**

Documento assinado digitalmente

gov.br

MIGUEL ORSOLETE NETO
Data: 30/06/2025 15:19:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONTRATADO
MIGUEL ORSOLETE NETO
CREA - 0213033690



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: MIGUEL ORSOLETE NETO

Registro: 0213033690

CPF: ***.108.984-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/05/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 27/03/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL



Nº 755915/2026

Emissão: 16/04/2026

Validade: 15/07/2026

Chave: YZZ3b

Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: MIGUEL ORSOLETE NETO

Registro: 0213033690

CPF: ***.108.984.**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/05/2016

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTS. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 27/03/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES**
Registro: **1604028750PB** RNP: **1604028750**
Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **00016040287505010116** Tipo de ART: ART Registrada em: 05/02/2013 Baixada em: 02/10/2021
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **SETENGE - SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÕES**

CPF/CNPJ: **09.656.159/0001-33**
Nº:

Endereço do contratante: **RUA MONTE CASTELO, Nº 223**

Bairro: **BOA VISTA**

Complemento:

UF: **AL**

CEP: **50050 31**

Cidade: **RECIFE**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA MONTE CASTELO, Nº 223**

Bairro: **BOA VISTA**

Nº:

Complemento:

UF: **PE**

CEP: **50050 31**

Cidade: **RECIFE**

Data de início: **01/08/2012**

Previsão de término: **01/08/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SETENGE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÕES**

CPF/CNPJ: **09.656.159/0001-33**

Atividade Técnica: **3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0131 - SEGURANCA EM INSTALACOES ELETRICAS 9 - TREINAMENTO TECNICO 40 HORAS; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO #G0131 - SEGURANCA EM INSTALACOES ELETRICAS 9 - TREINAMENTO TECNICO 40 HORAS;**

Observações

CURSO BÁSICO DE NR10.
Norma Regulamentadora 10

Instalações e Serviços em Eletricidade: Estabelece as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos empregados que trabalham em instalações elétricas, em suas diversas etapas, incluindo elaboração de projetos, execução, operação, manutenção, reforma e ampliação, assim como a segurança de usuários e de terceiros, em quaisquer das fases de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica, observando-se, para tanto, as normas técnicas oficiais vigentes e, na falta destas, as normas técnicas internacionais. A fundamentação legal, ordinária e específica, que dá embasamento jurídico à existência desta NR, são os artigos 179 a 181 da CLT.

O treinamento (40 horas) da NR 10 está composto por conteúdo de três áreas distintas, que se complementam, respectivamente, a elétrica, a de segurança e a área médica.

Número da ART: **00016040287505010302** Tipo de ART: ART Registrada em: 15/08/2013 Baixada em: 02/10/2021
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **MD AL - GRUTA CONSTRUÇÕES LTDA**

CPF/CNPJ: **12.592.009/0001-18**
Nº:

Endereço do contratante: **RUA HUGO CORREIA PAES 660**

Bairro: **GRUTA**

Complemento:

UF: **AL**

CEP: **57025790**

Cidade: **MACEIÓ**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 1,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA HUGO CORREIA PAES 660**

Nº:

Complemento:

Bairro: **GRUTA**

UF: **AL**

CEP: **57025790**

Cidade: **MACEIÓ**

Data de início: **01/08/2012**

Previsão de término: **01/08/2013**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1925 de 29 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Proprietário: MD AL - GRUTA CONSTRUÇÕES LTDA

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO #B0303 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 55 - EXECUÇÃO 16007.1 M2; 3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO #B0303 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 55 - EXECUÇÃO 16007.1 M2; 3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO #B0303 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 55 - MONTAGEM 16007.1 M2; 3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO #B0303 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 55 - MONTAGEM 16007.1 M2; 3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO #G0136 - ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA SPDA 53 - EXECUÇÃO 16007.1 M2; 3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO #G0136 - ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA SPDA 55 - MONTAGEM 16007.1 M2; 3 - SUPERVISÃO OU COORDENAÇÃO #G0136 - ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA SPDA 55 - MONTAGEM 16007.1 M2;

Observações

EXECUÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA E TODA REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA ELÉTRICA DA EDIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO MULTI-RESIDENCIAL EDIFÍCIO SORRENTO.

Número da ART: 00016040287505010502 Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL
Empresa contratada:

Registrada em: 09/10/2013 Baixada em: 02/10/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: MD AL - GRUTA CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço do contratante: RUA HUGO CORREIA PAES 660
Complemento:
Cidade: MACEIÓ

Bairro: GRUTA
UF: AL CEP: 57025790

CPF/CNPJ: 12.592.009/0001-18
Nº:

Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA HUGO CORREIA PAES 660
Complemento:
Cidade: MACEIÓ

Bairro: GRUTA
UF: AL CEP: 57025790

Nº:

Data de início: 08/01/2012 Previsão de término: 08/10/2013
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 12.592.009/0001-18

Proprietário: MD AL - GRUTA CONSTRUÇÕES LTDA

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #B0303 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 53 - EXECUÇÃO 16007.1 M2; 1 - ATUACAO #B0303 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 53 - EXECUÇÃO 16007.1 M2; 1 - ATUACAO #B0303 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 55 - MONTAGEM 16007.1 M2; 1 - ATUACAO #B0303 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 55 - MONTAGEM 16007.1 M2; 1 - ATUACAO #G0136 - ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA SPDA 53 - EXECUÇÃO 16007.1 M2; 1 - ATUACAO #G0136 - ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA SPDA 55 - MONTAGEM 16007.1 M2; 1 - ATUACAO #G0136 - ATERRAMENTO ELÉTRICO PARA SPDA 55 - MONTAGEM 16007.1 M2;

Observações

EXECUÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SPDA E TODA REDE DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA ELÉTRICA DA EDIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO MULTI-RESIDENCIAL EDIFÍCIO SORRENTO.

Número da ART: 00016040287505010702 Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL
Empresa contratada:

Registrada em: 31/10/2013 Baixada em: 02/10/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL

Bairro: PAJUÇARA
UF: AL CEP: 57030160

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Nº:

Complemento:
Cidade: MACEIÓ/AL
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 352.596,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO
Complemento:
Cidade: MACEIÓ

Bairro: CENTRO
UF: AL CEP: 57000000

Nº:

Data de início: 01/01/2014 Previsão de término: 01/04/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 41 - ORCAMENTO 3240 M2; 1 - ATUACAO #A0118 - CONJUNTOS ARQUITETONICOS 41 - ORCAMENTO 3240 M2; 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2; 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2;

Observações

ORÇAMENTO DA PRAÇA DO MIRANTE, DA PRAÇA GROTA DO RAFAEL, DA PRAÇA TENENTE MADALENA, DA PRAÇA XISTO GOMES MELLO, DA PRAÇA ROBERTO MENDEZ, DA PRAÇA DO VERGEL DO LAGO NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 29 de Outubro de 2000

CREAL



REGISTRO DE ATESTADO
4958/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Número da ART: **00016040287505010802** Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL
Empresa contratada:

Registrada em: 31/10/2013 Baixada em: 02/10/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ** CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL Nº:
Complemento: Bairro: PAJUÇARA
Cidade: MACEIÓ/AL UF: AL CEP: 57030160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 338.800,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57000000
Data de início: 01/01/2014 Previsão de término: 01/04/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2; 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2;

Observações

ORÇAMENTO DA GRACILIANO RAMOS, DA PRAÇA ORICURI, DA PRAÇA VILA OLIMPICA, DA PRAÇA STELA MARRIS, DA PRAÇA SALVADOR LIRA, DA PRAÇA CONJUNTO COLINA DOS EUCALIPTOS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.

Número da ART: **00016040287505010902** Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL
Empresa contratada:

Registrada em: 31/10/2013 Baixada em: 02/10/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ** CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL Nº:
Complemento: Bairro: PAJUÇARA
Cidade: MACEIÓ/AL UF: AL CEP: 57030160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 340.750,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57000000
Data de início: 01/01/2014 Previsão de término: 01/04/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2; 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2;

Observações

ORÇAMENTO DA PRAÇA JARDIM PETROPOLIS 2, DA PRAÇA NETUS JOSEAN BARROS MORAES, DA PRAÇA TERMINAL DO BENEDITO BENTES, DA PRAÇA E QUADRA DE IPIOCA, DA PRAÇA GROTA DO MOREIRA, DA PRAÇA DUBEUX LEÃO NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.

Número da ART: **00016040287505011802** Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL
Empresa contratada:

Registrada em: 12/11/2013 Baixada em: 02/10/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ** CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL Nº:
Complemento: Bairro: PAJUÇARA
Cidade: MACEIÓ/AL UF: AL CEP: 57030160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 262.306,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 29 de Outubro de 2000

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO

Complemento:

Cidade: MACEIO

Data de início: 01/01/2014

Previsão de término: 01/04/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57000000

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2; 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2;

Observações

ORÇAMENTO DO CAMPO DA VILA SAEM, DO CAMPO DO COSMO NA ORLA LAGUNAR, DA PRACA DOSESC POÇO, DA PRACA E. FRENTE AO IATE CLUBE PAJUÇARA, QUADRA DE FRENTE AO BEAR CRB, DA QUADRA DE FRENTE AO MCDONALD, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.

Número da ART: 00016040287505011602 Tipo de ART: ART

Registrada em: 12/11/2013

Baixada em: 02/10/2021

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL

Nº:

Complemento:

Bairro: PAJUÇARA

Cidade: MACEIÓ/AL

UF: AL

CEP: 57030160

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 294.750,96

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEIO

UF: AL

CEP: 57000000

Data de início: 01/01/2014

Previsão de término: 01/04/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2; 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2;

Observações

ORÇAMENTO DA PRAÇA DO CARMINHA AREA 2, DA PRAÇA DO CONJUNTO JOAO SAMPAIO 2 (PRAÇA 1), DA PRAÇA DO CONJUNTO JOAO SAMPAIO 2 MEMORIAL PARQUE, DA PRAÇA DO CONJUNTO DENISSON MENDES, DA PRAÇA DO CONJUNTO VILAGE CAMPESTRE (PRAÇA 1), DA PRAÇA DO CONJUNTO VILAGE CAMPESTRE (PRAÇA 2), NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.

Número da ART: 00016040287505011702 Tipo de ART: ART

Registrada em: 12/11/2013

Baixada em: 02/10/2021

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL

Nº:

Complemento:

Bairro: PAJUÇARA

Cidade: MACEIÓ/AL

UF: AL

CEP: 57030160

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 206.006,97

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEIO

UF: AL

CEP: 57000000

Data de início: 01/01/2014

Previsão de término: 04/01/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2; 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2;

Observações

ORÇAMENTO DA PRAÇA DO CARMINHA AREA 1, DA PRAÇA DO CIDADE SORRISO 2, DA PRAÇA DO CONJUNTO CARMINHA AREA 2, DA PRAÇA DO JACITINHO GINASIO ARIVALDO MAIA, DA QUADRA DO CONJUNTO JOSE TENORIO, DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA DO BAIRRO DO FEITOSA, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.

Número da ART: 00016040287505012002 Tipo de ART: ART

Registrada em: 26/11/2013

Baixada em: 02/10/2021

Forma de registro: NORMAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmiento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP: 57051-510

Tel: + 55 (82) 2122 2866 Fax: + 55 (82) 2122 2864 E-mail: crea_al@crea-al.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 20 de Outubro de 2000



REGISTRO DE ATESTADO
04958/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL
Complemento:
Cidade: MACEIÓ/AL Bairro: PAJUÇARA
UF: AL CEP: 57030160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 780.000,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57000000
Data de início: 01/01/2014 Previsão de término: 04/04/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0217 - PRAÇA 41 - ORCAMENTO 3240 M2; 1 - **ATUACAO** #A0217 - PRAÇA 41 - ORCAMENTO 3240 M2;

Observações

ORÇAMENTO DO PROJETO DE INTERVENÇÃO URBANA DA PRAÇA SINIMBÚ NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.

Número da ART: **00016040297505012102** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/11/2013 Baixada em: 02/10/2021
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL
Complemento:
Cidade: MACEIÓ/AL Bairro: PAJUÇARA
UF: AL CEP: 57030160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 262.306,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57000000
Data de início: 01/01/2014 Previsão de término: 04/01/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Atividade Técnica: 2 - **DIRECAO** #A0217 - PRAÇA 57 - REFORMA 3240 M2; 2 - **DIRECAO** #A0217 - PRAÇA 57 - REFORMA 3240 M2;

Observações

REFORMAS DAS PRAÇAS: PRAÇA DO MIRANTE, PRAÇA GROTA DO RAFAEL, PRAÇA TENENTE MADALENA, PRAÇA VERGEL DO LAGO, PRAÇA XISTO GOMES DE MELO, PRAÇA ROBERTO MENDES, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.

Número da ART: **00016040287505011202** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/11/2013 Baixada em: 02/10/2021
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL
Complemento:
Cidade: MACEIÓ/AL Bairro: PAJUÇARA
UF: AL CEP: 57030160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 319.871,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57000000
Data de início: 01/01/2014 Previsão de término: 04/01/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2000

CREA-AL CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO



1958/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2; 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2;

Observações

ORÇAMENTO DA PRAÇA DO CANAÃ, DA PRAÇA DE FROTE AO IMPERADOR DOS CAMARÕES, DA PRAÇA DO CONJUNTO CASTELO BRANCO, DA PRAÇA AO LADO DO MEMORIAL TEOTONIO VILELA, DA PRAÇA DO CONJUNTO JOÃO SAMPAIO, DA PRAÇA COLONIA DOS PESCADORES NO VERGEL DO LAGO, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.

Número da ART: 00016040287505011302 Tipo de ART: ART Registrada em: 27/11/2013 Baixada em: 02/10/2021
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ** CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - Nº:
MACEIÓ/AL
Complemento: Bairro: PAJUÇARA
Cidade: MACEIÓ/AL UF: AL CEP: 57030160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 397.940,82 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57000000
Data de início: 01/01/2014 Previsão de término: 01/04/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2; 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2;

Observações

ORÇAMENTO DA PRAÇA DA GUARDA MUNICIPAL NO VERGEL DO LAGO, DA PRAÇA DE FROTE A ESCOLA SANTA TEREZA NO VERGEL DO LAGO, DA QUADRA DA ORLA LAGUNAR COLONIA DOS PESCADORES, DA QUADRA NA ORLA LAGUNAR CAMPO DO FORTALEZA, DA QUADRA DO PONTAL DA BARRA, DO CAMPO DO JULIO E DO SÃO PAULO NO VERGEL DO LAGO, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.

Número da ART: 00016040287505011402 Tipo de ART: ART Registrada em: 27/11/2013 Baixada em: 02/10/2021
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ** CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - Nº:
MACEIÓ/AL
Complemento: Bairro: PAJUÇARA
Cidade: MACEIÓ/AL UF: AL CEP: 57030160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 392.616,63 Tipo de contratante: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57000000
Data de início: 01/01/2014 Previsão de término: 04/01/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2; 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2;

Observações

ORÇAMENTO DA CENTENARIO, DA PRAÇA DO JARDIM ALAGOAS NO BAIRRO DO FAROL, DA PRAÇA LADEIRA DO BRITO NO BAIRRO DO FAROL, DA PISTA DE SKATE NA ORLA LAGUNAR, DA VIRGEM DOS POBRES 1, DA PRAÇA DA FACULDADE, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.

Número da ART: 00016040287505011902 Tipo de ART: ART Registrada em: 16/12/2013 Baixada em: 02/10/2021
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ** CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
 Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL Nº:
 Complemento: Bairro: PAJUÇARA
 Cidade: MACEIÓ/AL UF: AL CEP: 57030160
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 1.731.523,90 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: Outros Nº:
 Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO Bairro: CENTRO
 Complemento: UF: AL CEP: 57000000
 Cidade: MACEIÓ Nº:
 Data de início: 01/01/2014 Previsão de término: 04/04/2014
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
 Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2; 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 3240 M2;**

Observações

ORÇAMENTO DE REFORMAS E CONSTRUÇÕES DA PRAÇA DA MANGABEIRA, PRAÇA DO TERMINAL DO SANATORIO, PRAÇA DO BAIRRO SANTO AMARO, CAMPO DO ATERRO DO BOM PARTO, PRAÇA CONJ. CARMINHA ÁREA 2, PRAÇA CONJ. FREITAS NETO, PRAÇA CONJ. SELMA BANDEIRA, PRAÇA CONJ. PAULO BANDEIRA, QUADRA CONJ. SAMPAIO 2, PRAÇA ESTAQUIO GOMES, PROX. A IGREJA, PRAÇA CONJ. ESTAQUIO GOMES ENTRADA DO CONJ., QUADRA OSMAN LOUREIRO, PRAÇA DO SKATE PONTA VERDE, PRAÇA LIONS PAJUÇARA, PRAÇA DO SKATE PAJUÇARA, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.

Número da ART: **00016040287505012402** Tipo de ART: ART Registrada em: 16/01/2014 Baixada em: 02/10/2021
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ** CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
 Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL Nº:
 Complemento: Bairro: PAJUÇARA
 Cidade: MACEIÓ/AL UF: AL CEP: 57030160
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 152.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: Outros Nº:
 Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO S/N Bairro: CENTRO
 Complemento: UF: AL CEP: 57000000
 Cidade: MACEIÓ Nº:
 Data de início: 02/01/2014 Previsão de término: 05/04/2014
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
 Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0217 - PRACA 12 - PROJETO 1443.47 M2; 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 12 - PROJETO 1443.47 M2;**

Observações

PROJETO ARQUITETÔNICO - REFORMA - INTERVENÇÃO URBANA DA PRAÇA ADEMAR DE BARROS "PRAÇA ZUMBI DOS PALMARES", NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.

Número da ART: **00016040287505012816** Tipo de ART: ART Registrada em: 23/01/2014 Baixada em: 02/10/2021
 Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada:

Contratante: **SETENGE - SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÕES** CPF/CNPJ: 09.656.159/0001-33
 Endereço do contratante: RUA MONTE CASTELO, Nº 223 Nº:
 Complemento: Bairro: BOA VISTA
 Cidade: RECIFE UF: AL CEP: 50050 31
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 1.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
 Ação institucional: Outros Nº:
 Endereço da obra/serviço: AV A, QUADRA F1, LOTE 4A2, S/N Bairro: PRAIA DO PAIVA
 Complemento: UF: PE CEP: 54590000
 Cidade: MUNICÍPIO DO CABO DO SANTO AGOSTINHO Nº:
 Data de início: 22/01/2014 Previsão de término: 22/01/2015
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 29 de Outubro de 2009



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Proprietário: RESERVA DO PAIVA PE 03B EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S/A

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #G0106 - INSTALACOES DE SEGURANCA DO TRABALHO 29 - PCMAT 1 UNIDADES; 1 - ATUACAO #G0106 - INSTALACOES DE SEGURANCA DO TRABALHO 29 - PCMAT 1 UNIDADES;

Observações

Segundo o item 10.3.11 da NR 10, O PCMAT deve contemplar as exigências contidas na NR 9 – Programa de Prevenção e Riscos Ambientais. O PCMAT é um programa que estabelece procedimentos de ordem administrativa, de planejamento e de organização, que objetivam a implantação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na Indústria da Construção.

Número da ART: 00016040287505012502 Tipo de ART: ART Registrada em: 24/01/2014 Baixada em: 02/10/2021
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL Nº:
Complemento: Bairro: PAJUÇARA
Cidade: MACEIÓ/AL UF: AL CEP: 57030160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 992.391,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57000000
Data de início: 01/02/2014 Previsão de término: 01/06/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Atividade Técnica: 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 12 - PROJETO 18 OBRAS; 2 - DIRECAO #A0217 - PRACA 12 - PROJETO 18 OBRAS;

Observações

PROJETO BÁSICO DAS PRAÇAS E QUADRAS:
PRAÇA DO MIRANTE, PRAÇA GROTA DO RAFAEL, PRAÇA TENENTE MADALENA, PRAÇA VERGEL DO LAGO, PRAÇA XISTO GOMES DE MELO, PRAÇA ROBERTO MENDES, PRAÇA GRACILIANO RAMOS, PRAÇA ORICURI, PRAÇA VILA OLIMPICA, PRAÇA STELA MARES, PRAÇA SALVADOR LIRA, PRAÇA CONJUNTO COLINAS DOS EUCALIPTOS, PRAÇA JARDIM PETROPOLIS II, PRAÇA NETUS JOSEAN BARROS MORAES, PRAÇA DO TERMINAL DE ONIBUS DO CONJUNTO BENEDITO BENTES, PRAÇA QUADRA DE IPIOCA, PRAÇA GROTA DO MOREIRA, PRAÇA DUBEUX LEÃO, EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ - AL.

Número da ART: 00016040287505012902 Tipo de ART: ART Registrada em: 29/01/2014 Baixada em: 02/10/2021
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL Nº:
Complemento: Bairro: PAJUÇARA
Cidade: MACEIÓ/AL UF: AL CEP: 57030160
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R\$ 157.782,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57000000
Data de início: 28/01/2014 Previsão de término: 06/05/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 12 - PROJETO 1388.56 M2; 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 12 - PROJETO 1388.56 M2;

Observações

PROJETO COMPLEMENTAR DE ACESSIBILIDADE.
A ABNT NBR 9050 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Acessibilidade (ABNT/CB-40), pela Comissão de Edificações e Meio (CE-40.001.01). O Projeto circulou em Consulta Pública conforme Edital nº 09 de 30.09.2003, com o número Projeto NBR 9050.

Esta Norma substitui a ABNT NBR 9050:1994.

NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 9050:2004

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 20 de Outubro de 2000

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



Número da ART: 00016040287505013002 Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL
Empresa contratada:

Registrada em: 17/02/2014 Baixada em: 02/10/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**

Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL

Complemento:

Bairro: PAJUÇARA

Cidade: MACEIÓ/AL

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 157.782,09

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DO COMERCIO

Bairro: CENTRO

Nº:

Complemento:

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Cidade: MACEIÓ

Data de início: 20/01/2014

Previsão de término: 06/05/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 94 - PRESCRICAO TECNICA 1388.56 M2; 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 84 - PRESCRICAO TECNICA 1388.56 M2;

Observações

PGRCC - Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

A resolução nº 307 obriga, desde 2005, a segregação dos entulhos na própria obra e a destinação adequada de todos os resíduos, já que a responsabilidade, conforme a legislação, é do gerador.

A mesma resolução obriga as construtoras a elaborar o PGRCC - Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil como condição para a aprovação dos projetos de construção junto às prefeituras, onde são estimadas a quantidade de cada resíduo, por classe, resultantes daquela construção e é definido para onde os mesmos serão destinados de forma ambientalmente correta.

A destinação inadequada destes resíduos é considerada pela legislação brasileira crime ambiental e, dessa forma, a elaboração do PGRCC é indispensável para o cumprimento da legislação ambiental vigente em nosso país.

Número da ART: 00016040287505013402 Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL
Empresa contratada:

Registrada em: 21/02/2014 Baixada em: 02/10/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**

Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL

Complemento:

Bairro: PAJUÇARA

Cidade: MACEIÓ/AL

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Nº:

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 789.322,74

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO - MACEIÓ/AL

Bairro: CENTRO

Nº:

Complemento:

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Cidade: MACEIÓ/AL

Data de início: 18/02/2014

Previsão de término: 18/09/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 18 - PROD. TECNICA OU ESPECIAL 15733.04 M2; 1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 18 - PROD. TECNICA OU ESPECIAL 15733.04 M2;

Observações

PGRCC - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

A RESOLUÇÃO Nº 307 OBRIGA, DESDE 2005, A SEGREGAÇÃO DOS ENTULHOS NA PRÓPRIA OBRA E A DESTINAÇÃO ADEQUADA DE TODOS OS RESÍDUOS, JÁ QUE A RESPONSABILIDADE, CONFORME A LEGISLAÇÃO, É DO GERADOR.

A MESMA RESOLUÇÃO OBRIGA AS CONSTRUTORAS A ELABORAR O PGRCC - PROJETO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COMO CONDIÇÃO PARA A APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO JUNTO ÀS PREFEITURAS, ONDE SÃO ESTIMADAS A QUANTIDADE DE CADA RESÍDUO, POR CLASSE, RESULTANTES DAQUELA CONSTRUÇÃO E É DEFINIDO PARA ONDE OS MESMOS SERÃO DESTINADOS DE FORMA AMBIENTALMENTE CORRETA.

A DESTINAÇÃO INADEQUADA DESTES RESÍDUOS É CONSIDERADA PELA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA CRIME AMBIENTAL E, DESSA FORMA, A ELABORAÇÃO DO PGRCC É INDISPENSÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE EM NOSSO PAÍS.

Número da ART: 00016040287505013602 Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL

Registrada em: 21/02/2014 Baixada em: 02/10/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL
Complemento: Bairro: PAJUÇARA
Cidade: MACEIÓ/AL UF: AL
Contrato: Celebrado em: CEP: 57030160
Valor do contrato: R\$ 992.391,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros Nº:
Endereço da obra/serviço: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL
Complemento: Bairro: PAJUÇARA
Cidade: MACEIÓ/AL UF: AL CEP: 57030160
Data de início: 19/02/2014 Previsão de término: 19/08/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Nº:

CEP: 57030160

Nº:

CEP: 57030160

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0217 - PRACA 12 - PROJETO 18 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0217 - PRACA 12 - PROJETO 18 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 18 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0217 - PRACA 41 - ORCAMENTO 18 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0217 - PRACA 48 - DIVULGACAO TECNICA 18 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0217 - PRACA 48 - DIVULGACAO TECNICA 18 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0217 - PRACA 57 - REFORMA 18 UNIDADES; 1 - **ATUACAO** #A0217 - PRACA 57 - REFORMA 18 UNIDADES;

Observações

ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO, CRONOGRAMA, COMPOSIÇÕES, RELATÓRIOS FOTOGRAFICOS, PROJETO BÁSICO, COMPOSIÇÕES DAS LEIS SOCIAIS, CURVA ABC E ESTUDO DE VIABILIDADE DE REFORMA DE PRAÇAS E QUADRAS.
REFERE - SE A REFORMA DAS SEGUINTE PRAÇAS:

1. PRAÇA DO MIRANTE
2. PRAÇA GROTA DO RAFAEL
3. PRAÇA TENENTE MADALENA
4. PRAÇA VERGEL DO LAGO
5. PRAÇA XISTO GOMES DE MELO
6. PRAÇA ROBERTO MENDES
7. PRAÇA CRACILIANO RAMOS
8. PRAÇA ORICURI
9. PRAÇA VILA OLIMPICA
10. PRAÇA STELA MARES
11. PRAÇA SALVADOR DE LIRA
12. PRAÇA CONJUNTO COLINAS DOS EUCALIPTOS
13. PRAÇA JARDIM PETROPOLIS II
14. PRAÇA NETUS JOSEAN BARROS MORAES
15. PRAÇA DO TERMINAL DE ONIBUS DO CONJUNTO BENEDITO BENTES
16. PRAÇA - QUADRA DE IPIOCA
17. PRAÇA GROTA DO MOREIRA
18. PRAÇA DUBEAUX LEÃO

Número da ART: **00016040287505013502** Tipo de ART: ART
Forma de registro: NORMAL
Empresa contratada:

Registrada em: 25/02/2014 Baixada em: 02/10/2021
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**
Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES, 87, PAJUÇARA - MACEIÓ/AL
Complemento: Bairro: PAJUÇARA
Cidade: MACEIÓ/AL UF: AL
Contrato: Celebrado em: CEP: 57030160
Valor do contrato: R\$ 789.322,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica
Ação institucional: Outros Nº:
Endereço da obra/serviço: RUA DR. PEDRO MONTEIRO - MACEIÓ/AL
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MACEIÓ/AL UF: AL CEP: 57020380
Data de início: 18/02/2014 Previsão de término: 18/08/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ**

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80
Nº:

CEP: 57030160

Nº:

CEP: 57020380

CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA.

CONTRATANTE: M. R. D. DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.452.540/0001-25, com sede na Conjunto Bella Vista, S/N, QUADRA E LOTE 16, , bairro Centro, Boca da Mata – Alagoas, CEP 57.680-000, mrdconstrucoes@hotmail.com, neste ato representada na forma de seu Contrato Social o Sócio Administrador Sr. Marben Rogerio Dorville de Moura, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob nº 050.858.394-20, portador do RG nº 99001240667 SSP/AL, residente e domiciliado nesta capital.

CONTRATADO: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES, brasileiro, Casado, R.G. nº 2453057 SSP/PB C.P.F. nº 008.224.664-57, com habilidade profissional ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, Cart. CREA nº 1604028750-D/PB, residente e domiciliado em Rodovia AL 101, Sul, 62, Quadra F4, Condomínio Laguna Heliport, Barra Nova, Marechal Deodoro AL.

Pelo presente instrumento particular, as partes acima, devidamente qualificadas, doravante denominadas, simplesmente, CONTRATANTE e CONTRATADO, na melhor forma de direito, ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

O objeto do presente contrato é a prestação de serviços, pelo CONTRATADO à CONTRATANTE, de assumir a função de Responsável Técnico pela empresa, conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART. de Cargo e Função.


Parágrafo único. Os serviços acima descritos serão prestados com total autonomia, liberdade de horário, sem pessoalidade e sem qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E VIGÊNCIA:

A vigência é por prazo indeterminado a contar de sua assinatura. Todavia, este contrato *poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.*

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.



3.1 - A baixa da responsabilidade deverá ser comunicada ao CREA pela parte que teve a iniciativa imediatamente após o ocorrido, conforme a legislação: Resolução 336, do CONFEA

Art. 17 - A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta, devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:

- i - for requerido ao Conselho Regional, por escrito, pelo profissional ou pela pessoa jurídica, o cancelamento desse encargo;*
- II - for o profissional suspenso do exercício da profissão;*
- III - mudar o profissional de residência para local que, a juízo do Conselho Regional, torne impraticável o exercício dessa função;*
- IV - tiver o profissional o seu registro cancelado;*
- V - ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da assistência técnica.*

§ 1º - A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável técnico.

§ 2º - Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos nesta Resolução, e os documentos pertinentes.

§ 3º - A baixa de responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho Regional.

CLÁUSULA QUARTA – DA AUTONOMIA

O CONTRATANTE assegura ao CONTRATADO, absoluta independência técnica.

4.1 – Não há subordinação jurídica entre as partes, sendo que o CONTRATADO tem total autonomia na prestação de serviços, não havendo ingerência por parte da CONTRATANTE.

4.2 – Não há entre as partes vínculo de emprego, dado que o CONTRATADO presta serviços também para outras empresas, em condições análogas às dispostas nesse contrato.

CLÁUSULA QUINTA – HONORÁRIOS:

Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo 06 (seis) salários mínimos mensais, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

5.1 - Tal valor será pago mensalmente, até o dia 05 (cinco) de cada mês.

5.2 - Qualquer pagamento devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO deverá ser realizado em espécie, ficando o CONTRATANTE obrigado aos valores devidos ao CONTRATADO até a data de vencimento pactuada.



5.3 - Caso o CONTRATANTE atrase o pagamento de qualquer valor devido ao CONTRATADO, deverá pagar ao CONTRATADO multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, além de juros mensais de 1% (um por cento) e correção monetária, apurada de acordo com a variação do IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) no período.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS:

Toda e quaisquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

São obrigações do CONTRATADO:

- I. Prestar, com a devida dedicação e seriedade e da forma e do modo ajustados, os serviços descritos neste contrato;
- II. Respeitar as normas, as especificações técnicas e as condições de segurança aplicáveis à espécie de serviços prestados;
- III. Fornecer as notas fiscais referentes aos pagamentos efetuados pelo CONTRATANTE;
- IV. Se responsabilizar pelos atos e omissões praticados por seus subordinados, bem como por quaisquer danos que os mesmos venham a sofrer ou causar para o contratante ou terceiros;
- V. Arcar devidamente, nos termos da legislação trabalhista, com a remuneração e demais verbas laborais devidas a seus subordinados, inclusive encargos fiscais e previdenciários referentes às relações de trabalho;
- VI. Arcar com as despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato;
- VII. Cumprir todas as determinações impostas pelas autoridades públicas competentes, referentes a estes serviços;
- VIII. Manter sigilosas, mesmo após findo este contrato, as informações privilegiadas de qualquer natureza que teve acesso em virtude da execução destes serviços;
- IX. Providenciar os meios e os equipamentos necessários à correta execução do serviço.

7.1 – **Assessoria e consultoria:** Compreende os estudos; levantamentos; anteprojetos; requerimentos administrativos; licenças de construção; pareceres, termos de “Assunção de Responsabilidade Técnica”; atendimento de notificações, de todos os tipos; ações em cumprimento de exigências e posturas; elaboração de memoriais.



- **II. Engenharia e empreitada:** Compreende as assistências nas aquisições de materiais e equipamentos; direção e acompanhamento de obras, de instalações elétricas, painéis solares; projetos e obras; empreitadas.

7.2 - No "memorial definitivo", as partes declararão todas as obras, instalações e serviços realizados; licenças, autos e alvarás obtidos; materiais e mão-de-obra utilizados; os equipamentos entregues, com seus acessórios e direitos.

7.3 - Ao pé do "memorial definitivo", as partes declararão que conferem, reciprocamente, a quitação ampla, geral e irrestrita, das prestações e contraprestações, para nunca mais reclamar uma da outras.

7.4 - Para maior segurança jurídica, as partes adotam o anexo, ora denominado de "memorial da legislação".

7.5- O "memorial da legislação" conterá as normas profissionais de engenheiros e arquitetos (do caderno de divulgação do Conselho Regional de Engenharia de Minas Gerais), com as declarações profissionais obrigatórias; mais as do vínculo legal da prestação de serviços, que é o Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações da CONTRATANTE:

- I. Fornecer todas as informações necessárias à realização dos serviços, inclusive especificando os detalhes e a forma de como eles devem ser entregues;
- II. Efetuar o pagamento, nas datas e nos termos definidos neste contrato;
- III. Comunicar imediatamente o CONTRATADO sobre eventuais reclamações feitas contra seus subordinados, assim como sobre danos por ele causados;
- IV. Arcar com as eventuais despesas e obrigações de natureza tributária que sejam de sua responsabilidade, nos termos da legislação vigente, relacionadas aos serviços especificados neste contrato.

CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se mediante a ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

- I. Morte, se pessoa física, ou extinção, se pessoa jurídica, de qualquer das partes;
- II. Pelo escoamento do prazo;
- III. Conclusão do serviço;

Parágrafo único. Ainda que a extinção do contrato tenha sido realizada pelo CONTRATADO sem justo motivo, ele terá direito a exigir da CONTRATANTE a declaração de que o contrato está findo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS

O descumprimento de quaisquer das obrigações e das cláusulas fixadas neste contrato, seja pelo CONTRATANTE ou pelo CONTRATADO, ensejará sua imediata rescisão, por justa causa, e sujeitará o infrator ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) da retribuição total anual, sem prejuízo de indenização ou reparação por eventuais perdas e danos.



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o foro de assinatura do presente contrato para dirimir eventuais litígios decorrentes deste.

E assim, por estarem de justo acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, ao fim arroladas.

Maceió/AL, 23 de maio de 2025.

CONTRATANTE:

Documento assinado digitalmente
MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA
Data: 04/05/2025 17:41:43-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

M. R. D. DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA, neste ato representada por:

Marben Rogerio Dorville de Moura

CPF sob nº 050.858.394-20

CONTRATADO:

Documento assinado digitalmente
DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES
Data: 23/05/2025 08:49:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES

CREA-AL nº 1604028750 D/PB

CPF. 008.224.664-57

TESTEMUNHAS:

Nome completo:
CPF nº

Nome completo:
CPF nº




República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome

DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES

Data do Registro do Crea-AL

25/07/2007



Título Profissional

Engenheiro Civil



CREA-AL
Registro Crea Nº
1604028750PB

Registro Nacional
CREA-PB n.º 1604028750
Data de Emissão

CONFEA  **CREA**
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia / Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.194 de 24/12/65 e Lei nº 6206 de 07/05/75.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES**
 Registro: **1604028750PB** RNP: **1604028750**
 Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20220298712** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO - RES. Registrada em: 22/11/2022 Baixada em: 24/11/2022
 1.050 - FORA DE EPOCA
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **MÁRCIO WILLIAMS BORGES ALVES**

Contratante: **PACTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **04.922.352/0001-55**
 Endereço do contratante: AVENIDA GOVERNADOR OSMAN LOUREIRO Nº: 49
 Complemento: SALA 503 Bairro: MANGABEIRAS
 Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 57037630
 Contrato: Celebrado em:
 Valor do contrato: R\$ 528.918,39 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA JOÃO CANUTO DA SILVA Nº: 21
 Complemento: Bairro: CRUZ DAS ALMAS
 Cidade: MACEIÓ UF: AL CEP: 57038300
 Data do início: 12/02/2022 Conclusão efetiva: 23/08/2022
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PACTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ: 04.922.352/0001-55

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 3492.00 metro quadrado, 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 3741.17 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DO LOFT RESIDENSE COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO-1.804,26M², IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA LIQUIDA, 3 DEMÃOS NO PILOTIS, G1, G2, COBERTURA E PISCINA-2.730,00M², PISO PORCELANATO NO PILOTIS, G1 E G2-1.936,61, POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO-957,95M², IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DS ÁREAS TÉCNICAS-96,00M², REVESTIMENTO CERAMICO DA PLATIMBANDA DA COBERTA-136,00M², IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA-696,00M², JUNTAS DE DILATAÇÃO-1.150,00ML, CONSTRUÇÃO DA MURETA DO PILOTIS-15,32M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 716161/2022
 02/12/2022, 14:02
 y0dZA

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnica profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: y0dZA





ENGENHARIA
Construindo Credibilidade
ATESTADO TÉCNICO

A empresa PACTO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:04.922.352/0001-55, Endereço empresa: Avenida Governador Osman Loureiro, 49-Edif. Business Tower, sala 503, adiante denominado CONTRATANTE, tendo como responsável técnico Marcos Cavalcanti leão engenheiro civil Crea 020243771-0 atesta para os devidos fins que a empresa MARCIO WILLIAMS BORGES ALVES, com sede na AV. JOÃO ARGEMIRO ROSA, S/N, ANEXO A, BARRA NOVA, MARECHAL DEODORO-AL, CEP 5716-000 inscrita no CNPJ/MF sob o n° 41.950.497/0001-96, representada neste ato por seu sócio administrador MÂRCIO WILLIAMS BORGES ALVES, portador da cédula de identidade RG n° RG.1620144, inscrito no CPF n° 932230524-10, adiante denominada CONTRATADA, executou no período de 12/02/2022 a 23/08/2022 em conformidade com as normas técnicas a Obra: LOFT Residence, Endereço obra: Rua João Canuto da Silva, 21, CEI: 5124077372/78, tendo como responsável técnico o Sr. DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDE, ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CREA 1604028750 D/PB, os serviços abaixo descritos:

1) DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS:

EXECUÇÃO DA OBRA DO LOFT RESIDENSE COMPREENDENDO:

1. EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO-1.804,26M2,
2. IMPERMEABILIZAÇÃO DE MANTA LIQUIDA, 3 DEMÃOS NO PILOTIS, G1, G2, COBERTURA E PISCINA- 2.730,00M2,
3. PISO PORCELANATO NO PILOTIS, G1 E G2-1.936,61M2,
4. POLIMENTO DE PISO EM CONCRETO-957,95M2,
5. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LIQUIDA DAS ÁREAS TÉCNICAS-96,00M2,
6. REVESTIMENTO CERÂMICO DA PLATIBANDA DA COBERTA-136,00M2,
7. IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA- 696,00M2,
8. JUNTAS DE DILATAÇÃO-1.150,00M2,
9. CONSTRUÇÃO DA MURETA DO PILOTIS-15,32M2.

Maceió, 23 de agosto de 2022



Marcos Cavalcanti Leão

Marcos cavalcanti leão CREA 020243771-0

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
Av. Cdr. Gustavo Pádua, 1990 Injelec 1774, Edif. Garibaldi 01 de
Estacionamento, Ilha de Faroas - Maceió-AL. F. 3027-5289
Reconhecido por SERVIDOR PÚBLICO em nome de MARCIO
CAVALCANTI LEÃO

Doc. Eletrônico: 11/022464
Em: 23/08/2022 10:05
Assinatura: MARIO FIGUEIRO

Para autenticação Eletrônica de Alagoas
Site: Digite de autenticação, reconhecimento de firma e validação de firma no site: www.legis.br
O site de decisão do ato em: www.legis.br



Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 716161/2022, emitida em 02/12/2022



Certidão nº 716161/2022
02/12/2022, 14:25
Chave de Impressão: y0dza

O documento neste ato registrado foi emitido em 02/12/2022 e contém 1 folhas





CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO

CERTIDÃO Nº

NET-0008475312

Autenticidade: 72475312-07A72-48162



Protocolo: PRO-00084753/12	Setor: -	Emissão: 05/07/2013
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Página: Folha: 1/4
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8207236531	Registrada em: 14/09/2011	Baixada em: 29/06/2012
Endereço da Obra: RUA AMARILDO COREDEIRO ESQ. COM RUA AIRTON SENA		Beirro: DISTRITO DE UNIÃO BANDEIRANTES
Cep: 76841000	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S/A		
Empresa: ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORE	Área de Competência: EDIFICAÇÕES	Tipo de Obra: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER
Valor do Contrato: 137.149,00	Número do Contrato: 198/11	Dimensão: 117,45
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: NORMAL	Vínculo: AUTÔNOMO

Descrição da ART:

CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO PARA COMBATE À MALARIA, EM UNIÃO BANDEIRANTES CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

MOVIMENTO DE TERRA

- CAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 3M(BALDRAME+TUBULAÇÕES+ SAPATAS) + RAMPA+ESCALADA M³ 8,01 25,70
- ATERRO APILOADO DE VALAS + RAMPA M³ 18,00 25,32
- ATERRO EM CAMADAS DE 20,00CM UMEDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS COM AQUISIÇÃO DE TERRA M³ 43,02 44,08
- INFRA-ESTRUTURA
- IASTRO DE CONCRETO (CONTRA-PISO), INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM (SAPATAS E RAMPA) M² 21,38
- CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS,CINTAS, FUSTES -CUSTO TOTAL M³ 6,53
- IMPERMEABILIZAÇÃO DE DE CINTAS, COM 03 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA M² 7,20
- SUPERESTRUTURA
- CONCRETO ARMADO PARA PILARES, VIGAS SUPERIORES - CUSTO TOTAL M³ 2,48
- VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FÔRMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO M³ 0,13
- ALVENARIAS
- ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, 1/2 VEZ, APARENTE, ARGAMASSA TRAÇO 1:6, AREIA MÉDIA, E=10,00CM (0,10X0,15X0,20)M M² 187,31
- PORTA DE ANGELIN ALMOFADADA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE COM: 7,00
- JANELA DE FERRO EM METALON TIPO CORRER PARA VIDRO M² 6,60
- JANELA DE FERRO EM METALON TIPO BASCULI ANTE OU FIXO M² 2,56
- COBERTURA-FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
- ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO ATÉ 15,00M. PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA M² 117,45
- TELHA ONDULADA (FIBRA-SINTETICA), E=6,00MM, LARGURA ÚTIL (87 OU 105)CM M² 117,45
- CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO NORMAL PARA TELHA "MAXIPLAC", E=(5,00 A 8,00)MM M 14,30
- IMUNIZANTE PARA ESTRUTURA DE MADEIRA - 01 DEMÃO (PENTOX) M² 117,45



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000014641

Autenticidade: 72475-12470-4330E030319182

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO



Protocolo: PRO-00084753/12	Selo: -	Emissão: 03/07/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 2/4
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

FORRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FORRO EM PVC COM ACESSÓRIOS E COM ENTARUCAMENTO METÁLICO M² 117,45
REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO FINO PARA PAREDES, TRAÇO 1:3 SEM PENEIRAR M² 313,53

REBOCO PAULISTA (EMBOÇO TRAÇO 1:4 + REBOCO TRAÇO 1:5) PARA PAREDES, E=25,00MM M² 248,81

EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4, E=20,00MM - PENEIRADA M² 64,73

ASSENTAMENTO DE AZULEJOS BRANCOS, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, AREIA FINA PENEIRADA - REF.: ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE M² 64,73

FORNECIMENTO DE SUPERFÍCIE REVESTIDA COM AZULEJOS, USANDO CIMENTO BRANCO, JUNTA MÁXIMA E=3,00MM M² 64,73
REVESTIMENTO DE PISO

LASTRO DE CONCRETO PARA PISO, E=5,00CM M² 94,48

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO, ARGAMASSA PENEIRADA TRAÇO 1:4, E=3,00CM M² 82,59

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO, ARGAMASSA TRAÇO 1:5 COM IMPERMEABILIZANTE, E=3,00CM M² 11,90

CIMENTADO LISO COM ADIÇÃO DE CORANTE - REF.: NASSAU, ITAÚ OU EQUIVALENTE M² 82,59

PISO EM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE (30,00X30,00)CM, PEI 5, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE - REF.:

PORTOBELLO, ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE M² 11,90

PEITORIL DE MARMORITE OU GRANILITE, L=15,00CM, E=2,00CM M 8,60

CALÇADA DE PROTEÇÃO, L=0,50M, H=15,00CM M² 18,43

REJUNTE PARA PISO CERÂMICO PEI-5 (30 X 30)CM COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA DE 8,00MM M² 11,90

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS-FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

APARELHOS E METAIS

PORTA PAPEL DE INOX - REF.: TRAMONTINA, DUART OU EQUIVALENTE UND 1,00

SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA OU EM COR - (7,50X15,00)CM - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UND 1,00

BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UND 1,00

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COMPLETA SEM COLUNA - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UND 1,00

CHUVEIRO EM PVC RÍGIDO BRANCO - REF.: TIGRE, FAME OU EQUIVALENTE UND 2,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO (1/2" A 4") M 25,00

ENCHIMENTO DE RASGOS DE ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO (1/2" A 4") M 25,00

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, Ø 1/2" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 18,00

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, Ø 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 24,00

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, Ø 1 1/4" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 12,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM UND 2,00

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA USO GERAL, Ø=1/2" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND 3,00

PIA DE COZINHA DE AÇO INOX, CUBA SIMPLES - (1,50X0,50)M E ACESSÓRIOS (C/ TORNEIRA) - REF.: DUART, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE UND 1,00

UND 1,00

TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA (C/ TORNEIRA) - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UND 2,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO COM GRELHA EM PVC - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE UND 3,00

RALO SIFONADO DE PVC COM GRELHA EM PVC - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE UND 2,00

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO COM TAMPA, CAP.=1.000,00 LTS UND 1,00

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=50MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 6,00

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=100MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 22,00

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 50 X 50 X 50 CM UNID 4,00

INSTALAÇÃO ELÉTRICA C/ FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÃO 3/4" M 30,00

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:

WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS Nº 00001

Autenticidade: 72122470-43308-07A72-40152



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00084753/12	Selo: -	Emissão: -
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 3/4
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- ENCHIMENTO DE RASGOS DE ALVENARIA P/ TUBULAÇÃO 3/4" M 30,00
- ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE 3/4" PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL M 30,00
- ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO, PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, Ø=1" - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 7,41
- INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 2,50MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 337,18
- INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 4,00MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 20,51
- INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 10,00MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 315,00
- INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR COM TECLA SIMPLES COM CAIXA (4"X2") - REF.: PIAL, FAME, BTICINO UND 4,00
- INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR COM DUAS TECLAS SIMPLES COM CAIXA (4"X2") - REF.: PIAL, FAME UND 2,00
- PENDENTE OU PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADAS DE 100W UND 7,00
- DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A DIN - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 1,00 28,73
- DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10A DIN - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 4,00 9,50
- DISJUNTORES TRIPOLARES ATÉ 50A - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 1,00 42,24
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, 100A, ATÉ 12 SAÍDAS COM BARRAMENTO - REF.: UND 1,00 148,37
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, (2X20W) - REF.: OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE UND 18,00 54,28
- TOMADA 2P+T, COM CAIXA (4"X2") - REF.: PIAL, PIRELLI OU EQUIVALENTE UND 10,00 13,23
- INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA CONJUGADA - REF.: PIAL, FAME, BTICINO OU EQUIVALENTE UND 2,00 19,27
- LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADAS DE (2X8W), COM DURAÇÃO DE BATERIA PARA 05 HORAS - REF.:OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE UND 2,00 43,24
- INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
- EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS UND 1,00
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 6 KG UND 1,00
- VIDROS
- VIDRO LISO DE 3MM M² 9,16
- PINTURA
- EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA À BASE DE PVA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 136,71 4,89
- EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS COM 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LÁTEX - REF.:SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 112,10 6,18
- PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS 02 DEMÃOS, COM SELADOR SEM MASSA CORRIDA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 136,71 6,63
- PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA M² 112,10 7,12
- PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, 02 DEMÃOS - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 9,16 16,73
- PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 02 DEMÃOS - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 11,13 10,94
- FOSSAS E SUMIDOUROS
- FOSSA EM ALVENARIA DE CÂMARA ÚNICA TIPO II - (2,10X1,10X1,00)M UND 1,00
- SUMIDOURO EM ALVENARIA DE 01 VEZ, E=20,00CM, COM ENCHIMENTO EM BRITA - Ø=1,50M, H=2,00M UND 1,00
- DIVERSOS
- LIMPEZA GERAL M² 85,75



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº



Autenticidade: 723516970-4330E-07A770182

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00084753/12	Selo: -	Emissão: 03/07/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 4/4
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

PORTO VELHO-RO, 24 de Maio de 2024.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES**
 Registro: **1604028750PB** RNP: **1604028750**
 Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20150014207** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/08/2015 Baixada em: 16/05/2016
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **H R CALHEIROS & CIA LTDA ME**

Contratante: **H R CALHEIROS & CIA LTDA ME** CPF/CNPJ: **12.837.894/0001-58**
 Endereço do contratante: RUA COMENDADOR PALMEIRA, SALA 202, BLOCO B Nº: 250
 Complemento: Bairro: FAROL UF: AL CEP: 57051150
 Cidade: MACEIÓ
 Contrato: Celebrado em: 02/02/2012
 Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Habitação de Interesse Social - Leis 11.124/05 e 11.888/08
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA Av. Cícero Toledo Nº: S/N
 Complemento: FAVELA DO JARAGUA Bairro: JARAGUÁ UF: AL CEP: 57022010
 Cidade: MACEIÓ
 Data de início: 27/07/2015 Previsão de término: 31/08/2016
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: H R CALHEIROS & CIA LTDA ME CPF/CNPJ: 12.837.894/0001-58

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > REUSO (RECICLAGEM) > #1593 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 56 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 1404.00 metro quadrado;

Observações

Plano De Gerenciamento De Residuos Da Construção Civil-PGRCC OBRA: "CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS VILA DOS PESCADORES 2ª ETAPA ÁREA RESIDENCIAL "I e II" BAIRRO DO TRAPICHE E ÁREA DO PESCADO BAIRRO DE JARAGUÁ MACEIÓ / ALAGOAS"

Número da ART: **AL20150023854** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/11/2015 Baixada em: 16/05/2016
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **H R CALHEIROS & CIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO** CPF/CNPJ: **12.200.135/0001-80**
 Endereço do contratante: RUA DESEMBARGADOR ALMEIDA GUIMARÃES Nº: 87
 Complemento: Bairro: PAJUÇARA UF: AL CEP: 57030160
 Cidade: MACEIÓ
 Contrato: 480/2012 Celebrado em: 12/11/2012
 Valor do contrato: R\$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND Nº: S/N
 Complemento: MERCADO DE PESCADO JARAGUA Bairro: PRADO UF: AL CEP: 57010070
 Cidade: MACEIÓ
 Data de início: 15/08/2015 Previsão de término: 15/08/2016
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO CPF/CNPJ: 12.200.135/0001-80

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 5 - PROJETO 1214.76 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1014 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 5 - PROJETO 1214.76 metro quadrado;

Observações

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PANICO NO CENTRO PESQUEIRO DE JARAGUÁ NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ-AL. PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

Número da ART: **AL20200170281** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/02/2020 Baixada em: 15/06/2020
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VILELA**

Endereço do contratante: RUA PEDRO CAVALCANTE

Complemento: 1º ANDAR

Cidade: Teotônio Vilela

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 3.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA JEANE MOREIRA SAMPAIO

Complemento: 1º ANDAR

Cidade: Teotônio Vilela

Data de início: 02/12/2019

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOTONIO VIL VILA

Celebrado em: 03/02/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Previsão de término: 29/02/2020

CPF/CNPJ: 12.842.829/0001-10
Nº: 162

Bairro: CENTRO
UF: AL

CEP: 57265000

Nº: S/N

Bairro: CENTRO
UF: AL

CEP: 57265000

CPF/CNPJ: 12.842.829/0001-10

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > ARQUITETURA DE INTERIORES > ARRANJO FÍSICO (LAY-OUT) > #0869 - EDIFICAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 3554.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3554.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 3554.89 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3554.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 3554.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3554.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 3554.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > CLASSIFICAÇÃO > #1501 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 15 - EXECUÇÃO 3554.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 3554.88 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA ESCOLA DE ÁREA EXISTENTE 2.175,25 M² E ÁREA AMPLIADA DE 839,63M², TOTALIZANDO 3.014,88M², LOCALIZADA A RUA MARIA JEANE MOREIRA SAMPAIO, S/N NO MUNICÍPIO DE TEOTONIO VILELA - AL.

Número da ART: **AL20210224158**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 01/06/2021

Baixada em: 29/09/2021

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada:

Contratante: **ACF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**

Endereço do contratante: AVENIDA FERNANDES LIMA

Complemento: SALA 2C

Cidade: MACEIÓ

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 10.000,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO MARCENEIRO

Complemento: LOTEAMENTO CAMBOATÁ

Cidade: PASSO DE CAMARAGIBE

Data de início: 05/05/2021

Finalidade: Outro

Proprietário: ACF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Celebrado em: 05/05/2021

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Bairro: PINHEIRO
UF: AL

CPF/CNPJ: 36.394.742/0001-96
Nº: 2477

CEP: 57057450

Nº: S/N

Bairro: POVOADO MARCENEIRO
UF: AL

CEP: 57930000

CPF/CNPJ: 36.394.742/0001-96

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 5 - PROJETO 859.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 5 - PROJETO 859.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 5 - PROJETO 859.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 5 - PROJETO 859.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1007 - LIGAÇÃO DE ÁGUA 5 - PROJETO 859.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1008 - LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 5 - PROJETO 859.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1009 - LIGAÇÃO DE ESGOTO 5 - PROJETO 859.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 5 - PROJETO 859.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1036 - ESTRUTURA 5 - PROJETO 859.47 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 5 - PROJETO 859.47 metro quadrado;

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE: ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, SANITÁRIO E DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO DE UMA EDIFICAÇÃO MULTIFAMILIAR NO POVOADO MARCENEIRO NO MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE - AL.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 20 de Outubro de 2000

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Informações Complementares



Certidão de Acervo Técnico nº 704866/2021
01/10/2021, 09:05
Z2dxy

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z2dxy





CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

CERTIDÃO Nº

NE 000016906

Autenticidade: 72

Fis. Nº

1710

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Protocolo: PRO-00130244/16	Selo: A-008 195 - A-008 195	Emissão: 17/03/2016
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 1/2
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8207637431	Registrada em: 26/02/2016	Baixada em: 17/03/2016
Endereço da Obra: RUA GETULIO VARGAS 1698		Bairro: NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CEP: 6804114	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: PET LÉO MAIS COM E SERV DE ANIMAIS EIREL		
Empresa: ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CERCAS EL	Área de Competência: EDIFICAÇÕES	Tipo de Obra: COMERCIAL ACIMA DE 100 M2
Valor do Contrato: 133.376,32	Número do Contrato: S/N	Dimensão: 178,00
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: NORMAL	Vínculo: AUTÔNOMO

Descrição da ART:

REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO VETERINÁRIO.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALVENARIA EM TUILO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM M² 250,00

DIVISÓRIA DE PVC COM PERFIL DE AÇO COM VIDROS NAS PORTAS M² 75,00

PINTURA M² 540,00

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA VB 1,00

INSTALAÇÃO ELÉTRICA VB 1,00

PISO VINILICO EM MANTA PAVIFLOOR PRISMA PLUS E= 2,0MM M² 178,00

REBOCO M² 500,00

FORRO EM PVC COM ENTARUGAMENTO METALICO M² 180,00

PORTO VELHO-RO, 24 de Maio de 2024.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET 000016996

Autenticidade: 72477-2A3...69-DED13-B039F

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO



Protocolo: PRO-00130244/16	Selo: A-008 195 - A-008 195	Emissão: 17/03/2016
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 2/2
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000016987

Autenticidade:

72A831-AD942-689FD-2692F

Assinatura

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESADO

Protocolo: PRO-00130164/16	Selo: A-008 172 - A-008 194	Emissão: 16/03/2016
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 1/13
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8207645585	Registrada em: 15/03/2016	Baixada em: 15/03/2016
Endereço da Obra: AV. ALUIZIO FERREIRA C/ MIGUEL HATZINAKIS S		Bairro: SANTA LUZIA
Cep: 76850000	Cidade: GUAJARÁ-MIRIM	UF: RO
Proprietário / Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU		
Empresa: ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORE	Área de Competência: SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS MOD	Tipo de Obra: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER
Valor do Contrato: 11.994.429,69	Número do Contrato: 028-PGE/2013	Dimensão: 4.063,83
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: NORMAL	Vínculo: AUTÔNOMO

Descrição da ART:

EXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE GUAJARÁ MIRIM/RO, EM UM TERRENO DE 6.000,00M², COM ÁREA A SER CONSTRUÍDA DE 4.063,83M².

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO

ITEM

- UNID EXECUTADO
SUB DESCRIÇÃO TOTAL
- 1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS
 - 1.1 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PINTURA M²
730,40
 - 1.2 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO E CALÇADA, INCLUSIVE
RETIRADA DE ARVORE
ENTRE 0,05 M E 0,15M DE DIAMETRO M²
7 181,70
 - 1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M²
4,50
 - 1.4 INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO UNID.
1,00
 - 1.5 P/CANT.OBRA -CHAVE100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR UNID.

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:
WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº **NET-008/16987**

Autenticidade: 72477-2A831-A831-C857C-2330

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE TESTADO



Protocolo: PRO-00130164/16	Selo: A-008 172 - A-008 194	Emissão: 16/03/2016
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 2/13
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- 1,00
- LICAÇÃO DE ÁGUA -
- 1.6 BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANH., COBERTURA EM FIBRO CIMENTO
- 4 MM, INCLUSO INSTAL. HIDRO-SANITARIAS E
- ELETRICAS M² 50,00
- 1.7 GALPAO ABERTO PROVISORIO EM MADEIRA, COBERTURA EM M² 50,00
- TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO PREPARO DO TERRENO -
- 1.8 LOCACAO DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO (PROJEÇÃO DA ÁREA à CONSTRUIR) M² 3.457,16
- 1.9 ADMINSTRAÇÃO E CONTROLE (EQUIPE PARCIAL :RESP. TÉCNICO E ENCARREG.) Mês 8,37
- 1.10 TAXAS E EMOLUMENTOS - DE ACORDO COM COMPOSIÇÃO TAXA 0,90
- 1.11 PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL UNID. 1,00
- 1.12 PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCO AMBIENTAL UNID. 1,00
- 1.13 PCMAT - OBRA ACIMA DE 600M2 UNID. 1,00
- TOTAL DO ÍTEM 1 -
- 2 MOVIMENTO DE TERRA -
- 2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MAT 1ª CATEGORIA M³ 764,70
- 2.2 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC >= 95% DO PN M³ 45,65
- 2.3 ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS) M³ 851,38
- 2.4 REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM - FUNDAÇÃO M³ 436,38
- 2.5 CARGA DE TERRA, C/TRANSP. E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM - BOTA FORA M³ 940,39
- 2.6 TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM M³ 943,41
- TOTAL DO ÍTEM 2 -
- 3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA -
- FUNDAÇÃO - ESTACAS -
- 3.1 PERFURAÇÃO MECANIZADA DE ESTACA MOLDADA INLOCO D=25CM M 84,00
- 3.2 PERFURAÇÃO MECANIZADA DE ESTACA MOLDADA INLOCO D=30CM M 1.003,00
- 3.3 PERFURAÇÃO MECANIZADA DE ESTACA MOLDADA INLOCO D=40CM M 3.612,50
- 3.4 CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00130164/16	Selo: A-008 172 - A-008 194	Emissão: 16/03/2016
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 3/13
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M³ 505,31
3.5 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNEC./ CORTE
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA
/ COLOCAÇÃO KG 22.858,00
BLOCOS / VIGAS/PILARES/LAJES
3.6 LASTRO DE BRITA N° 2 APILOADA MANUALM. C/ MAÇO DE ATÉ 30 KG
M³ 38,51
3.7 FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL
MONTAGEM E
DESMONTAGEM (C/REAPR. 2X) M² 2.831,15
3.8 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM, REAPR
2X, INCL MONT/DESM
EXCL ESCORAMENTO M² 3.597,33
3.9 ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNEC./ CORTE
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO KG 16.431,61
3.10 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNEC./ CORTE
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA
/ COLOCAÇÃO KG 34.267,26
3.11 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNEC. / CORTE
(C/PERDA DE 10%) / DOBRA /
COLOCAÇÃO KG 7.631,18
3.12 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE
COLOCAÇÃO,
ESPALHAMENTO E ACABAMENTO M³ 282,73
3.13 CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL FCK=25MPA
INCLUS.
TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M (PROD. 2M3/H) EM
CARRINHOS, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO M³ 396,17
3.14 VERGA/CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=
20MPA (PREPARO
COM BETONEIRATABUA 3A) AÇO CA60,
BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. M 976,75
3.15 LAJE PRÉ-MOLDADA P/ FORRO, C/LAJOTAS E CAP.C/CONCR.FCK=25MPA,
C/ESCORAMENTO E
FERRAGEM ADICIONAL M³ 2.665,32
3.16 LAJE PRE-MOLDADA P/ PISO, C/ LAJOTAS E
CAP.C/CONC FCK=25MPA,
C/ESCORAMENTO E FERRAGEM ADICIONAL M²
565,61
TOTAL DO ÍTEM 3 -
4 IMPERMEABILIZAÇÃO
PREPARO E PROTEÇÃO -
4.1 REGULARIZACAO DE BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA GROSSA SEM
PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO
MECANICO M² 112,80
4.2 PROTECAO MECANICA C/ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.= 2
CM M²
112,80



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO

CERTIDÃO Nº 000016987




Protocolo: PRO-00130164/16	Selo: A-008 172 - A-008 194	Assinatura: Emissão: 16/03/2016
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 4/13
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- INPERMEABILIZAÇÃO MANTA ASFALTICA -
- 4.3 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA 3MM M² 112,80
- 4.4 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA ESPESSURA 3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO ESPESSURA 0,8MM, INCLUSO EMULSAO ASFALTICA M² 445,01
- IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO POLIMÉRICO -
- 4.5 IMPERMEABILIZAÇÃO C/CIMEN. POLIMÉRICO 3,0 KG/M² C/TELA POLIESTER NOS CANTOS - PISOS 3.716,87
- 4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO C/CIMEN. POLIMÉRICO 4,0KG/M² C/TELA POLIESTER NOS CANTOS-RESERVATÓRIO M² 92,28
- 4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO C/CIMEN. POLIMÉRICO 4,5KG/M² C/RESINA TERMOPLÁSTICA E FIBRAS, ESTRUTURADA COM TELA POLIESTER NOS CANTOS - BARRILHETE, TÉCNICO E CISTERNA M² 569,84
- TOTAL DO ÍTEM 4 -
- 5 PAREDES E PAINÉIS -
- 5.1 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM M² 3.605,02
- 5.2 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM M² 3.021,51
- 5.3 PAREDE EM CESSO ACARTONADO RESISTENTE A UMIDADE M²
- MURO EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, 1 VEZ, INCL. A FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO M² 386,05
- 5.5 MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, 1/2 VEZ, INCL.FUNDAÇÃO E A ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO M² 5,45
- TOTAL DO ÍTEM 5 -
- 6 COBERTURA -
- 6.1 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA M² 3.143,84
- 6.2 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO M² 3.072,16
- 6.3 CUMEEIRA P/ TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO M 151,87
- 6.7 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M 417,57
- 6.8 RUFO / PLATIBANDA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M 1.364,64
- 6.9 MARQUISE EM ESTRUTURA METALICA, EXCETO TELHAS, RUFOS E CALHAS M²



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATTESTADO

Protocolo: PRO-00130164/16	Seio: A-008 172 - A-008 194	Emissão: 16/03/2016
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 5/13
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

6.10 COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM POLICARBONATO, CONF PROJETO
M²

TOTAL DO ÍTEM 6

7 REVESTIMENTO DE PAREDES/TETOS
PAREDE

7.1 CHAPISCO EM PAREDES TRAÇO-1:4 (SIMENTO+AREIA), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO
MECÂNICO M² 13.971,79

7.2 EMBOÇO PAULISTA(MASSA ÚNICA) EM PAREDE, TRAÇO-1:1:4(CIMEN.
+CAL+AREIA),ESPE.S.=2,0CM,

PREPARO MECANICO M² 13.970,39

7.3 PASTILHA CONFORME DETALHE EM PROJETO M² 167,78

7.4 REVESTIMENTO PORCELANATO 40X40CM, COM REJUNTE EPOXI COR BRANCO
M²

2.168,32

7.6 JUNTA DE DILATAÇÃO C/ SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE BASE DE
POLIURETANO

1CMX1CM C/ ACABAMENTO EM PERFIL DE ALUMINIO M
80,93

7.7 REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA BARITA, CONFORME PROJ. RADIOOGIA M²
44,84

7.10 REVESTIMENTO EM LITOCERÂMICA M² 391,54

7.11 REVESTIMENTO EM ALUMINIO COMPOSTO - ACM, CONF PROJETO M²

7.12 PORCELANATO RETIFICADO 20X120CM, COR CAFÉ, IMITANDO
MADEIRA, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE
EPOXI M² 258,92

TETO

7.3 CHAPISCO EM TETOS TRAÇO -1:3(CIMEN.+AREIA), ESPE.S.=0,5CM, PREPARO
MECÂNICO M²
382,96

7.14 EMBOÇO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11
(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPE
SSURA 1,50CM, PREPARO MECANICO M²
382,96

TOTAL DO ÍTEM 7

8 REVESTIMENTO DE PISOS

8.1 LASTRO DE CONCRETO TRAÇO-1:3:5, ESPE.S.=8CM, PREPARO MECAN., INCLUSO
ADITIVO

IMPERMEABILIZANTE M² 2.872,84

8.2 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESPESSURA
3,0CM

M²

688,69

8.3 REGULARIZAÇÃO DE PISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO +
AREIA GROSSA S/
PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO

MECANICO M² 3.470,00

8.4 PISO CERAMICO EXTRUDADO COM REJUNTE EPOXI M² 211,33



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

060016987

Autenticidade: 2477-2A231-AD947-CB...

Fis. Nº

TESTADO 717

Assinatura

Emprego:

16/03/2016

Páginas:

Folha: 6/13

Protocolo: PRO-00130164/16	Selo: A-008 172 - A-008 194
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /

8.5 RODAPE P/ PISO CERAMICO EXTRUDADO C/ REJUNTE COR CINZA CLARO

M 38,63

8.6 PISO PORCELANATO 40X40 COM REJUNTE EPOXI M² 497,36

8.7 RODAPE PARA O PISO PORCELANATO COM REJUNTE EPOXI M
78,64

8.12 PISO TIPO PAVER H=6CM, INCLUSO BASE DE AREIA H=7CM E
ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO E REJUNTE (TODAS CORES) M²
2.076,59

8.15 PISO PODOTATIL ALERTA / DIRECIONAL M² 53,36

8.15 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, REJUNTADO
C/ARGAMASSA 1:4

CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. M
274,33

TOTAL DO ÍTEM 8 -

9 PINTURA -

9.3 EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA - PAREDE M² 5.552,70

9.7 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
PARA AMBIENTES

INTERNOS/EXTERNOS M² 4.753,28

TOTAL DO ÍTEM 9 -

10 DIVISÓRIAS / BANCADAS - GRANITO / INOX - CORTINA

10.1 DIVISORIA EM GRANITO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA) M² 55,74

10.2 SOLEIRA / PEITORIL / DETALHE BANHEIROS DE GRANITO ESP. 3CM M
371,26

10.3 BANCADA DE GRANITO, CONF. PROJETO M² 2,73

TOTAL DO ÍTEM 10 -

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA -

11.1 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 0,60X2,10M, INCLUSO
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E

DOBRADICA - PM1 UN 4,50

11.2 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 0,70X2,10M, INCLUSO
ADUELA 2A, ALIZAR 2A E

DOBRADICA - PM2 UN 2,50

11.3 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A,
ALIZAR 2A E

DOBRADICA - PM3 UN 27,50

11.4 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, 1 FOLHA, 80X210CM, C/PROTEÇÃO
PLUMBIFERA - COMPLETA -

PM3C UN 0,50

11.5 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A,
ALIZAR 2A E

DOBRADICA - PM4 UN 15,00

11.6 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, 1 FOLHA, 100X210CM - PM5 UN
3,50

11.7 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, 1 FOLHA, 110X210CM - PM6 UN
3,50

11.8 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, 1 FOLHA, 120X210CM - PM7 UN
11,00



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000816987

Autenticidade: 72477-2A831-AD847-CB97C2016

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATTESTADO



Protocolo: PRO-00130164/16	Selo: A-008 172 - A-008 194	
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 7/13
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- 11.9 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, 2 FOLHAS, 110X210CM, C/PROTEÇÃO PLUMBIFERA COMPLETA -
PM8 UN 0,50
- 11.10 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, 2 FOLHAS, 140X210CM - PM9 UN 3,50
- 11.11 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, 2 FOLHAS, 160X210CM - PM10 UN 1,00
- 11.12 PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, 2 FOLHAS, 200X210CM - PM11 UN 2,00
- TOTAL DO ÍTEM 11 -
- 12 ESQUADRIA DE ALUMINIO -
- 12.5 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, C/GUARNICOES - CONF. PROJETO M2 7,85
- TOTAL DO ÍTEM 12 -
- 13 ESQUADRIA DE FERRO -
- 13.1 PORTAS/PORTÃO DE FERRO EM CHAPA / TELA E GRADE DA SECADORAS M2 29,68
- TOTAL DO ÍTEM 13 -
- 14 VIDROS -
- TOTAL DO ÍTEM 14 -

- 17 INSTALAÇÃO HIDRAULICA -
- METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO -

- 17,1 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC. E INSTALACAO UNID. 119,00
- 17,2 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC. E INSTALACAO UNID. 11,88
- 17,3 REGISTRO GAVETA 2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC. E INSTALACAO UNID. 1,98
- 17,4 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO UNID. 22,77
- 17,5 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO UNID. 0,99
- 17,6 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO UNID. 11,88
- 17,7 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO UNID. 12,87
- 17,8 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO UNID. 12,87
- 17,9 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO UNID. 5,94
- 17,1 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNEC. E INSTALACAO UNID. 1,98
- 17,11 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC. E



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO

CERTIDÃO Nº

NET-000016987



Protocolo: PRO-00130164/16	Selo: A-008 172 - A-008 194
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /

Folha: 8/13

- INSTALACAO UNID. 80,00
- 17,12 REGISTRO DE ESFERA EM PVC Ø 3/4" UNID. 0,99
- 17,13 REGISTRO DE ESFERA EM PVC Ø 1" UNID. 0,99
- 17,14 REGISTRO DE ESFERA EM PVC Ø 1 1/2" UNID. 5,94
- 17,15 REGISTRO DE ESFERA EM PVC Ø 2" UNID. 5,94
- 17,16 REGISTRO DE ESFERA EM PVC Ø 2 1/2" UNID. 3,96
- 17,17 CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA VOLUME = 10.000 LITROS UNID.
2,94
- 17,18 CAIXA D'ÁGUA DE FIBRA VOLUME = 20.000 LITROS UNID.
2,94
- 17,22 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO
-
- FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID. 57,34
- 17,3 SIFÃO LADRÃO - 2X JOELHO 90° Ø200 UNID.
0,78
- 17,57 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO
M 914,76
- 17,58 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO
M 249,48
- 17,59 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO M
100,98
- 17,6 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO M
498,96
- 17,61 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO
M 350,46
- 17,62 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO
M 201,96
- 17,63 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO
M 16,92
- 17,64 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO
M 16,92
- TUBOS C/ CONEXÕES DE POLIPROPILENO RANDON MARCA UNIKAP OU SIMILAR
-
- 17,65 TUBO EMPOLIPROPILENO RANDON PPR Ø 25MM, C/ CONEXÕES M
450,00
- 17,66 TUBO EMPOLIPROPILENO RANDON PPR Ø 32MM, C/ CONEXÕES M
180,00
- 17,67 TUBO EMPOLIPROPILENO RANDON PPR Ø 40MM, C/ CONEXÕES M
114,00
- 17,68 TUBO EMPOLIPROPILENO RANDON PPR Ø 50MM, C/ CONEXÕES M
60,00
- 17,69 TUBO EMPOLIPROPILENO RANDON PPR Ø 63MM, C/ CONEXÕES M
60,00



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET 000816987

Autenticidade: 7202A031-AD847-CB97C

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATRIBUIÇÃO DE ESTADO



Protocolo: PRO-00130164/16	Selo: A-008 172 - A-008 194
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /

TUBOS C/ CONEXÕES DE COBRE PARA REDE DE ÁGUA FRIA E QUENTE

17,7 TUBO DE COBRE CLASSE A - 22MM C/ CONEXÕES M

3,60

TUBOS C/ CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC PARA ESGOTO

17,71 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO

439,56

17,72 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO

M 53,46

17,73 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO

M 481,14

17,74 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 150MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO

M 368,28

17,75 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO

M 291,06

17,76 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA - FORNEC. E INSTALACAO

UNID. 62,00

17,77 CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM - FORNEC. E INSTALAÇÃO UNID.

6,93

17,78 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNEC. E INSTALACAO UNID.

21,78

17,79 GRELHA METALICA M

TRATAMENTO DE ESGOTO

17,8 ESTAÇÃO COMPACTA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, COMPOSTA DE

REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE TIPO USAB, FILTRO AERÓBIO SUBMERSO COM MEIO

SUPORTE, TIPO ANEL PALL, DECANTADOR SECUNDÁRIO CONCÊNTRICO, AO FILTRO AERÓBIO,

RETORNO DE LODO AUTOMÁTICO POR AIR LIFT, 01 SOPRADOR DE AR (SEM BACK UP),

DIFUSORES DE BOLHAS FINAS E PAINEL DE COMANDO. POSSUI TANQUE DE PRFV (PLÁSTICO

REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO), COM 2,5 M DE DIÂMETRO. CJ

1,00

17,82 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) PARA BOMBEAMENTO DO ESGOTO AFLUENTE

OU DO EFLUENTE TRATADO. COMPOSTA POR UM PAR DE BOMBAS COM ACIONAMENTO

AUTOMÁTICO, QUADRO DE REGISTROS HIDRÁULICOS E PAINEL DE COMANDO. DIMENSIONADA

PARA RESERVAÇÃO MÁXIMA DE 30

MINUTOS. PARA ESSE ORÇAMENTO A ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA É DE 3 M.C.A. E A



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000016987

Autenticidade: 72477-2A831-AD947-C887C-2832F

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATOS



Protocolo: PRO-00130164/16	Selo: A-008 172 - A-008 194
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE A EEE E A ESTAÇÃO COMPACTA P/ TRATAMENTO DE ESGOTO É DE 5M

CJ 0,99

17,83 SOPRADOR DE AR RESERVA. SISTEMA UTILIZADO COMO BACK UP PARA O SOPRADOR DE AR QUE ACOMPANHA A ETE. ESTE EQUIPAMENTO PERIFÉRICO É ACIONADO AUTOMATICAMENTE NO CASO DE QUEBRA DO SOPRADOR PRINCIPAL; OU MANUALMENTE, PARA REVEZAMENTO

DOS EQUIPAMENTOS. RECOMENDAMOS SUA AQUISIÇÃO POIS EM CASO DE QUEBRA, O TEMPO

DE SUBSTITUIÇÃO DO ITEM PODER SER SUPERIOR A 30 DIAS. CJ 0,95

17,84 FILTRO DE BIOGÁS. EQUIPAMENTO PERIFÉRICO A-SE COM FILTRO DE CARVÃO ATIVADO

PARA ADSORÇÃO DE GASES POLUENTES E CONSEQUENTE NEUTRALIZAÇÃO DE ODORES DO SISTEMA. CJ 0,95

17,85 CABINE ACÚSTICA PARA SOPRADOR. INTEGRA A LINHA DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS E REDUZ EM 20%, EM MÉDIA, O ÍNDICE DE RUÍDOS DO SOPRADOR DE AR QUE ACOMPANHA AS ESTAÇÕES COMPACTAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO. CJ

0,95

17,86 SISTEMA DE DESINFECÇÃO PARA POLIMENTO DO EFLUENTE POR MEIO DE HIPOCLORITO

DE CÁLCIO (PASTILHAS) OU HIPOCLORITO DE SÓDIO (LÍQUIDO). TEMPO DE CONTATO MÍNIMO DE 30 MINUTOS; E CLORO RESIDUAL MÉDIO ENTRE 0,5 E 1,5 PPM. CJ

0,95

17,87 TUBOS C/CONEXÕES DE POLIPROPILENO LINHA MARRON P/ ESGOTO DOS LABORATÓRIOS E COZINHA

17,87 CAIXA SIFONADA PP 125X63 C/MARCO (12X12); PORTA GRELHA E GRELHA DE INOX UNID.

0,95

17,88 TUBO EMPOLIPROPILENO RANDON PPR Ø 50MM, C/ CONEXÕES M 17,82

17,89 TUBO EMPOLIPROPILENO RANDON PPR Ø 63MM, C/ CONEXÕES M 29,70

17,9 TUBO EMPOLIPROPILENO RANDON PPR Ø 110MM, C/ CONEXÕES M 35,64

TUBOS C/ CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS

17,92 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO M 84,00

17,93 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO M 120,00

17,94 TUBO PVC ÁGUAS PLUVIAIS JE DN 150MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NE 10009/2016 1987

Autenticidade: 7241722831-AD84F-E897C-082F

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATIVIDADE



Protocolo: PRO-00130164/16	Selo: A-008 172 - A-008 194	Emissão: 16/03/2016
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 12/13
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO E PPR PARA REDE DE INCÊNDIO

17,115 TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO M 0,99

17,116 TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNEC. E INSTALACAO M 5,94

17,117 TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES- FORNEC. E INSTALACAO M 190,02

17,118 TUBO DE AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC. E INSTALACAO M 71,28

APARELHOS SANITÁRIOS (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)

17,119 VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNEC. E INSTALACAO UNID. 45,82

17,12 VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO PNE, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA E ASSENTO - FORNEC. E INSTALACAO UNID. 0,79

17,121 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNEC. E INSTALACAO UNID. 44,46

17,122 LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"x1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC UNID. 3,90

17,123 TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO) INCL ACESSORIOS DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2" VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"x1.1/2" - FORNEC. E INSTALAÇÃO UNID. 4,72

SERVIÇOS
17,124 CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS (30 X 30)CM UNID. 0,90

17,125 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO (100 X 100)CM UNID. 1,00

17,126 BOCA DE LOBO PARA ÁGUAS PLUVIAIS (60 X 120)CM UNID. 1,50

17,127 CAIXA DE CAPTAÇÃO PARA ESGOTO (50 X 50)CM UNID. 8,00

17,128 CAIXA DE INSPEÇÃO/CAPTAÇÃO P/ ÁGUAS PLUVIAIS E INSPEÇÃO PARA ESGOTO (60 X 60)



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000016987

Autenticidade: 720779A831-AD847-CB97C-2832F

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO



Protocolo: PRO-00130164/16	Selo: A-008 172 - A-008 194	Emissão: 10/05/2016
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 13/13
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- CM UNID. 37,00
- 17,129 CAIXA DE INSPEÇÃO/CAPTAÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS (80 X 80)CM UNID. 2,00
- 17,13 CAIXA SINFONADA (100 X 50 X H = 100)CM UNID. 2,00
- GLP -
- 17,137 TUBO DE COBRE 28MM, INCLUSO CONEXÕES E VÁLVULAS - FORNEC. E INSTALAÇÃO M 51,85
- 17,138 TUBO DE COBRE 22MM, INCLUSO CONEXÕES E VÁLVULAS - FORNEC. E INSTALAÇÃO M 50,40
-
- 19,12 BANCO DE CONCRETO CURVO UNID. 1,80
- 19,13 LIXEIRA COM 4 CESTOS UNID. -
- 22 DESMOBILIZAÇÃO - LIMPEZA DE OBRA -
- 22,1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.541,41
- 22,2 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - ESTIMADO ENTULHO 50 LITROS/M2 M3 138,03
- 22,3 TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM M3 138,03

PORTO VELHO-RO, 24 de Maio de 2024.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET 00001564

Autenticidade: 7247485E1244441-6C5B90FAF7

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO



Protocolo: PRO-00104038/14	Selo: A-003 600 - A-003 640	Emissão:
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 1/2
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8207262267	Registrada em: 22/02/2012	Baixada em: 20/01/2014
Endereço da Obra: RUA BEM-TI-VI	Bairro: JACANÃ DISTRITO DE JACI PARANÁ	
Geo: 76840000	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL		
Empresa: ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORE	Área de Competência: SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS MOD	Tipo de Obra: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER
Valor do Contrato: 6.179.377,73	Número do Contrato: 012/12	Dimensão: 7.005,15
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: NORMAL	Vínculo: AUTÔNOMO

Descrição da ART:

EXECUÇÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DE JACI PARANÁ NO MUNICÍPIO DE PORTO DE PORTO VELHO.

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE, TERRAPLANAGEM, FECHAMENTO EXTERNO, SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME EDITAL E ANEXOS, TOPOGRAFIA, CONTROLE TECNOLÓGICO, ETC. GL 1,00

02 CUSTO DAS EDIFICAÇÕES - ARQUITETURA

- 2.1 SALA DE PROFESSORES M² 225,54
- 2.2 VESTIÁRIO M² 461,75
- 2.3 BIBLIOTECA + AUDITÓRIO M² 819,49
- 2.4 REFEITÓRIO M² 566,56
- 2.5 BLOCO D - ENSINO FUNDAMENTAL M² 561,97
- 2.6 BLOCO B - ENSINO INFANTIL M² 561,97
- 2.7 BLOCO C - ENSINO MÉDIO M² 631,22
- 2.8 BLOCO A - ENSINO FUNDAMENTAL 2 M² 594,07
- 2.9 ADMINISTRAÇÃO E PROFESSORES M² 594,38
- 2.10 GRÊMIO (OCAS) M² 114,63
- 2.11 BRINQUEDOTECA (OCAS) M² 114,63
- 2.12 LABORATÓRIO DE ARTES E CIÊNCIAS (OCAS) M² 114,63
- 2.13 GINÁSIO, QUADRA E ARQUIBANCADAS M² 1644,31

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- 3.1 CUSTO TOTAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Sç



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000015644

Autenticidade: 7049F2E1-4441-6C9B9-CE-52

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATTESTADO



Protocolo: PRO-00104038/14	Selo: A-003 600 - A-003 640	Emissão: 22/01/2014
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 2/2
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

04 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

4.1 CUSTO TOTAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS Sç

05 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

5.1 CUSTO TOTAL DAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO Sç

06 SKATE, BRINQUEDOS

● CUSTO TOTAL DE AMBIENTAÇÃO EXTERNA Sç

TOTAL 7.005,15 M²

PORTO VELHO-RO, 24 de Maio de 2024.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET 000014692

Autenticidade: 7295510908-AE1A2-BDF22-51768

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESADO



Protocolo: PRO-00089772/12	Selo: A-001 009 - A-001 012	Emissão: 01/11/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 1/5
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8207315183	Registrada em: 26/10/2012	Baixada em: 01/11/2012
Endereço da Obra: RUA BEM-TI-VI S/Nº		Barro: DISTRITO DE JACI PARANA
Cep: 76840000	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S/A		
Empresa: ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORE	Área de Competência: SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS MOD	Tipo de Obra: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER
Valor do Contrato: 6.179.377,73	Número do Contrato: CONT. JIRAU 012/2012	Dimensão: 7.005,15
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: NORMAL	Vínculo: AUTÔNOMO

Descrição da ART:

EXECUÇÃO DE OBRA DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO DE JACI PARANÁ NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO -RO. TRATA-SE DE ART PARCIAL DOS SERVIÇOS JÁ EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

ITEM DESCRIÇÃO UN. QUANT.

- 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
- 1.1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MÊS 6,00
- 1.2 TAXAS E EMOLUMENTOS CREA TX 1,00
- 1.3 PLACA DE OBRA (3,00X2,00)M UM 1,00
- 1.4 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M² 20.339,23
- 1.6 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO PARA USO DOS OPERÁRIOS UNID 1,00
- 1.7 BARRACÃO DE OBRA-SALA FISCALIZAÇÃO-ÁREA VIVENCIA M2 200,00
- 1.8 INSTAL/LIGAÇÃO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA UNID 1,00
- 1.9 SEGURANÇA DO TRABALHO CONF. EDITAL E SEUS ANEXOS GL 1,00
- SUB-TOTAL
- 2 SALA DOS PROFESSORES
- 3 INFRA ESTRUTURA
- 3.12 CONCRETO
- 3.13 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 12,40
- 3.14 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 12,40
- 4 SUPERESTRUTURA

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site: WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NE 000014692

Autenticidade: 724751008-AE1A2-BDF22-5C789



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATES

Protocolo: PRO-00089772/12	Selo: A-001 009 - A-001 012	Emissão: 01/11/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 2/5
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- 4.12 CONCRETO
- 4.13 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 21,60
- 4.14 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 21,60
- 7 COBERTURA
- 7.1 ESTRUTURA METÁLICA
- 7.2 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIM. ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M. VÃO 15 M M² 180,43
- 3 REFEITÓRIO
- 3.12 CONCRETO
- 3.13 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 24,40
- 3.14 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 24,40
- 4 SUPERESTRUTURA
- 4.11 CONCRETO
- 4.12 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 43,90
- 4.13 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 43,90
- 7 COBERTURA
- 7.1 ESTRUTURA METÁLICA
- 7.2 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIM. ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M. VÃO 15 M M² 277,05
- 4 REFEITÓRIO
- 3 INFRA ESTRUTURA
- 3.12 CONCRETO
- 3.13 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 19,90
- 3.14 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 19,90
- 4 SUPERESTRUTURA
- 4.11 CONCRETO
- 4.12 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 45,80
- 4.13 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 45,80
- 7 COBERTURA
- 7.1 ESTRUTURA METÁLICA
- 7.2 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIM. ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M. VÃO 15 M M² 538,23
- 5 ADMINISTRAÇÃO E PROFESSORES
- 3 INFRA ESTRUTURA
- 3.12 CONCRETO
- 3.13 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 14,30
- 3.14 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 14,30
- 4 SUPERESTRUTURA
- 4.12 CONCRETO PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 26,20



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET 0001054692

Autenticidade: 72475103E1A2-BDF22-5C75B

PIS. N

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATENDIMENTO



Protocolo: PRO-00089772/12	Selo: A-001 009 - A-001 012	Emissão:
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 3/5
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- 4.13 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 26,20
- 7 COBERTURA
- 7.1 ESTRUTURA METÁLICA
- 7.2 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIM. ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M. VÃO 15 M M² 594,38
- 6 BLOCO D - ENSINO FUNDAMENTAL
- 3 INFRA ESTRUTURA
- 3.12 CONCRETO
- 3.13 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 23,50
- 3.14 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 23,50
- 4 SUPERESTRUTURA
- 4.12 CONCRETO
- 4.13 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 54,50
- 4.14 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 54,50
- 7 COBERTURA
- 7.1 ESTRUTURA METÁLICA
- 7.2 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIM. ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M. VÃO 15 M M² 561,97
- 7 BLOCO B - ENSINO INFANTIL
- 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
- 3 INFRA ESTRUTURA
- 3.12 CONCRETO
- 3.13 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 20,30
- 3.14 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 20,30
- 4 SUPERESTRUTURA
- 4.11 CONCRETO
- 4.12 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 44,80
- 4.13 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 44,80
- 7 COBERTURA
- 7.1 ESTRUTURA METÁLICA
- 7.2 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIM. ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M. VÃO 15 M M² 561,97
- 7.3 TELHAS
- 8 BLOCO C - ENSINO MÉDIO
- 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
- 3 INFRA ESTRUTURA
- 3.12 CONCRETO E BROCAS
- 3.13 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 23,80
- 3.14 TRANSPORTE. LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 23,80
- 3.15 BROCA DE CONCRETO ARMADO. CONTROLE TIPO "C". BRITA 1 E 2. FCK=13.5 MPA. Ø 25 CM M 3,00



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

REGISTROS Nº 000001692

Autenticidade: 77109084E1A2-81F22-5C75B

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO



Protocolo: PRO-00089772/12	Selo: A-001 009 - A-001 012	Emissão: 01/10/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 4/5
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- 4 SUPERESTRUTURA
- 4.1 FORMAS, ESCORAMENTOS E CIMBRAMENTOS
- 4.11 CONCRETO
- 4.12 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 52,80
- 4.13 TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 52,80
- 7 COBERTURA
- 7.1 ESTRUTURA METÁLICA
- 7.2 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIM. ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M. VÃO 15 M M² 631,22
- 9 BLOCO A- ENSINO FUNDAMENTAL 2
- 3 INFRA ESTRUTURA
- 3.12 CONCRETO
- 3.13 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 19,80
- 3.14 TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 19,80
- 3.15 BROCA DE CONCRETO ARMADO. CONTROLE TIPO "C". BRITA 1 E 2. FCK=13.5 MPA. Ø 25 CM M 3,00
- 4 SUPERESTRUTURA
- 4.11 CONCRETO
- 4.12 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 44,70
- 4.13 TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 44,70
- 7 COBERTURA
- 7.1 ESTRUTURA METÁLICA
- 7.2 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIM. ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M. VÃO 15 M M² 451,49
- 10 BIBLIOTECA E AUDITÓRIO
- 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
- 3 INFRA ESTRUTURA
- 3.12 CONCRETO
- 3.13 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 30,30
- 3.14 TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 30,30
- 4 SUPERESTRUTURA
- 4.12 CONCRETO
- 4.13 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 49,10
- 4.14 TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 49,10
- 7 COBERTURA
- 7.1 ESTRUTURA METÁLICA
- 7.2 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA DUAS ÁGUAS SEM LANTERNIM. ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 4 M. VÃO 15 M M² 819,49
- 11 GINÁSIO
- 3 INFRA ESTRUTURA
- 3.12 CONCRETO
- 3.13 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA. CONTROLE TIPO "A" FCK



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATENDIMENTO

Protocolo: PRO-00089772/12	Selo: A-001 009 - A-001 012	Emissão: 01/11/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 5/5
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- 25 MPA M³ 50,35
- 3.14 TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM FUNDAÇÃO M³ 50,35
- 4 SUPERESTRUTURA
- 4.10 CONCRETO
- 4.11 PREPARO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM BETONEIRA, CONTROLE TIPO "A" FCK 25 MPA M³ 70,49
- 4.12 TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURA M³ 70,49
- COBERTURA
- 6.1 ESTRUTURA METÁLICA
- 6.2 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM SHED, ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS 12 M, VÃO 30 M M² 986,59

PORTO VELHO-RO, 24 de Maio de 2024.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET

Autenticidade: 724756347C8C16E436E819

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO



Protocolo: PRO-00086396/12	Selo: A-000 715 - A-000 721	Emissão:
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 1/5
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8207296080	Registrada em: 03/08/2012	Baixada em: 06/08/2012
Endereço da Obra: AV. FARQUAR 1300	Barro: CENTRO	
Cep: 76800000	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		
Empresa: ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		
Atividade Técnica: REGULARIZAÇÃO	Área de Competência: SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS MOD	Tipo de Obra: REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉ
Valor do Contrato: 1.299.231,41	Número do Contrato: 196/PGM/2007	Dimensão: 1.714,23
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: SUBSTITUIÇÃO	Vínculo: AUTÔNOMO

Descrição da ART:

SUBSTITUIÇÃO DA ART 8207209217 REFERENTE A EXECUÇÃO DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO MERCADO CENTRAL DE PORTO VELHO, A PARTIR DA DATA DE 27/01/2011 ONDE SUBSTITUIU A RESPONSABILIDADE TÉCNICA QUE FOI BAIXADA DO PROFISSIONAL JORGE LUIZ DA SILVA ALVES ART 8207035569, REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL RELATIVO AO AUMENTO DE QUANTITATIVOS, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

BARRAÇÃO P/ DEPÓSITO EM TÁBUAS, C/ PISO EM TÁBUAS, C/ PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRAÇO 1:6 M³ 15,00
TAPLIME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL M² 526,68
LOCAÇÃO OBRA C/PERNA PINHO 3ª S/REAPROVEITAR M² 1.714,23
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ANDAIME P/1 M² DE ALVENARIA DE 1 TIJ/ REAPROVEITAMENTO 6 VEZES M² 83,09
CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ANDAIME PARA 1 M² DE REVESTIMENTO DE FORRO (INTERNO) REAPROVEITAMENTO 12 VEZES M² 74,99
RETIRADA DE TELHA CALHETÃO M² 1.714,23
DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO C/LASTRO DE CONCRETO M² 1.713,53
DEMOLIÇÃO DE CALÇADA M² 237,70
DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE MADEIRA M² 119,05
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS COMUNS ASSENTADADOS C/ARGAMASSA MISTA S/REAPROVEITAMENTO M³ 81,84
RETIRADA DE PORTAS, JANELAS OU CAIXILHOS M² 337,39
RETIRADA LAVATÓRIO UN 33,00
RETIRADA RACIA SANITÁRIA LIN 7,00
DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO COM AZULEJOS M² 532,86
DEMOLIÇÃO PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO CONCRETO M² 590,83
DEMOLIÇÃO DE PISO PAVIFLEX M² 26,55
DEMOLIÇÃO DE FORRO DE MADEIRA M² 482,47
RETIRADA E REMOÇÃO DE ÁRVORES C/DIÂM. > 0,30 M UN 3,00



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00086396/12	Seio: A-000 715 - A-000 721	Emissão: 06/06
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 2/5
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTES UN 50,00
- RETIRADA DE FIAÇÃO DE CABO BITOLA ATÉ 50MM² M 2.200,00
- DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO M³ 21,71
- CARGA MECANIZADA (PÁ-CARREGADEIRA) E TRANSPORTE DE ENTULHOS M³XKM 2.678,65
- MOVIMENTO DE TERRA
- ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDAÇÕES RASAS - BALDRAMES M³ 182,31
- APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 KG M² 185,92
- REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE, APILOADO M³ 71,82
- INFRA-ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA
- LASTRO CONCRETO MAGRO 1:4:8 E=5,0CM CONSUMO CIMENTO 210KG/M³ M² 150,09
- CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (PREP.NA OBRA C/BETONEIRA) INCLUI FORMA COMPENS RESINADO 12MM REAPR 5X/ARMAÇÃO CA-50/LANÇAM/VIBRAÇÃO M³ 17,10
- CONCRETO ESTRUTURAL USINADO CONTROLE A FCK 25MPA M³ 11,14
- CONCRETO ESTRUTURAL USINADO CONTROLE A FCK 30MPA M³ 57,59
- ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/FUNDAÇÃO DIRETA KG 800,90
- ARMAÇÃO AÇO CA-50/CA-60 P/BALDRAME KG 165,10
- ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/ESTRUTURA KG 2.491,50
- ARMAÇÃO C/ AÇO CA-60 (5.0MM) - ESTRUTURAS KG 950,40
- FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M² 256,83
- LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES, INCL.VIBRAÇÃO M³ 11,14
- FORMA TÁBUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO) M² 568,29
- LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO M³ 57,59
- JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR, SELO DE MASTIQUE M 3,00
- CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE ANDAIME P/1 M³ DE C.A. M² 57,59
- ESQUADRIAS
- PORTA MAD COMP LISA 60X210CM 35MM P/PINTURA C/ADUELA 13CM E ALIZAR DE 2A/ DOBRADICA LATAO CROMADO UN 5,00 157,61
- PORTA MAD COMP LISA 80X210CM 35MM P/PINTURA C/ADUELA 13CM E ALIZAR DE 2A/ DOBRADICA LATAO CROMADO UN 5,00 161,74
- PORTA COMPENSADO LISO C/REVEST. FORMICA NAS DUAS FACES C/ADUELA E ALIZAR (0,60 X 0,90) M² 44,28 253,19
- PORTA DE AÇO ENROLAR CHAPA ONDULADA M² 28,62 232,64
- ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS
- JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 6MM TIPO BASCULANTE M² 0,64 272,14
- JANELA EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 3MM TIPO ABRIR M² 1,05 287,46
- BANCADAS
- BANCADA GRANITO CINZA E=2,5CM EM PAREDE, S/APOIO M² 262,71 139,04
- BANCADA MARMORE BRANCO S/FURO E=3CM EM PAREDE SEM APOIO M² 16,13 121,27
- COBERTURA
- ESTRUTURA DE AÇO P/COBERTURA DUAS AGUAS C/ LANTENIM ESPAÇAMENTO ENTRE TESOURAS DE 5M, VÃO DE 20M M² 1.360,64 79,13
- ESTRUTURA DE AÇO P/COBERTURA EM ARCO ESPAÇAMENTO ENTRE ARCOS DE 5 M, VÃO DE 20 M² 751,05 67,94
- TELHA TERMOACÚSTICA TIPO FORRO PU M² 2.111,69 161,02
- LAMBRI DE MARACATIARA DE 20 CM M² 115,86 31,62
- IMPERMEABILIZAÇÕES



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

Fis. N°
NE-000014539

Autenticidade: 72475-2010-CR-06-EE-238



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00086396/12	Selo: A-000 715 - A-000 721	Emissão: 06/08/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 3/5
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

IMPERMEABILIZAÇÃO PARA RESERVATÓRIO ENTERRADOS (CAMADAS INTERNAS) M² 38,60 30,43
 IMPERMEABILIZAÇÃO PARA RESERVATÓRIO ENTERRADOS (CAMADAS EXTERNAS) M² 38,60 5,30
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE REBAIXOS DE BANHEIROS 3 KG/M², 3 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA M² 140,68
 16,06
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES/JARDINEIRA EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA /2DEMÃOS M²
 561,71 3,43

FORROS
 FORRO PVC COM ACESSÓRIOS E C/ENTARUGAMENTO METÁLICO M² 899,84 34,42

REVESTIMENTO DE PAREDE
 CHAPISCO INT/EXT CIM/AREIA 1:3 PREPARO ARGAM. MECÂNICO M² 2.150,49 2,42
 EMBOÇO INT/EXT CIMENTO/AREIA 1:4 E=2,0CM M² 834,88 10,99
 REBOCO PAULISTA C/ ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:8 PREP MECÂNICO E=2CM M² 1.849,35 10,69
 ASSENTAMENTO DE AZULEJO BRANCO 15X15CM C/ARG COLANTE (C/ REJUNTAMENTO) M² 934,88 22,76
 REVESTIMENTO DE PASTILHA DE PORCELANA 2,5X2,5CM INCL CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3 E EMBOÇO CIMENTO SAIBRO
 E AREIA 1:3:3 ASSENTES E REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO M² 321,11 103,40

PINTURA
 PINTURA DE PAREDE
 REVESTIMENTO TEXTURIZADO DE ALTA CAMADA, APLICADA A DESEMPENADEIRA M² 677,85 26,73
 PINTURA PAREDE EXTERNA C/LATEX ACRÍLICO 2DEMÃOS+1DEMÃO SELADOR, S/EMASS. M² 892,68 6,60
 EMASSAMENTO PAREDE 1 DEMÃO P/PINTURA ACRÍLICA M² 2.407,61 4,17
 PINTURA LATEX ACRÍLICA PAREDE INTERNA 2 DEMÃOS M² 2.407,61 7,02
 PINTURAS EM MADEIRA
 PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/ EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR M² 117,96 12,18
 IMUNIZANTE PARA LAMBRI DE MARACATIARA - 2 DEMÃOS (PENTOX) M² 115,86 7,27
 VERNIZ BRILHANTE POLIURETANICO PARA MADEIRA (VERNIZ NAVAL) M² 115,86 7,22
 PINTURAL PARA METAL
 PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 2 DEMAOS PARA FERRO M² 326,86 6,91
 PINTURA ESMALTE FOSCO 2 DEMAOS PARA FERRO M² 326,86 10,76

REVESTIMENTO DE PISOS
 CONTRAPISO E= 4CM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 M² 36,53 15,13
 PISO CERÂMICA ESMALT (POPUL) SOBRE BASE REGUL C/ARG CIM/CAL/AREIA S/PENEIRAR 1:0,5:5 E=2,5 CM INCLU
 REJUNTE/RODAPE M² 36,53 35,09
 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARG. 1:3 CIM/AREIA SEM PENEIRAR E=3,0CM M² 1.677,00 10,69
 PISO EM GRANILITE M² 1.677,00 40,02

PAVIMENTAÇÃO
 REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ARG. 1:3 CIM/AREIA SEM PENEIRAR E=3,0CM M² 540,38 10,86
 PISO PEDRA MIRACEMA RÚSTICA 10X20CM CIMENTO/AREIA 1:4 M² 87,60 57,89
 LASTRO CONCRETO MAGRO 1:4:8 E=5,0CM CONSUMO CIMENTO 210KG/M³ M² 642,54 15,13
 PISO COM PLACA DE CONCRETO 40 X 40 CM COM ESPESSURA DE 3 CM M² 189,76 25,41
 PISO DE TIJOLO DE BARRO MACIÇO INCL. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA M² 452,78 36,76
 MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO M 109,68 19,85

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 VASO SANITÁRIO LOUÇA BR C/CAIXA DESCARGA PLÁSTICA EXTERNA UN 2,00
 VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUÇA BRANCA UN 4,00
 MICTÓRIO LOUÇA BRANCA C/PERTENCES E REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 1/2 UN 2,00
 CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO DE 1/2 COM BRAÇO DE 1/2 E REGISTRO DE PRESSÃO UN 2,00



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000014539

Autenticidade:

3DA0-CBC16-C8F067-E28



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATENDIMENTO

Protocolo: PRO-00086396/12	Selo: A-000 715 - A-000 721	Emissão: 06/08/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 4/5
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

CUBA LOUÇA BRANCA EM BANCADA DE GRANITO, INCLUSIVE TORNEIRA E COMPLEMENTOS(VÁLVULA, SIFÃO E RABICHO)
UN 2,00

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, TORNEIRA METÁLICA CROMADA SIMPLES, SIFÃO E VÁLVULA DE PLÁSTICO
UN 1,00

PIA DE COZINHA DE AÇO INOX CUBA SIMPLES (1.50X0.58)M E ACESSÓRIOS UN 30,00

BANCADA GRANITO CINZA L=60CM E=2,5CM EM PAREDE, S/APOIO UN 3,70

SABONETEIRA P/SABÃO LÍQUIDO UN 3,00

PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA DE 15X15CM FORNEC E COLOCAÇÃO UN 6,00

PORTA TOALHA DE PLÁSTICO DE 24 C/CONSOLOS DE LOUÇA BRANCA FORNEC E COLOCAÇÃO UN 2,00

TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DN25MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 140,80

TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DN32MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 48,87

TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM DN50MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 103,41

CONJUNTO MOTOBOMBA 3/4HP P/ SUCÇÃO/RECALQUE CJ 1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTA Ø=1/2 POL. UN 4,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTA Ø= 3/4 POL. UN 13,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTA Ø=1 POL. UN 3,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTA Ø=2 POL. UN 2,00

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA Ø=3/4 POL. UN 1,00

VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø 1 POL. UN 1,00

RESERVATÓRIO INFERIOR

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS RASAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, P/FUNDAÇÕES RASAS - BALDRAMES M³

47,78

APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 KG M² 14,19

REATERRO APILOADO DE VALAS M³ 20,70

LASTRO CONCRETO MAGRO 1:4:8 E=5,0CM CONSUMO CIMENTO 210KG/M² M² 14,19

CONCRETO ESTRUTURAL USINADO CONTROLE A FCK 25MPA M³ 8,03

FERRAGEM CA - 50A 6.3 MM KG 57,00

FERRAGEM CA - 50A -5/16 - 8,0MM KG 758,00

FERRAGEM CA - 50A - 1/2 - 12,5MM KG 155,00

ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 10CM ARGAMASSA 1:8 CIMENTO E SAIBRO M² 26,60

RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 200L INCL TAMPA DE VEDAÇÃO C/ESCOTILHA E FIXADORES -

FORNECIMENTO UN 1,00

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

CAIXA DE GORDURA (INSPEÇÃO) EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM UN 30,00

CAIXA DE PASSAGEM - ESGOTO SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM UN 18,00

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM C.A. (80X80X80)CM UN 5,00

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM C.A. (60X60X60)CM - SIFONADA UN 2,00

TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN50 COM CONEXÕES M 19,83

TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN75 COM CONEXÕES M 77,65

TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN100 COM CONEXÕES M 249,48

TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN150 COM CONEXÕES M 3,00

BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO INOX UN 4,00

FOSSA EM CONCRETO ARMADO/ VOLUME=12.000LTS (L=2,00,COMP=3,00,H=2,00M) UN 1,00

FILTRO ANAERÓBIO, VOLUME=10.000LTS / DIÂMETRO=2,70M, H=1,80M UN 1,00

DRENAGEM

DRENAGEM PLUVIAL

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM C.A.(40X40X40)CM UN 10,00

TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN100 COM CONEXÕES M 239,76

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº24 M 239,76

DRENAGEM PARA LIMPEZA DOS CORREDORES



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET 000014539

Autenticidade: 72475-930-CRC16-CSF06-EE239

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATENDIMENTO



Protocolo: PRO-00086396/12	Selo: A-000 715 - A-000 721	Emissão: 06/08/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 5/5
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X150MM, COM TAMPA METÁLICA E FECHO UN 26,00
TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN50 COM CONEXÕES M 86,30
TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN75 COM CONEXÕES M 170,80
TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN100 COM CONEXÕES M 8,00
RALO SECO SIMPLES DE PVC ALTURA REGULÁVEL C/ GRELHA COMPREENDIDO UN 25,00
DIVERSOS
LIMPEZA GERAL DA OBRA M² 2.044,30
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2 M 42,00
GRADE PARA BICICLETÁRIO M 9,00
ACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (40X60)-A -270806 UN 1,00

PORTO VELHO-RO, 24 de Maio de 2024.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESADO

Protocolo: PRO-00084802/12	Belo: A-001 385 - A-001 401	Envio: A-001 385 - A-001 401
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Página: Folha: 1/9
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	


CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8207231699	Registrada em: 17/08/2011	Cancelada em: 12/12/2012
Endereço da Obra: AV. MAMORÉ C/ AV. RIO DE JANEIRO S/Nº		Bairro: TANCREDO NEVES
Cepo: 76829462	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL S/A		
Empresa: ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		
Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORE	Área de Competência: SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS MOD	Tipo da Obra: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER
Valor do Contrato: 2.316.924,88	Número do Contrato: 173/11	Dimensão: 1.352,96
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: NORMAL	Vínculo: AUTÔNOMO

Descrição da ART:

REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NA ZONA LESTE DE PORTO VELHO -RO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:
SEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANT.

- 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
 - 1.1 PLACA DE OBRA MEDINDO 3,00M X 2,00M PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL UN 1,00
 - 1.5 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE M&S 6,00
 - 1.6 SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS GL 1,00
 - 1.8 MOBILIZAÇÃO VB 1,00
 - 1.9 DESMOBILIZAÇÃO VB 1,00
 - 1.10 TAXAS E EMOLUMENTOS UN 1,00
- 2.0 INFRA ESTRUTURA
 - 2.1 LOCAÇÃO DE OBRA M2 1.327,11
 - 2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO M3 114,00
 - 2.3 TRANSPORTE A 30,00M EM DIREÇÃO HORIZONTAL DE MATERIAL ESCAVADO M3 26,17
 - 2.4 APLI OAMENTO DE PISO E VAI AS M² 1.040,67
 - 2.5 SAPATAS EM CONCRETO ARMADO M3 5,00
 - 2.6 VIGAS BALDRAME E LAJE DE PISO H=8CM EM CONCRETO ARMADO 20MPA M³ 45,00
 - 2.7 IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA ASFALTICA 2 DEMAS M² 189,00
 - 2.8 APLICAÇÃO DE MANTA ASFALTICA M² 18,00
 - 2.9 IMPERMEABILIZAÇÃO COM LONA PLÁSTICA 100 MICRAS M² 420,00
3. SUPERESTRUTURA



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATENDIMENTO

Protocolo: PRO-00084802/12	Setor: A-001 385 - A-001 401	Emissão: 12/12/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 2/9
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	


- 3.1 PILAR EM CONCRETO ARMADO 20MPA M³ 5,00
- 3.2 VIGAS EM CONCRETO ARMADO PARA AMARRAÇÃO DAS PAREDES 20MPA M³ 6,00
- 3.3 LAJE PRÉ-MOLDADA PARA O PISO SUPERIOR INCLUSIVE ESCORAMENTOS(SERÁ MEDIDO O EXECUTADO, DADO O APROVEITAMENTO OU NÃO DO EXECUTADO) M² 351,75
- 3.4 CONCRETO PARA RECOBRIMENTO DE LAJE M³ 6,00
- 3.5 CONCRETO DE RAMPA PARA AUTÔMÓVEIS E PEDESTRE M³ 11,00
- 3.6 ESCADA EM CONCRETO ARMADO M³ 3,75
- 3.7 MURO EM ALVENARIA COM FUNDAÇÕES E PILARES EM CONCRETO, REBOCO PAULISTA E CAIAÇÃO, H=2.00M M 111,00
- MONTAGEM DE PREMOLDADOS (ITEM OPCIONAL A DEPENDER DO APROVEITAMENTO DE PEÇAS PRONTAS, SERÁ MEDIDO O REALIZADO) M³ 45,00

- 4.0 PAREDES EM GERAL
 - 4.1 ALVENARIA DE TIJOLO 6 FUROS 1 VEZ (PLATIMBANDAS) M² 380,00
 - 4.2 ALVENARIA DE TIJOLO 6 FUROS 1/2 VEZ M² 932,00
 - 4.3 VERGAS EM CONCRETO M³ 2,00
 - 4.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES M² 351,75

- 5.0 REVESTIMENTO
 - 5.1 CHAPISCO DE PAREDE M² 1.864,00
 - 5.2 REBOCO DE PAREDE M² 1.864,00
 - 5.3 AZULEJO 15X15CM ACENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE JUNTAS A PRUMO M² 265,00
 - 5.4 REJUNTAMENTO AZULEJO 15X15CM COM ARGAMASSA EPÓXI PRÉ-FABRICADA PARA JUNTAS DE ATÉ 3MM. M² 265,00

- PAVIMENTAÇÃO
 - 6.1 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO TIPO "GRANILITE", ARGAMASSA COM AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=5,00CM M² 1.352,96
 - 6.2 PISO TIPO "GRANILITE" M² 1.352,96
 - 6.3 RODAPÉ DE GRANILITE BOLEADO M 644,13
 - 6.4 PEITORIL EM GRANITO M 77,00
 - 6.5 CALÇADA DE PROTEÇÃO EXTERNA, L=1,00M, H=15,00CM M² 189,62

- 7.0 PINTURA
 - 7.1 APLICAÇÃO DE SELADOR ACRILICO M² 2.739,00
 - 7.2 APLICAÇÃO DE MASSA PVA INTERNA M² 1.950,00
 - 7.3 PINTURA COM EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES INTERNAS à BASE DE EPÓXI, EM DUAS DEMÃO NOS LABORATÓRIOS BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA, RAIOS X, SUTURA E CME M² 280,00
 - 7.4 PINTURA ACRILICO FOSCO EM PAREDES INTERNAS, 02 DEMÃO SOBRE MASSA CORRIDA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 1.950,00
 - 7.5 PINTURA ACRILICO FOSCO EM PAREDES EXTERNAS, 02 DEMÃO SEM MASSA CORRIDA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 789,00
 - 7.6 EMASSAMENTO DE FORRO DE GESSO COM 02 DEMÃO DE MASSA CORRIDA à BASE DE PVA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 1.352,96
 - 7.7 PINTURA SOBRE FORRO DE GESSO M² 1.352,96
 - 7.8 ANTICORROSIVO EM ESQUADRIAS DE FERRO, 01 DEMÃO - ZARCÃO M² 47,64



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET 000014469

Autenticidade



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE

Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: A-001 385 - A-001 401
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /

Folha: 3/9

7.9 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, 02 DEMãos M2 47,64

8.0 COBERTURA

8.1 ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA CONFORME PROJETO Vão ATé 15,50M M2 1.025,00

8.2 COBERTURA COM TELHA ONDULADA (FIBRA-SINTETICA), E=6.00MM, LARGURA ÚTIL (87 OU 105)CM M2 1.025,00

8.3 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=(5,00 E 6,00)CM M 157,95

8.4 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA # 26 M 130,00

8.5 RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=(5,00 E 6,00)MM M 271,91

9.0 FORRO

9.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 1.352,96

9.2 TABICA - JUNTA DE DILATAÇÃO PARA GESSO ACARTONADO M 1.352,00

14.0 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA - CASA DE MÁQUINAS/RECALQUE

14.1 TUBOS E CONEXÕES EM PPR-PN20

14.2 ADAPTADOR MACHO Ø 40X11/4" UND 9,00

14.3 ADAPTADOR MACHO Ø 50X11/2" UND 2,00

14.4 COTOVELO 90° Ø 25MM UND 3,00

14.5 COTOVELO 90° Ø 40MM UND 4,00

14.6 COTOVELO 90° Ø 50MM UND 4,00

14.7 Tê Ø 40MM UND 1,00

14.8 Tê Ø 50MM UND 2,00

14.9 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø25MM M 5,00

14.10 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø40MM M 13,00

14.11 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø50MM M 6,00

CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO

14.12 ADAPTADOR PARA CAIXA D.ágUA Ø 2" UND 1,00

14.13 BUCHA DE REDUÇÃO Ø 2"X11/4" UND 1,00

14.14 NIPLE DUPLO Ø 11/4" UND 4,00

14.15 NIPLE DE REDUÇÃO Ø 11/4"X1" UND 2,00

14.16 NIPLE DE REDUÇÃO Ø 11/2"X11/4" UND 2,00

14.17 UNIÃO Ø 11/4" UND 4,00

REGISTROS E ACESSÓRIOS

14.18 LIGAÇÃO DE ÁGUA UND 1,00

14.19 KIT PARA HIDRÔMETRO Ø3/4" UND 1,00

14.20 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø1 1/4" UND 3,00

14.21 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø11/2" UND 2,00

14.22 VALVULA DE Pê COM CRIVO Ø 11/2" UND 1,00

14.23 VALVULA DE RETENÇÃO Ø 11/4 " UND 1,00

14.24 CONJUNTO MOTO-BOMBA HM=15M.C.A E Q=10M3/H UND 2,00

BARRILETE E RESERVATÓRIO

14.25 TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR

14.26 ADAPTADOR PARA REGISTRO Ø32X1" UND 6,00


14.27 ADAPTADOR PARA REGISTRO Ø40X1 1/4" UND 2,00

14.28 ADAPTADOR PARA REGISTRO Ø50X1 1/2" UND 2,00

14.29 ADAPTADOR PARA REGISTRO Ø60X2" UND 4,00

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:

WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE

Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: A-001 385 - A-001 401	Assinatura: 12/12/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Página: Folha: 4/9
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- 14.30 BUCHA DE REDUÇÃO Ø32X25MM UND 5,00
- 14.31 BUCHA DE REDUÇÃO Ø40X25MM UND 1,00
- 14.32 BUCHA DE REDUÇÃO Ø40X32MM UND 2,00
- 14.33 BUCHA DE REDUÇÃO Ø50X40MM UND 1,00
- 14.34 BUCHA DE REDUÇÃO Ø60X32MM UND 1,00
- 14.35 BUCHA DE REDUÇÃO Ø60X40MM UND 1,00
- 14.36 BUCHA DE REDUÇÃO Ø60X50MM UND 1,00
- 14.37 JOELHO 90° Ø 25MM UND 23,00
- 14.38 JOELHO 90° Ø 32MM UND 11,00
- 14.39 JOELHO 90° Ø 40MM UND 4,00
- 14.40 JOELHO 90° Ø 50MM UND 3,00
- 14.41 JOELHO 90° Ø 60MM UND 4,00
- 14.42 Tê DE REDUÇÃO Ø 32X25MM UND 9,00
- 14.43 Tê DE REDUÇÃO Ø 40X25MM UND 6,00
- 14.44 Tê DE REDUÇÃO Ø 40X32MM UND 1,00
- 14.45 Tê DE REDUÇÃO Ø 50X25MM UND 3,00
- 14.46 Tê Ø 25MM UND 1,00
- 14.47 Tê Ø 32MM UND 1,00
- 14.48 Tê Ø 60MM UND 3,00
- 14.49 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø25MM M 42,00
- 14.50 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø32MM M 72,00
- 14.51 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø40MM M 59,00
- 14.52 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø50MM M 11,00
- 14.53 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø60MM M 5,00

CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO

- 14.54 ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 2" UND 4,00
- 14.55 BUCHA DE REDUÇÃO Ø 2"X1" UND 2,00

REGISTROS E ACESSÓRIOS

- 14.56 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø1" UND 2,00
- 14.57 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø1 1/4" UND 1,00
- 14.58 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø1 1/2" UND 1,00
- 14.59 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø2" UND 1,00

ISOMÉTRICOS


- 14.60 TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR
- 14.61 ADAPTADOR PARA REGISTRO Ø25X3/4" UND 8,00
- 14.62 JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO Ø25X1/2" UND 4,00
- 14.63 JOELHO 90° Ø25MM UND 4,00
- 14.64 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø25MM M 10,00

REGISTROS E ACESSÓRIOS

- 14.65 BASE PARA REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" UND 4,00
- TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR
- 14.66 ADAPTADOR PARA REGISTRO Ø25X3/4" UND 16,00
- 14.67 JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO Ø25X1/2" UND 8,00
- 14.68 JOELHO 90° Ø25MM UND 8,00
- 14.69 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø25MM M 24,00

REGISTROS E ACESSÓRIOS

- 14.70 BASE PARA REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" UND 8,00
- 14.71 ENGATE FLEXÍVEL Ø1/2" UND 8,00
- TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia




CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE APOSTILAMENTO

Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: A-001 385 - A-001 401	Emissão: 12/12/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Página: Folha: 5/9
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- 14.72 ADAPTADOR PARA REGISTRO Ø25X3/4" UND 12,00
- 14.73 JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO Ø25X1/2" UND 6,00
- 14.74 JOELHO 90° Ø25MM UND 6,00
- 14.75 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø25MM M 15,00
- REGISTROS E ACESSÓRIOS
- 14.76 BASE PARA REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" UND 6,00
- 14.77 ENGATE FLEXÍVEL Ø1/2" UND 6,00
- TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR
- 14.78 ADAPTADOR PARA REGISTRO Ø20X1/2" UND 1,00
- 14.79 ADAPTADOR PARA REGISTRO Ø25X3/4" UND 2,00
- 14.80 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA Ø25X20MM UND 1,00
- 14.81 JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO Ø20X1/2" UND 3,00
- 14.82 JOELHO 90° Ø20MM UND 1,00
- 14.83 JOELHO 90° Ø25MM UND 1,00
- 14.84 LUVA COM BUCHA DE LATÃO Ø 20X1/2" UND 1,00
- 14.85 Tê Ø20MM UND 1,00
- 14.86 Tê DE REDUÇÃO Ø25X20MM UND 1,00
- 14.87 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø20MM M 3,00
- 14.88 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø25MM M 3,00
- REGISTROS E ACESSÓRIOS
- 14.89 BASE PARA REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" UND 1,00
- 14.90 BASE PARA REGISTRO DE PRESSÃO Ø1/2" UND 1,00
- TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR
- 14.91 ADAPTADOR PARA REGISTRO Ø20X1/2" UND 2,00
- 14.92 ADAPTADOR PARA REGISTRO Ø25X3/4" UND 4,00
- 14.93 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA Ø25X20MM UND 2,00
- 14.94 JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO Ø20X1/2" UND 6,00
- 14.95 JOELHO 90° Ø20MM UND 8,00
- 14.96 JOELHO 90° Ø25MM UND 4,00
- 14.97 LUVA COM BUCHA DE LATÃO Ø 20X1/2" UND 2,00
- 14.98 Tê DE REDUÇÃO Ø25X20MM UND 4,00
- 14.99 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø20MM M 6,00
- 14.100 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø25MM M 7,00
- REGISTROS E ACESSÓRIOS
- 14.101 BASE PARA REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" UND 2,00
- 14.102 BASE PARA REGISTRO DE PRESSÃO Ø1/2" UND 2,00
- 14.103 ENGATE FLEXÍVEL Ø1/2" UND 4,00
- TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR
- 14.104 ADAPTADOR PARA REGISTRO Ø20X1/2" UND 1,00
- 14.105 ADAPTADOR PARA REGISTRO Ø25X3/4" UND 2,00
- 14.106 BUCHA DE REDUÇÃO CURTA Ø25X20MM UND 1,00
- 14.107 JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO Ø20X1/2" UND 4,00
- 14.108 JOELHO 90° Ø20MM UND 5,00
- 14.109 JOELHO 90° Ø25MM UND 2,00
- 14.110 LUVA COM BUCHA DE LATÃO Ø 20X1/2" UND 1,00
- 14.111 Tê DE REDUÇÃO Ø25X20MM UND 3,00
- 14.112 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø20MM M 5,00
- 14.113 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø25MM M 3,50
- 14.114 BASE PARA REGISTRO DE GAVETA Ø3/4" UND 1,00
- 14.115 BASE PARA REGISTRO DE PRESSÃO Ø1/2" UND 1,00
- 14.116 ENGATE FLEXÍVEL Ø1/2" UND 3,00
- TUBOS E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL TIGRE OU SIMILAR

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:
WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NE CONTRATOS ADM 1469

Autenticidade: 72455-20E00AEE39E-5594D

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATENDIMENTO



Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: A-001 385 - A-001 401	Envio:
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Página: Folha: 7/9
CPF: 008.224.664-5 /	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- 15.18 JOELHO 90° Ø 40MM UND 2,00
- 15.19 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø32MM M 21,00
- 15.20 TUBO EM PVC SOLDÁVEL Ø40MM M 3,00

CONEXÕES EM FERRO GALVANIZADO

- 15.21 NIPLE DUPLO Ø 1" UND 1,00
- 15.22 NIPLE DE REDUÇÃO Ø 1 1/4" X 1" UND 1,00
- 15.23 UNIÃO Ø 1 1/4" UND 1,00

REGISTROS E ACESSÓRIOS

- 15.24 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA Ø 32X1" UND 1,00
- 15.25 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø1" UND 2,00
- 15.26 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø1 1/4" UND 1,00
- 15.27 REGISTRO DE BÓIA Ø 1" UND 1,00
- 15.28 VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø 1" UND 1,00
- 15.29 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO VOL. 1000 LTS UND 1,00
- 15.30 CONJUNTO MOTO-BOMBA HM=15M.C.A E Q=2M3/H UND 1,00

16.0 REDE DE ESGOTO

TUBOS E CONEXÕES EM PVC TIGRE SÉRIE-N OU SIMILAR

- 16.1 BUCHA DE REDUÇÃO Ø50X40MM UND 7,00
- 16.2 CORPO DE CAIXA SECA Ø100X100X40MM UND 5,00
- 16.3 CORPO DE CAIXA SIFONADA Ø100X140X50MM UND 12,00
- 16.4 CORPO DE CAIXA SIFONADA Ø150X150X50MM UND 8,00
- 16.5 JOELHO 45° SN Ø40MM UND 21,00
- 16.6 JOELHO 45° SN Ø50MM UND 16,00
- 16.7 JOELHO 45° SN Ø100MM UND 10,00
- 16.8 JOELHO 90° COM BOLSA PARA ANEL DE BORRACHA SN Ø40MM UND 30,00
- 16.9 JOELHO 90° SN Ø40MM UND 21,00
- 16.10 JOELHO 90° SN Ø50MM UND 12,00
- 16.11 JOELHO 90° SN Ø100MM UND 8,00
- 16.12 JUNÇÃO SIMPLES SN Ø40MM UND 5,00
- 16.13 JUNÇÃO SIMPLES SN Ø50MM UND 4,00
- 16.14 JUNÇÃO SIMPLES SN Ø100X50MM UND 6,00
- 16.15 JUNÇÃO SIMPLES SN Ø100MM UND 5,00
- 16.16 LUVA SIMPLES SN Ø 50MM UND 25,00
- 16.17 LUVA SIMPLES SN Ø 100MM UND 22,00
- 16.18 TERMINAL DE VENTILAÇÃO SN Ø100MM UND 2,00
- 16.19 VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO SN Ø100MM UND 10,00
- 16.20 TUBO EM PVC COM PONTA BOLSA E VIOLA Ø40MM M 39,00
- 16.21 TUBO EM PVC COM PONTA BOLSA E VIOLA Ø50MM M 63,00
- 16.22 TUBO EM PVC COM PONTA BOLSA E VIOLA Ø100MM M 179,00
- 16.23 FOSSA EM ALVENARIA DE CÂMARA EM SÉRIE TIPO I - (4,00X1,80X1,80)M UND 1,00
- 16.24 FILTRO PARA CONJUNTO DE FOSSA E SUMIDOURO UND 1,00
- 16.25 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE 01 VEZ, E=20,00CM, COM ENCHIMENTO EM BRITA - Ø=1,50M, H=3,00M UND 1,00

ACESSÓRIOS E METAIS

- 16.26 GRELHA QUADRADA COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX Ø100MM UND 17,00
- 16.27 GRELHA QUADRADA COM CAIXILHO EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX Ø150MM UND 8,00
- 16.28 SIFÃO DE COPO CROMADO PARA LAVATÓRIO Ø 1" X 1 1/2" UND 12,00
- 16.29 SIFÃO DE COPO CROMADO PARA PIA Ø 1 1/2" X 1 1/4" UND 6,00


Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:

WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE

Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: A-001 385 - A-001 401	Emissão: 12/12/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 8/9
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- 16.30 SIFÃO SANFONADO PARA TANQUE Ø 1 1/2"X40MM UND 4,00
- 16.31 VÁLVULA PARA DIA Ø 3/2"X1 1/2" UND 6,00
- 16.32 VÁLVULA CROMADA PARA LAVATÓRIO Ø 2 3/8"X1" UND 12,00
- 16.33 VÁLVULA CROMADA PARA TANQUE Ø 2 1/2"X1 1/4" UND 4,00

ACESSÓRIOS - ÁGUA E ESGOTO

- 16.34 ADESIVO PLÁSTICO SD-33 850G UND 2,00
- 16.35 FITA VEDA ROSCA BR-56 18MMX50M UND 2,00
- 16.36 LIXA UND 20,00
- 16.37 SOLUÇÃO LIMPADORA SD-35 1000 CM3 UND 1,00

17.0 INCÊNDIO

- 17.1 HIDRANTE DE COLUNA REFERENCIA HCC 10 - COMPLETO INCLUSIVE PLACAS, E ACIONADOR DE ALARME PÇ 4,00
- 17.2 TUBO DA AÇO GALVANIZADO 4", INCLUSIVE CONEXÕES M 120,00
- 17.3 EXTINTOR PQS COMPLETO PÇ 7,00
- 17.4 HIDRANTE DE PASSEIO PÇ 1,00
- 17.5 HIDRANTE DE RECALQUE PÇ 1,00
- 17.6 BOMBA DE INCÊNDIO HM 15,00MCA PÇ 1,00
- 17.7 PLACAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PÇ 13,00
- 17.8 LUZ DE EMERGÊNCIA PÇ 16,00

18.0 ESQUADRIAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

PORTAS

- 18.1 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA LISA - 60X210 CM UN 1,00
- 18.2 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA LISA - 90 X 210 CM UN 44,00
- 18.3 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA LISA - 140 X 210 CM UN 1,00
- 18.4 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA LISA - 160 X 210 CM UN 3,00
- 18.5 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA LISA - 200 X 210 CM UN 2,00
- 18.6 PORTA VAI E VEM ABRIR EM MADEIRA LISA - 200 X 210 CM UN 1,00
- 18.7 PORTA DE ABRIR COM VISOR EM MADEIRA - 200 X 210 CM UN 3,00
- 18.8 PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO ESP. 10,0MM- 220 X 210 CM UN 1,00
- 18.9 INSTALAÇÃO DE MOLTA PARA PORTA UN 2,00
- 18.10 PORTA DE ABRIR PNE EM MADEIRA - 100 X 210 CM UN 1,00

PORTÕES

- 18.11 PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA METÁLICA - 160X220 CM UN 1,00
- 18.12 PORTÃO DE ABRIR EM METALON - 300X220 CM UN 2,00
- 18.13 PORTÃO DE CORRER EM FERRO GALVANIZADO, Ø 2", COM TELA - 250X220 CM UN 1,00

ALAMBRADOS

- 18.14 "ALAMBRADO COM TELA ARAME GALVANIZADO Nº 12, # 2", FIXADO COM MOURÕES EM CONCRETO ARMADO, H=2,00M" M 43,00

JANELAS

- 18.15 JANELA METÁLICA DE CORRER SIMPLES 100 X 100 CM UN 47,00
- 18.16 JANELA METÁLICA MÁXIMO AR SIMPLES - 80X50 CM UN 5,00
- 18.17 JANELA METÁLICA MÁXIMO AR SIMPLES - 100X50 CM UN 2,00
- 18.18 VIDRO INCOLOR 4,00 MM M² 47,00
- 18.19 VIDRO FANTASIA 3,00 MM M² 0,64



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

0014469

Autenticidade: 2478-17455-20800-065000

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATTESTADO



Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: A-001 385 - A-001 401	Assinatura: 745 12/05/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Página: Folha: 9/9
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

ACESSÓRIOS

- 18.20 BACIA HIGIENICA COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETA UN 10,00
- 18.21 LAVATÓRIO DE LOUÇA DE EMBUTIR, COMPLETO UN 17,00
- 18.22 BANCADA DE GRANITO ESP. 3,00CM MEDIDAS 3,00M X 0,60M, INCLUSIVE CUBA (0,40X0,50X0,40)M EM AÇO INOX UN 2,00
- 18.23 BANCADA COM TAMPO EM GRANITO ESP. 3,00CM MEDIDAS 2,25M X 0,60M UN 1,00
- 18.24 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA UN 4,00
- 18.25 BARRA PNE UN 2,00
- 18.26 DIVISÓRIA DE BANHEIRO EM MARMORITE, ESP. 3,00CM M2 15,34
- 18.27 PAINEL DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE ESP.10,0MM M2 2,00
- 18.28 CORRIMÃO PARA ESCADA CM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM ABRAÇADEIRA M 10,45
- 18.29 CORRIMÃO PARA RAMPA DE ACESSO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" COM ABRAÇADEIRA M 16,60
- 18.30 BANCADA EM GRANITO - COPA M2 4,21

SALA DE RAIO X

- 18.31 PORTA COM REVESTIMENTO EM CHUMBO ESP=3MM - 100X210 CM UN 2,00
- 18.32 PORTA COM REVESTIMENTO EM CHUMBO ESP=3MM - 220X210 CM UN 1,00
- 18.33 REVESTIMENTO DAS PAREDES COM ARGAMASSA BARITADA H=2,20M, ESP. 2,00CM M2 119,91

19.0 ÁREA EXTERNA - RESERVATÓRIO, POÇO ARTESIANO, PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA

- 19.1 RESERVATÓRIO VOLUME 60.000L INCLUSIVE FUNDAÇÃO E PINTURA TIPO TAÇA UN 1,00
- 19.2 POÇO SEMI-ARTESIANO UN 1,00
- 19.3 PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESP. 8,00CM, ASSENTADOS SOBRE COLHÃO DE P6 DE PEDRA, REJUNTE COM ARGAMASSA TRAZÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M2 261,05

20.0 GASES MEDICINAIS SISTEMA CENTRALIZADO

- 20.1 CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO PARA OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, INCLUSIVE BASE EM CONCRETO PARA MONTAGEM. NÃO INCLUSO TUBULAÇÃO DE VÁCUO UN 1,00

21.0 LIMPEZA

- 21.1 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS M² 1.327,11
- 21.2 LIMPEZA GERAL M² 1.327,11
- 21.3 LIMPEZA DE APARELHO SANITARIOS INC. METAIS UN 65,00
- 21.4 LIMPEZA DE VIDROS M² 47,05

PORTO VELHO-RO, 24 de Maio de 2024.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATTESTADO



Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: A-001 402 - A-001 406	Emissão: 10/07/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 1/4
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8207289096	Registrada em: 10/07/2012	Baixada em: 10/07/2012
Endereço da Obra: RUA IDALINO KRIGER S/Nº		Bairro: VILA NOVA MUTUM
Cep: 76840000	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL		
Empresa: ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		
Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORE	Área de Competencia.: EDIFICAÇÕES	Tipo de Obra.: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER
Valor do Contrato.: 1.095.289,98	Número do Contrato.: 108/2011	Dimensão.: 1.197,01
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: SUBSTITUIÇÃO	Vínculo: AUTÔNOMO

Descrição da ART:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NA VILA NOVA MUTUM DISTRITO DE JACI PARANA MUNICIPIO DE PORTO VELHO -RO.
SERVIÇOS CONFORME PLANILHA
RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M² 4.000,00
LOCALIZAÇÃO DA OBRA M² 1.172,07
LOCALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO PARA USO DOS OPERÁRIOS UNID 1,00
BARRACÃO DE OBRA-SALA FISCALIZAÇÃO-ÁREA VIVENCIA M2 40,00
1.8 73960/001 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UNID 1,00
1.9 SEGURANÇA DO TRABALHO CONF. EDITAL E SEUS ANEXOS GL 1,00
SUBTOTAL 1
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 02.01.03 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA M³ 50,19
2.2 02.02.04 REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO M³ 34,11
2.3 02.02.05 ATERRO EM CAMADAS DE 20,00CM UMEDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS COM AQUISIÇÃO DE TERRA M³ 326,94
2.4 02.02.01 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS COM MAÇO DE 30,00 KG M² 52,70
SUBTOTAL 2
3.0 INFRA - ESTRUTURA
3.1 04.05.01 CUSTO TOTAL CONCRETO ARMADO COM BETONEIRA PARA INFRA-ESTRUTURA, FCK 20 MPA, CONTROLE TIPO B - AÇO-80,00KG / FORMA-8,00M² / CIMENTO-320,00KG M³ 16,08
3.2 04.05.02 CUSTO TOTAL CONCRETO ARMADO COM BETONEIRA PARA INFRA-ESTRUTURA, FCK 25 MPA, CONTROLE TIPO B - AÇO-80,00KG / FORMA-8,00M² / CIMENTO-349,00KG M³ 26,61
3.3 (72075) IMPERMEABILIZACAO SEMI-FLEXIVEL COM TINTA ASFALTICA EM SUPERFICIES LAS DE PEQUENAS DIMENSOES M² 87,83
3.4 06.01.03 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 06 FUROS, 1 VEZ, ARGAMASSA TRAÇO 1:6, AREIA MÉDIA SEM



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATTESTADO

Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: A-001 402 - A-001 406	Emissão: 10/07/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 2/4
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

PENEIRAR,

E=15,00CM (0,10X0,15X0,20)M M² 105,40

SUBTOTAL 3

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 05.03.02 CUSTO TOTAL CONCRETO ARMADO COM BETONEIRA SUPERESTRUTURA FCK 25 MPA - AÇO-

90,00KG/FORMA-

12,00M²/CIMENTO-349,00KG M³ 33,53

SUBTOTAL 4

5.0 COBERTURA-FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

5.1 09.01.07 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, VÃO DE 10 M M² 1.197,01

5.2 09.02.42 TELHA ONDULADA (FIBRA-SINTETICA), E=5,00MM, LARGURA ÚTIL (87 OU 105)CM M² 1.197,01

5.3 09.02.08 CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO NORMAL PARA TELHA MAXIPLAC, E=(5,00 A 8,00)MM M 137,34

5.4 15.06.07 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 50 CM M 129,69

SUBTOTAL 5

6.0 PAREDES E DIVISÓRIAS

6.1 06.01.01 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, 1/2 VEZ, ARGAMASSA TRAÇO 1:6, AREIA MÉDIA SEM PENEIRAR, E=10,00CM

(0,10X0,15X0,20)M M² 1.146,36

6.2 06.02.05 DIVISÓRIA EM MARMORITE, E=3,00CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 M² 31,20

6.3 06.01.05 VERGAS RETAS DE CONCRETO ARMADO M³ 1,49

SUBTOTAL 6

7.0 REVESTIMENTO

7.1 12.01.01 CHAPISCO FINO PARA PAREDES, TRAÇO 1:3 SEM PENEIRAR M² 2.292,72

7.2 12.01.03 EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4, E=20,00MM - PENEIRADA M² 2.292,72

7.3 12.01.07 REBOCO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ARGAMASSA E=5,00MM - PENEIRADA M 2.052,12

7.4 12.01.10 AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO M 240,60

7.5 12.01.13 REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM M² 240,06

SUBTOTAL 7

8.0 FORRO

8.1 11.01.01 FORRO EM PVC COM ACESSÓRIOS E COM ENTARUGAMENTO METÁLICO - ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 55 CM NO ENTARUGAMENTO M² 797,36

SUBTOTAL 8

9.0 PISO

9.1 13.01.08 LASTRO DE CONCRETO E= 5,00CM, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M² 1.108,79

9.2 13.02.01 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO, ARGAMASSA TRAÇO 1:5 COM IMPERMEABILIZANTE, E=3,00CM M² 1.108,79

9.3 13.03.09 PISO EM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE (30,00X30,00)CM, PEI 5 M² 1.108,79

9.4 13.04.09 RODAPÉ PARA PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE PEI-5 (30 X 30)CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA

DE CIMENTO COLANTE, ALTURA=8,00CM M 838,71

9.5 13.04.14 REJUNTE PARA PISO CERÂMICO PEI-5 (30 X 30)CM COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA DE 8,00MM M² 1.108,79

SUBTOTAL 9

10.0 ESQUADRIAS-FORNECIMENTO E EXECUÇÃO

10.1 07.03.02 JANELA DE FERRO EM METALON TIPO CORRER PARA VIDRO M² 96,25



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000014469

Autenticação nº: 72475-14469-20B8D-0E388-3E045

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATESTADO



Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: A-001 402 - A-001 406	
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 3/4
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- 10.2 07.03.01 JANELA DE FERRO EM METALON TIPO BASCULANTE OU FIXO M² 6,65
- 10.3 07.04.09 GRADIL DE FERRO EM METALON M² 19,25
- 10.4 07.04.06 JANELA DE AÇO DE CHAPA ONDULADA DE ENROLAR M² 2,33
- 10.5 07.01.02 PORTA DE ANGELIN ALMOFADADA - (0,60X1,80)M CONJ 14,00
- 10.6 07.01.16 PORTA DE MADEIRA LISA - (0,90X2,10) M CONJ 21,00
- 10.7 07.01.22 PORTA DE MADEIRA LISA DE 02 FOLHAS - (2,00 X 2,10)M CONJ 1,00
- 10.8 07.05.01 PORTÃO DE FERRO EM METALON M² 13,00
- SUBTOTAL 10
- 11.0 VIDRO
- 11.08.01.02 VIDROS CANELADO SIMPLES DE 3MM M² 102,90
- SUBTOTAL 11
- 12.0 PINTURA
- 12.1 19.01.07 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA E INTERNAS, COM DUAS DEMÃOS M² 2.052,12
- 12.2 19.01.02 EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX M² 2.052,12
- 12.3 19.02.06 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PORTAS E CAIXILHOS DE MADEIRA M² 118,02
- 12.4 19.02.05 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIAS METÁLICAS M² 152,81
- SUBTOTAL 12
- 13.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA -FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
- 13.1 14.02.06 TUBO DE PVC DE 60MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 21,71
- 13.2 14.02.05 TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 50 MM M 42,59
- 13.3 14.02.04 TUBO EM PVC DE 40 MM INCLUSIVE CONEXÕES M 15,99
- 13.4 14.02.03 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 32MM INCLUSIVE CONEXÕES M 26,43
- 13.5 14.02.02 TUBO EM PVC DE 25 MM INCLUSIVE CONEXÕES M 146,57
- 13.6 14.07.24 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø=2 UN 1,00
- 13.7 14.07.34 REGISTRO DE PRESSÃO DIÂMETRO DE 3/4 UN 2,00
- 13.8 14.07.20 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 3/4 UN 2,00
- 13.9 14.07.22 REGISTRO DE GAVETA BRUTO Ø 1 1/4 UN 1,00
- 14.06.02 RESERVATÓRIO DE POLIETILENO COM TAMPA, CAP.=1.000,00 LTS UN 3,00
- SUBTOTAL 13
- 14.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIA E PLUVIAL-FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
- 14.1 15.01.03 TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=75MM M 59,61
- 14.2 15.01.04 TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=100MM M 46,98
- 14.3 15.01.02 TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=50MM M 23,07
- 14.4 15.01.01 TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=40MM M 11,89
- 14.5 15.02.07 CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 150 X 150 X 50 MM UNID 16,00
- 14.6 15.03.04 CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM UNID 9,00
- 14.7 15.04.02 FOSSA EM ALVENARIA DE CÂMARA EM SÉRIE TIPO I - (4,00X1,80X1,80)M UNID 1,00
- 14.8 15.04.06 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE 01 VEZ, E=20,00CM, COM ENCHIMENTO EM BRITA - Ø=1,50M, H=3,00M UNID 3,00
- 14.9 (74225/001) CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNID 1,00
- 14.10 15.01.04 TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=100MM -DRENAGEM M 95,00
- 14.11 15.03.04 CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM- DRENAGEM UNID 19,00



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

000014469

Autenticidade: 7475-12455-20830-DE388-RE005

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM REGISTRO DE ATTESTADO



Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: A-001 402 - A-001 406	
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 4/4
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

14.12 15.01.05 TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, COM CONEXÕES Ø=150MM M 124,00

15.0 APARELHOS E METAIS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

15.1 17.01.01 BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS UN 9,00

15.2 17.01.12 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COMPLETA SEM COLUNA UN 7,00

15.3 17.02.02 BANCADA DE GRANITO, E=3,00CM, LARGURA=0,60M M 10,30

15.4 17.02.09 CUBA DE AÇO INOX - COMPLETA - COM TORNEIRA UN 2,00

15.5 17.02.01 ARMÁRIO PARA LAVATÓRIO TIPO GOIANO - MÉDIO UN 1,00

15.6 17.02.13 PORTA-PAPEL DE LOUÇA BRANCA OU EM CORES UN 9,00

15.7 17.02.16 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA OU EM COR - (7,50X15,00)CM UN 17,00

15.8 17.02.15 PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA COM BASTÃO UN 10,00

15.9 17.02.07 CABIDE LOUÇA BRANCA OU EM COR 1 OU 2 GANCHOS UN 7,00

15.10 17.02.05 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, LARGURA 80 CM UN 9,00

15.11 17.01.18 TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA - COM TORNEIRA UN 1,00

15.12 17.01.06 CHUVEIRO EM PVC RÍGIDO BRANCO UN 10,00

15.13 14.08.01 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA USO GERAL, Ø=1/2 UN 10,00

15.14 14.05.11 CONJUNTO DE MOTO-BOMBA DE 1 HP (CENTRÍFUGA) UN 1,00

SUBTOTAL 15

16.0 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

16.1 16.01.07 EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS UN 3,00

16.2 16.01.08 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 6 KG UN 2,00

16.3 18.07.11 LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADAS DE (2X8W), COM DURAÇÃO DE BATERIA PARA 05 HORAS UN 8,00

18.0 DIVERSOS

18.1 20.03.04 LIMPEZA GERAL DA OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHO M² 1.172,07

18.2 13.06.02 CALÇADA DE PROTEÇÃO, L=0,50M, H=15,00CM M² 127,19

18.3 20.02.03 PLACA DE ALUMÍNIO, PADRÃO DEOSP - (450,00X600,00)MM UN 1,00

18.5 20.01.02 MURO EM ALVENARIA COM PILARES EM CONCRETO, CHAPISCO GROSSO E CAIAÇÃO, H=2,00M M 93,90

18.6 CPU PISO TATIL DE BORRACHA PNE M² 12,00

PORTO VELHO-RO, 24 de Maio de 2024.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000014444

Autenticidade: 7705-12470-120E238708-749EP

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO



Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: -	Empresa: -
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 1/4
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8207221009	Registrada em: 14/06/2011	Baixada em: 03/07/2012
Endereço da Obra: BR 364 - KM 784,5	Bairro: ZONA RUA RAMAL PRIMAVERA	
Cep: 76801030	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: ENERGIA SUSTANTÁVEL DO BRASIL		
Empresa: ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		
Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORE	Área de Competência.: EDIFICAÇÕES	Tipo de Obra.: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER
Valor do Contrato.: 137.933,77	Número do Contrato.: 111/11	Dimensão.: 117,45
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: NORMAL	Vínculo: AUTÔNOMO

Descrição da ART:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE EM RAMAL PRIMAVERA - PORTO VELHO - RO.SERVIÇOS CONFORME PLANILHA
PLACA DE OBRA (3,00X2,00)M UNID 1,00
TAXAS E EMOLUMENTOS (CREA, PREFEITURA E OUTROS) TAXA 1,00
ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MÊS 3,00
ESPARGIMENTO E LIMPEZA DO TERRENO M² 86,04
LOCAÇÃO DA OBRA M² 86,04
BARRACÃO DE OBRA-SALA FISCALIZAÇÃO-ÁREA VIVÊNCIA M² 25,00
HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO (PPRA EPI) UNID 1,00
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UNID 1,00
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - BETONEIRA/VIBRADOR/SERRA ELÉTRICA CONJ 1,00 SEGURANÇA DO TRABALHO CONF. EDITAL E SEUS ANEXOS
SUBTOTAL
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 3M(BALDRAME+TUBULAÇÕES+ SAPATAS) + RAMP+ESCADA M³ 8,01
REATERRO APILOADO DE VALAS + RAMP M³ 18,00
ATERRO EM CAMADAS DE 20,00CM UMEDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS COM AQUISIÇÃO DE TERRA M³ 43,02
SUBTOTAL
INFRA-ESTRUTURA
LASTRO DE CONCRETO (CONTRA-PISO), INCLUINDO PREPARO DE CAIXA, E = 5 CM (SAPATAS E RAMP) M² 21,38
CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS,CINTAS, FUSTES -CUSTO TOTAL M³ 6,53
IMPERMEABILIZAÇÃO DE DE CINTAS, COM 03 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA M² 7,20 SUBTOTAL
SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO PARA PILARES, VIGAS SUPERIORES - CUSTO TOTAL M³ 2,48
VERGA RETA MOLDADA NO LOCAL COM FÔRMA DE MADEIRA CONSIDERANDO 5 REAPROVEITAMENTOS, CONCRETO M³ 0,13
SUBTOTAL
ALVENARIA DE EMBASAMENTO

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:
WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000014444

Autenticado em 07/24/2012 às 12:47:52 - 129E2-387CE-748EE

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO



Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: -	Emissão: 03/07/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 2/4
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

BALDRAME EM ALVENARIA DE 1 VEZ, COM TIJOLOS DE 06 FUROS, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6, SEM PENEIRAR, E=20,00CM. M² 23,99
 SUBTOTAL
 ALVENARIAS
 ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, 1/2 VEZ, APARENTE, ARGAMASSA TRAÇO 1:6, AREIA MÉDIA, E=10,00CM (0,10X0,15X0,20)M M² 187,31
 SUBTOTAL
 ESQUADRIAS
 PORTA DE ANGELIN ALMOFADADA - (0,80X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 7,00
 JANELA DE FERRO EM METALON TIPO CORRER PARA VIDRO M² 6,60
 JANELA DE FERRO EM METALON TIPO BASCULANTE OU FIXO M² 2,50
 SUBTOTAL
 COBERTURA-FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
 ESTRUTURA DE MADEIRA, VÃO ATÉ 15,00M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA M² 117,45
 TELHA ONDULADA (FIBRA-SINTETICA), E=6,00MM, LARGURA ÚTIL (87 OU 105)CM M² 117,45
 CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO NORMAL PARA TELHA "MAXIPLAC", E=(5,00 A 8,00)MM M 14,30
 IMUNIZANTE PARA ESTRUTURA DE MADEIRA - 01 DEMÃO (PENTOX) M² 117,45 SUBTOTAL
 FORRO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 FORRO EM PVC COM ACESSÓRIOS E COM ENTARUGAMENTO METÁLICO M² 117,45 SUBTOTAL
 REVESTIMENTO DE PAREDE
 CHAPISCO FINO PARA PAREDES, TRAÇO 1:3 SEM PENEIRAR M² 313,53
 REBOCO PAULISTA (EMBOÇO TRAÇO 1:4 + REBOCO TRAÇO 1:5) PARA PAREDES, E=25,00MM M² 248,81
 EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4, E=20,00MM - PENEIRADA M² 64,73
 ASSENTAMENTO DE AZULEJOS BRANCOS, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, AREIA FINA PENEIRADA - REF.: ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE M² 64,73
 REAJUNTAMENTO DE SUPERFICIE REVESTIDA COM AZULEJOS, USANDO CIMENTO BRANCO, JUNTA MÁXIMA E=3,00MM M² 64,73
 SUBTOTAL
 REVESTIMENTO DE PISO
 LASTRO DE CONCRETO PARA PISO, E=5,00CM M² 94,49
 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO, ARGAMASSA PENEIRADA TRAÇO 1:4, E=3,00CM M² 82,59
 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO CERÂMICO, ARGAMASSA TRAÇO 1:5 COM IMPERMEABILIZANTE, E=3,00CM M² 11,90
 CIMENTADO LISO COM ADIÇÃO DE CORANTE - REF.: NASSAU, ITAÚ OU EQUIVALENTE M² 82,59
 PISO EM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE (30,00X30,00)CM, PEI 5, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE - REF.:
 PORTOBELLO, ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE M² 11,90
 PEITORIL DE MARMORITE OU GRANILITE, L=15,00CM, E=2,00CM M 8,60
 CALÇADA DE PROTEÇÃO, L=0,50M, H=15,00CM M² 18,43
 REJUNTE PARA PISO CERÂMICO PEI-5 (30 X 30)CM COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA DE 8,00M MM² 11,90
 SUBTOTAL
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS-FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
 APARELHOS E METAIS
 PORTA PAPEL DE INOX - REF.: TRAMONTINA, DUART OU EQUIVALENTE UND 1,00
 SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA OU EM COR - (7,50X15,00)CM - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UND 1,00
 BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA BRANCA, COM TAMPA E ACESSÓRIOS - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UND 1,00
 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COMPLETA SEM COLUNA - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UND 1,00
 CHUVEIRO EM PVC RÍGIDO BRANCO - REF.: TIGRE, FAME OU EQUIVALENTE UND 2,00
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
 ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO (1/2" A 4") M 25,00
 ENCHIMENTO DE RASGOS DE ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO (1/2" A 4") M 25,00
 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 1/2" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 18,00



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000014444

Autenticidade: 7245612470-129E2-387CE748E

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO



Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: - - -	Emissão: 03/07/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 3/4
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

- TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 24,00
- TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, Ø 1 1/4" (40MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 12,00
- REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM UND 2,00
- TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA USO GERAL, Ø=1/2" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND 3,00
- PIA DE COZINHA DE AÇO INOX, CUBA SIMPLES - (1,50X0,58)M E ACESSÓRIOS (C/ TORNEIRA) - REF.: DUART, TRAMONTINA OU EQUIVALENTE UND 1,00
- TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA (C/ TORNEIRA) - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UND 2,00
- INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
- CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO COM GRELHA EM PVC - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE UND 3,00
- RAMO SIFONADO DE PVC COM GRELHA EM PVC - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE UND 2,00
- RESERVATÓRIO DE POLIETILENO COM TAMPA, CAP.=1.000,00 LTSUND 1,00
- TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=50MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 6,00
- TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=100MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 22,00
- CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
- SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 50 X 50 X 50 CMUNID 4,00
- SUBTOTAL
- INSTALAÇÃO ELÉTRICA C/ FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
- ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA P/ TUBULAÇÃO 3/4" M 30,00
- ENCHIMENTO DE RASGOS DE ALVENARIA P/ TUBULAÇÃO 3/4"M 30,00
- ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE 3/4" PVC RIGIDO ROSQUEÁVEL M 30,00
- ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO, PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, Ø=1" - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 7,41
- INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 2,50MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 337,18
- INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 4,00MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 20,51
- INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 10,00MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 315,00
- INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR COM TECLA SIMPLES COM CAIXA (4"X2") - REF.: PIAL, FAME, BTICINO UND 4,00
- INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR COM DUAS TECLAS SIMPLES COM CAIXA (4"X2") - REF.: PIAL, FAME UND 2,00
- PENDENTE OU PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO E LÂMPADAS DE 100W UND 7,00
- DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A DIN - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 1,00
- DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10A DIN - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 4,00
- DISJUNTORES TRIPOLARES ATÉ 50A - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 1,00
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, 100A, ATÉ 12 SAÍDAS COM BARRAMENTO - REF.: UND 1,00
- LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, (2X20W) - REF.: OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE UND 18,00 TOMADA 2P+T, COM CAIXA (4"X2") - REF.:
- PIAL, PIRELLI OU EQUIVALENTE UND 10,00
- INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA CONJUGADA - REF.: PIAL, FAME, BTICINO OU EQUIVALENTE UND 2,00
- LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADAS DE (2X8W), COM DURAÇÃO DE BATERIA PARA 05 HORAS - REF.:OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE
- UND 2,00 SUBTOTAL
- INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS UND 1,00
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 6 KG UND 1,00
- SUBTOTAL
- VIDROS
- VIDRO LISO DE 3MM M² 9,16
- SUBTOTAL
- PINTURA
- EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA À BASE DE PVA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 136,71
- EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS COM 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LÁTEX - REF.:SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 112,10
- PINTURA LÁTEX EM PAREDES INTERNAS 02 DEMÃOS, COM SELADOR SEM MASSA CORRIDA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000014444

Autenticidade: 72470-129E2-35QED49EF

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATTESTADO



Protocolo: PRO-00084802/12	Selo: -	Emissão: -
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 4/4
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

M² 136,71
 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA M² 112,10
 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, 02 DEMÃOS - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 9,16
 PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 02 DEMÃOS - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 11,13
 SUBTOTAL
 FOSSAS E SUMIDOUROS
 FOSSA EM ALVENARIA DE CÂMARA ÚNICA TIPO II - (2,10X1,10X1,80)M UND 1,00
 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE 01 VEZ, E=20,00CM, COM ENCHIMENTO EM BRITA - Ø=1,50M, H=2,00M UND 1,00
 SUBTOTAL
 DIVERSOS
 LIMPEZA GERAL M² 85,75

PORTO VELHO-RO, 24 de Maio de 2024.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000014441

Autenticidade: 72475124904330E-07A72-481B2

Fis. Nº

1759



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00084753/12	Selo: -	Emissão: -	Assinatura: 03/07/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Paginas: Folha: 1/5	
CPF: 008.224.664-57	Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /		

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia-CREA-RO o Acervo Técnico do profissional DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo discriminada(s).

Nº da ART: 8207199774	Registrada em: 28/01/2011	Baixada em: 29/06/2012
Endereço da Obra: ESCOLA MARIA JACIRA		Bairro: DISTRITO DE NOVA CALIFORNIA
Cep: 76800000	Cidade: PORTO VELHO	UF: RO
Proprietário / Contratante: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL		
Empresa: ELETRIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP		
Atividade Técnica.: EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ELEVADORE	Área de Competencia.: EDIFICAÇÕES	Tipo de Obra.: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER
Valor do Contrato.: 1.098.629,83	Número do Contrato.: 382/2010	Dimensão.: 0,00
Participação Técnica: INDIVIDUAL	Motivo: INDETERMINADO	Vínculo: AUTÔNOMO

Descrição da ART:

EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS TÉCNICOS - MODALIDADE CIVIL.

OBRA:

REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA JACIRA NO DISTRITO DE NOVA CALIFORNIA - MUNICIPIO DE PORTO LELHO-RO.

SERVIÇOS CONFORME PLANILHA.

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA (3,00X2,00)M UND 1,00
 TAXAS E EMOLUMENTOS (CREA, PREFEITURA E OUTROS) TAXA 1,00
 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE MÊS 5,00
 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00
 SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS UND 1,00
 BARRAÇÃO DE OBRAS-ÁREA DE VIVÊNCIA-SALA FISCALIZAÇÃO M² 30,00

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M² 418,89
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COMUM, SEM REAPROVEITAMENTO M² 109,34
 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADOS M² 128,10
 DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TÁBUA DE PINHO M² 418,89
 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGULARIZAÇÃO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M² 992,74
 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM LAMBRIS M² 142,13
 RETIRADA DE PORTAS, JANELA OU CAIXILHOS, INCLUSIVE BATENTES M² 3,99



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº
NET-000014441
Autenticidade: 7205,12470-4330E-0712-481B2

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATIVIDADE



Protocolo: PRO-00084753/12	Selo: - - -	Emissão: 10/03/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 2/5
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS DE LOUÇAS/FERRO UND 20,00
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO INCANDESCENTE UND 20,00
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAÇÃO FLUORESCENTES UND 45,00
RETIRADA DE FIAÇÃO/CABO, BITOLA ATÉ 50,00MM² M 550,00
RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE PVC RÍGIDO ATÉ Ø 2" M 16,00
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM REMOÇÃO M³ 0,11
DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO COM LADRILHOS M² 215,25

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA (PROFUNDIDADE: ATÉ 2 M) + RAMPA+ESCALADA M³ 29,16
REATERRO MANUAL DE VALA + RAMPA M³ 4,80
ATERRO EM CAMADAS DE 20,00CM UMEDECIDAS E FORTEMENTE APILOADAS COM AQUISIÇÃO DE TERRA M³ 252,70

INFRA-ESTRUTURA

LASTRO MAGRO PARA SAPATAS ESP. 5CM + RAMPA M² 36,45
CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS,CINTAS, FUSTES -CUSTO TOTAL M³ 43,17
BALDRAME EM ALVENARIA DE 1 VEZ, COM TIJOLOS DE 06 FUROS, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:6, SEM PENEIRAR, E=20,00CM. M² 146,65
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CINTAS C/TINTA ASFÁLTICA DUAS DEMÃOS M² 95,32

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO PARA PILARES, VIGAS SUPERIORES - CUSTO TOTAL M³ 38,39
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS M³ 2,85

ALVENARIAS

ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, 1/2 VEZ, ARGAMASSA TRAÇO 1:6, AREIA MÉDIA SEM PENEIRAR, E=10,00CM (0,10X0,15X0,20)M M² 2.844,24

ESQUADRIAS

PORTA DE ANGELIN ALMOFADADA - (0,90X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 15,00
PORTA DE ANGELIN ALMOFADADA - (1,00X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 10,00
PORTA DE ANGELIN ALMOFADADA - (0,60X2,10)M - DOBRADIÇAS/FECHADURA - REF.: LAFONTE, FAME, PADO, ALIANÇA OU EQUIVALENTE CONJ 7,00
PORTA DE FERRO EM METALON PARA VIDRO E COM BATENTES M² 6,30
JANELA DE FERRO EM METALON TIPO CORRER PARA VIDRO M² 70,55
GRADIL DE FERRO EM METALON M² 3,00
VIDRO LISO DE 3MM M² 70,55
VIDRO TEMPERADO FUMÉ E = 8MM P/ BALCÃO M² 2,49

COBERTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA, VÃO DE 15 M M² 1.481,08
TELHA ONDULADA (FIBRA-SINTÉTICA), E=6,00MM, LARGURA ÚTIL (87 OU 105)CM M² 1.481,08
CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E=(5,00 E 6,00)CM M 206,00



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000014441

Autenticidade: 72475-12470-4830E-07A72-46193

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATTESTADO



Protocolo: PRO-00084753/12	Selo: -	Assinatura: 756	Emissão: 03/07/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 3/5	
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /		

IMUNIZAÇÃO DA MADEIRA PENTOX M² 1.481,08

FORRO

FORRO EM PVC COM ACESSÓRIOS E COM ENTARUGAMENTO METÁLICO M² 2.067,57

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO FINO PARA PAREDES, TRAÇO 1:3 SEM PENEIRAR M² 3.729,91

REBOCO PAULISTA (EMBOÇO TRAÇO 1:4 + REBOCO TRAÇO 1:5) PARA PAREDES, E=25,00MM M² 3.729,91

REJUNTAMENTO DE AZULEJOS BRANCOS, ARGAMASSA TRAÇO 1:3, AREIA FINA PENEIRADA - REF.: ELIANE, CECRISA OU EQUIVALENTE M² 340,30

EMBOÇO PARA PAREDE INTERNA OU EXTERNA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4, E=20,00MM - PENEIRADA M² 340,30

REJUNTAMENTO DE AZULEJO 15 X 15 CM, COM CIMENTO BRANCO, PARA JUNTAS ATÉ 3 MM M² 340,30

REVESTIMENTO DE PISO

LASTRO DE CONCRETO PARA PISO, E=5,00CM M² 824,79

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO, ARGAMASSA PENEIRADA TRAÇO 1:4, E=3,00CM(RAMPA) M² 38,00

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO TIPO "KORODUR" OU "GRANILITE", ARGAMASSA COM AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, E=3,00CM M² 1.578,16

COLOCAÇÃO DE PISO "GRANILITE" M² 1.578,16

CALÇADA DE PROTEÇÃO, L=1,00M, H=15,00CM M² 128,00

COLOCAÇÃO DE RODAPÉ EM GRANILITE M 875,45

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

APARELHOS E METAIS

PORTA PAPEL DE INOX - REF.: TRAMONTINA, DUART OU EQUIVALENTE UND 16,00

SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA OU EM COR - (7,50X15,00)CM - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UND 12,00

BONIA SIFONADA DE LOUÇA COM TAMPA E ACESSÓRIOS - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UND 10,00

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COMPLETA SEM COLUNA - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UND 20,00

SABONETEIRA TIPO GLOBO PARA SABÃO LÍQUIDO UND 1,00

PORTA TOALHA METÁLICO PARA TOALHAS DE PAPEL - REF.: DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE UND 12,00

PIA DE COZINHA DE AÇO INOXIDÁVEL, CUBA DUPLA, 2,00 X 0,54 M UND 1,00

TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UND 1,00

TANQUE EM ALVENARIA REVESTIDO COM AZULEJO PARA LAVAR PANELÃO UND 1,00

MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COMPLETO - INDIVIDUAL - REF.: CELITE, ICASA, IDEAL OU EQUIVALENTE UND 3,00

ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 18,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO (1/2" A 4") M 25,00

ENCHIMENTO DE RASGOS DE ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO (1/2" A 4") M 25,00

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, Ø 1/2" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 18,00

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, Ø 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXÕES - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 56,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 40MM UND 2,00

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA PARA USO GERAL, Ø=1/2" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND 1,00

TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PARA PIA, Ø=3/4" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND 2,00

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, Ø=3/4" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND 14,00

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA, Ø=3/4" - REF.: DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND 3,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO COM GRELHA EM PVC - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE UND 11,00

RALO SIFONADO DE PVC COM GRELHA EM PVC - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE UND 4,00

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:

WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET/000014441

Autenticidade: 72475-1247530E-07A72-481B2



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATESTADO

Protocolo: PRO-00084753/12	Selo: -	Emissão: 03/07/2012
Carteira: 346907D PB	Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES	Páginas: Folha: 4/5
CPF: 008.224.664-57	Título do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /	

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO - (50,00X50,00X50,00)CM UNID 10,00

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=50MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 75,00

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=75MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 50,00

TUBO DE PVC RÍGIDO PARA ESGOTO, Ø=100MM - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 60,00

INSTALAÇÃO ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO)

ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO (1/2" A 4") M 491,75

ENCHIMENTO DE RASGOS DE ALVENARIA PARA TUBULAÇÃO (1/2" A 4") M 491,75

ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE 3/4" PVC RIGIDO ROSQUEÁVEL M 1.509,30

ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO, PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, Ø=1" - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 26,50

ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO, PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, Ø= 1 1/4" - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 28,80

ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO, PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, Ø= 2" - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 29,30

ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO, PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, Ø= 3" - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 31,30

ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO, PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL, Ø=4" - REF.: TIGRE OU EQUIVALENTE M 20,20

INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 2,50MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 4.226,40

INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 4,00MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 709,20

INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 6,00MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 401,10

INSTALACAO DE FIO, SEÇÃO 10,00MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 50,00

INSTALACAO DE CABO, SEÇÃO 16,00MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 278,70

INSTALACAO DE CABO, SEÇÃO 25,00MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 352,80

INSTALACAO DE CABO, SEÇÃO 35,00MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 280,90

INSTALACAO DE CABO, SEÇÃO 70,00MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 119,40

INSTALACAO DE CABO, SEÇÃO 120,00MM², ISOLADO PARA 750V - REF.: PIRELLI OU EQUIVALENTE M 5,30

TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR, 110V - REF.: FAME, PIAL OU EQUIVALENTE UND 58,00

TOMADA 2P+T, COM CAIXA (4"X2") - REF.: PIAL, PIRELLI OU EQUIVALENTE UND 69,00

INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR COM TECLA SIMPLES COM CAIXA (4"X2") - REF.: PIAL, FAME, BTICINO UND 30,00

INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR COM DUAS TECLAS SIMPLES COM CAIXA (4"X2") - REF.: PIAL, FAME UND 17,00

INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR COM UMA TECLA EM PARALELO COM CAIXA (4"X2") - REF.: PIAL, FAME, BTICINO OU UND 2,00

DISJUNTORES MONOPOLARES DE 10A- REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 44,00

DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A DIN - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 1,00

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 16A DIN - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 15,00

DISJUNTOR BIPOLAR DE 20A DIN - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 1,00

DISJUNTORES TRIPOLARES ATÉ 50A - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 14,00

DISJUNTORES TRIPOLARES DE 50A A 100A - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 2,00

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR, TETRAPOLAR, 30MA, 25A - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 1,00

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR, TRETAPOLAR, 30MA, 40A - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 4,00

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR, TETRAPOLAR, 30MA, 63A - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 1,00

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DR, TETRAPOLAR, 30MA, 100A - REF.: SIEMENS OU EQUIVALENTE UND 1,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, 150A, ATÉ 24 SAÍDA COM BARRAMENTO - REF.: CEMAR,

GENERAL ELETRIC, MORATORI OU EQUIVALENTE UND 6,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA DISJUNTOR GERAL TRIPOLAR, 225A, ATÉ 40 SAÍDA COM BARRAMENTO - REF.: CEMAR,

GENERAL ELETRIC, MORATORI OU EQUIVALENTE UND 1,00

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, (2X40W) - REF.: OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE UND 212,00

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA, (3X40W) - REF.: OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE UND 4,00

LUMINÁRIA REFLETORA SIMPLES PARA LÂMPADA MISTA DE 500W - REF.: OSRAM, PHILIPS OU EQUIVALENTE UND 2,00

LUMINARIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADAS DE (2X8W), COM DURAÇÃO DE BATERIA PARA 05 HORAS - REF.:OSRAM, PHILIPS

OU EQUIVALENTE UND 6,00

INSTALAÇÃO DE TERRA COM CAIXA DE INSPEÇÃO, (30,00X30,00X30,00)CM, E HASTE DE COBRE COPPERWELD UND 1,00

CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENÁRIA - 1/2 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA

DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10CM TAMPA E = 5CM, DIMENSÃO DE

30X30X30CM UND 8,00

Este documento foi emitido por meios eletrônicos. Sua Autenticidade depende do código acima especificado. Para verificação consulte o site:

WWW.CREARO.ORG.BR, clique em certidões e informe o código.



CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia

CERTIDÃO Nº

NET-000014441

Autenticidade: 2475-12470-4330E-07A72-61B2

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM REGISTRO DE ATIVIDADE

Emissão:

03/07/2012

Protocolo:

PRO-00084753/12

Selo:

-

Carteira:

346907D PB

Profissional:

DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES

Páginas:

Folha: 5/5

CPF:

008.224.664-57

Título do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL / ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO /

PINTURA

EMASSAMENTO DE PAREDE EXTERNA COM MASSA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX M² 1.122,30
EMASSAMENTO DE PAREDE INTERNA COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA COM DUAS DEMÃOS, PARA PINTURA LÁTEX M² 1.338,52
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, 02 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 1.122,30
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNA, COM DUAS DEMÃOS, SEM MASSA CORRIDA M² 1.338,52
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO, COM DUAS DEMÃOS M² 204,00
PINTURA A ÓLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 02 DEMÃOS SEM MASSA - REF.: SUVINIL OU EQUIVALENTE M² 47,04

DIVERSOS

LIMPEZA GERAL M² 456,00
GUARDA CORPO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" P/ RAMPA M 19,70
EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS UND 3,00
EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 6 KG UND 3,00

PORTO VELHO-RO, 24 de Maio de 2024.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES**
Registro: **1604028750PB** RNP: **1604028750**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20220260954** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 03/02/2022 Baixada em: 03/02/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MÁRCIO WILLIAMS BORGES ALVES**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO** CPF/CNPJ: **12.200.325/0001-05**
Endereço do contratante: AVENIDA JOAO NAVARRO Nº: 61
Complemento: GABINETE DA PREFITA Bairro: CENTRO
Cidade: COQUEIRO SECO UF: AL CEP: 57140000
Contrato: 47/2021 Celebrado em: 24/09/2021
Valor do contrato: R\$ 297.179,26 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO DE CARVALHO Nº: S/N
Complemento: PRAÇA Bairro: CENTRO
Cidade: COQUEIRO SECO UF: AL CEP: 57140000
Data de início: 27/09/2021 Conclusão efetiva: 23/09/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO** CPF/CNPJ: 12.200.325/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.1 - DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO URBANO 49 - Execução de obra 495.27 metro quadrado; 16 - Execução PLANEJAMENTO URBANO, METROPOLITANO E REGIONAL > EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIOS URBANOS > DE IMPLANTAÇÃO DE ELEMENTO URBANÍSTICO > #10.10.2.2 - DE MOBILIÁRIO URBANO 49 - Execução de obra 495.27 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE CARVALHO NO MUNICÍPIO DE COQUEIRO SECO/AL CONFORME DESCRITO ABAIXO: SERVIÇOS PRELIMINARES Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. m² 495,27 Placa de obra em chapa de aço galvanizado. m² 6,00 Locação de praças com piquetes de madeira. m² 495,27 "Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada (não incluso mobiliário)." M² 16,00 Tapume com compensado de madeira. M² 181,37 "Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada em pvc DN 25 (3/4), para 1 medidor, fornecimento e instalação (exclusive Hidrômetro)." unid 1,00 "Entrada de energia elétrica, aérea, monotásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10mm² e disjuntor din 50a (não incluso poste de concreto)." unid 1,00 Poste de concreto duplo T, tipo D, 200 kg, H= 9 m(NBR:8451). unid 1,00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL Engenheiro ou Arquiteto auxiliar/junior - de obra. h 65,00 Mestre de obras. h 130,00 Vigia noturno com encargos complementares. h 130,00 PAVIMENTAÇÃO E PISO "Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³/ potencia: 88hp), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade até 1,5m, com solo argilo-arenoso." m³ 99,05 "Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (cumprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)." m 82,44 assentamento de guia(meio fio)em trecho curvo,confeccionada em concreto pre-fabricado,dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm(cumprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos." m 30,01 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,confeccionada em concreto pre-fabricado,dimensões 100x15x13x30 cm(cumprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. m 5,71 Plantiu de grama esmeralda em placa. m² 12,15 "Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido (terracota), de 20x10cm, espessura de 6cm." m² 160,19 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural, de 20x10cm espessura de 6cm. m² 95,79 Lastro de areia. m³ 14,18 MURO FUNDAÇÃO Escavação manual de vala de primeira categoria até 1,30m. m³ 6,53 Concreto ciclópico FCK= 10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento. m³ 6,53 "Canaleta em bloco de concreto tipo ""U""(calha) 12x19x39 preenchidos com argamassa traço 15 (1:2:8)." m 40,81 Aço CA-60, 4.2mm. kg 7,78 Aço CA-50,6.3mm. kg 39,99 SUPERESTRUTURA "Canaleta em bloco de concreto tipo ""U""(calha) 12x19x39 preenchidos com argamassa traço T5(1:2:8)." m 40,81 Aço CA-60,4.2mm. KG 7,78 Aço CA-50,6.3mm. kg 39,99 Fornecimento em implantação de pilar em concreto premoldado, h. util=3,50m, seção=20x20cm, bloco de fundação= 60x70x50cm. unid 15,00 PAREDES Alvenária em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez,acentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia). m² 122,43 REVESTIMENTO Chapisco 1:4 (cimento e areia). m² 122,43 "Reboco ou emboço externo, de parede com argamassa traço 15-1:2:8 (cimento / cal / areia), espessuras 2.0cm." m² 122,43 PINTURA Aplicação manual de pintura em tintalatex acrelicaem paredes, duas demãos. m² 122,43 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS Luminária de ledpara iluminação publica, de 98 w ate 137 w-fornecimento e instalação. unid 12,00 Suporte para luminária CW-450 de 1a 4 petalas (tecnolux ou similar). unid 4,00 Reator slim LED 150W de potencia, branco,6500kautovolt, marca G-light ou similar-REV 01. unid 12,00 "Poste em aço galvanizado, para iluminação publica cônico, continuo, reto H=6.00m(topo) ref:1006/B,incl.base de concreto." unid 8,00 PROTEÇÃO ECOMANDO "Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano), 10 a 30a 240V, fornecimento e instalação." unid 4,00 "Dispositivo de proteção contra surtos -DPS -440V- 40KA. unid 1,00 Relé fotoeletrico para comando de iluminação externa 1000w-fornecimento e instalação. unid 4,00 CONECTORES, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS Haste cooperweld 5/8"x2400m, com conector. unid 9,00 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS Eletroduto PVCrigido roscvel de 3/4". m 312,00 CABOS E CONDUTORES Cabo de cobre isoladoPVC-0,6/1,0kv-2,5mm², resistente a chama. m 552,00 Cabo de cobre isoladoPVC-0,6/1,0kv-4.0mm², resistente a chama. m 371,60 CAIXAS DE PASSAGEM "Caixa enterrada elétrica retangular,em alvenária tijolo cerâmico maciço, fundo com brita, dimençõeas internas = 0,4x0,4x0,4m." unid 9,00 QUADROS Quadro de medição monofásico (até





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
707802/2022
 Atividade concluída

kva)com caixa em noril. unid 1,00 Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 8 disjuntores,com barramento padrão DIN, inclusive disjuntores. unid 1,00 QUADRA DE AREIA FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA Escavação manual de vala de primeira categoria até 1.30m. m³ 14,85 Regularização manual e compactação com placa vibratória. m² 154,75 "Concreto armado FCK= 21,0 MPa,usinado,bombeado,adensado e lançado,para uso geral com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)." m³ 2,78 PAREDES "Alvenária em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)." m² 53,36 REVESTIMENTO Lastro de areia fina. m³ 49,99 Impermeabilização - fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-21, resistencia a tração= 21kN/m (antigo bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes. m³ 23,73 Lastro de brita 1. m³ 8,31 "Chapisco aplicado em alvenárias e estruturas de concreto internos, com colher de pedreiro argamassa traço=1:3 com preparo em betoneira 400L" m² 138,74 "Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos cegos de fachadas, espessura de 25mm." m² 138,74 TUBOS Assentamrnto de tubo em PVC perfurado 200mm. m 33,90 Tubo em PVC perfurado 200mm. m 33,90 PINTURA Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 2 demões. m² 106,72 ALAMBRADO "Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diametro 2",trevessas e escoras com diametro de 1.1/4) com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada de 5x5cm (exeto mureta)." m² 213,44 "Portão em tubo de ferro galvanizado,com quadro ,tubo de 2", cantoneira de 1" x 1" e tela de arame galvanizado, fio 12 GWG,malha quadrada de D= 1" m² 2,10 COMPLEMENTO DA OBRA Acentamento de tubo em concreto armado 600mm para o plantil de árvores. m 9,00 "Fornecimento de tubo em concreto armado classe PA-1 PB NBR-8890-DN-600mm, para plantil de árvores." m 9,00 Plantil de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2m. unid 5,00 Plantil de arvore ornamental com estrutura de muda menor ou igual a 2m. unid 4,00 "Mesa de concreto polido FKC=21 mpa, com tatuleiro em pastilhas cerâmica, base de tubo de concreto=0,30m, e bancos em tubo de concreto Ø=0,40m." unid 5,00 Banco de concreto pré moldado com encosto e pintura. unid 5,00 Conjunto com 3 lixeiras em fibra de vidro com capacidade de 20 L cada , com tampa vai e vem. unid 1,00 Casinha com escurega de madeira de eucalipto tratado. unid 1,00 Gangora em estrutura de madeira de eucalipto tratado. unid 1,00 Baiança triplo em estrutura de madeira de eucalipto tratado. unid 1,00 Limpeza final da obra. m² 495,27

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 707802/2022
04/02/2022, 12:08
d5B2w

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d5B2w





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.



ATESTADO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empresa, **MARCIO WILLIAMS BORGES ALVES ME CNPJ 41.950.497/0001-96**, através do profissional Engenheiro Civil **DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES CREA RN 1604028750**, contratada, e mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO-AL**

CNPJ: **12.200.325/0001-05**

ENDEREÇO: **Av. João Navarro, nº61, Centro, Coqueiro Seco-AL.**

REPRESENTANTE LEGAL: **JADIELSON SILVA DO NASCIMENTO.**

FISCAL DE OBRAS: **FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA, É PROFISSIONAL DECLARANTE DAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS.**

CONTRATO OBJETO: **EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE CARVALHO NO MUNICÍPIO D COQUEIRO SECO/AL CONFORME DESCRITO ABAIXO.**

LOCAL: **COQUEIRO SECO-AL**

CONTRATO: **47/2021**

Nº DA ART: **AL20210241565**

Data do Contrato: **24/09/2021**

Data de Início: **27/09/2021**

Data de Firm: **27/01/2022**

Valor da Obra: **R\$ 297.179,26**

Coqueiro Seco-AL, 28 de Janeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Coqueiro Seco
Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA - AL 0217113931



Jadelson Silva do Nascimento
Sec. Infra Estrutura

Av. João Navarro, 61 – Centro, Coqueiro Seco-AL
CNPJ: 12.200.325/0001-05

Carimbo de Verificação de Assinatura Digital
Assinatura de Jadelson Silva do Nascimento
CPF: 57.140.000
31/01/2022
 Autenticidade Semelhança
 Cécora Patricia F. S. Fidelis - Tabela Interina
 Caroline dos Santos Pedrosa - Substituta

Perícia Judiciária de Alagoas
Selo Digital Ativo
ACLA9265-4MD3Q
31/01/2022 09:30
Doc. Verificável em: <https://sfdigital.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 707802/2022, emitida em 04/02/2022



Certidão nº 707802/2022
04/02/2022, 12:42
Chave de Impressão: d5B2w

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2022 e contém 1 folhas





OBRA: URBANIZAÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE CARVALHO						
SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	98524	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.	SINAPI	M2	495,27	2,08
1.2	S00051	Placa de obra em chapa galvanizada	ORSE	m2	8,00	338,35
1.3	S04175	Locação de praças com piquetes de madeira.	ORSE	M2	495,27	0,54
1.4	93584	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada (não incluso mobiliário).	SINAPI	M2	16,00	691,55
1.5	98458	Tapume com compensado de madeira.	SINAPI	M2	181,37	98,94
1.6	97741	Kil cavalete para medição de água - entrada individualizada em pvc DN 25 (3/4), para 1 medidor, fornecimento e instalação (exclusivo Hidrômetro).	SINAPI	UN	1,00	136,41
1.7	101489	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10mm² e disjuntor din 50a (não incluso poste de concreto).	SINAPI	LIN	1,00	1.184,73
1.8	00005038	Poste de concreto duplo T, tipo D, 200 kg, H= 9 m(NBR:8451).	SINAPI	UN	1,00	686,88
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
2.1	90777	Engenheiro ou Arquiteto auxiliar/junior - de obra.	SINAPI	H	65,00	80,53
2.2	90760	Mestre de obras.	SINAPI	H	130,00	27,13
2.3	88326	Vigia noturno com encargos complementares.	SINAPI	H	130,00	17,14
3 PAVIMENTAÇÃO E PISO						
3.1	94316	Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³/potência: 88hp), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade até 1,5m, com solo argilo-arenoso.	SINAPI	M3	98,05	25,51
3.2	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30cm (cumprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	SINAPI	M	82,44	48,74
3.3	94274	Assentamento de guia (meio fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100 x 15 x 13 x 30 cm (cumprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário).	SINAPI	M	12,58	51,37
3.4	94275	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (cumprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	SINAPI	M	30,01	47,22
3.5	94276	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (cumprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos.	SINAPI	M	5,71	49,86
3.6	S10234	Plantio de grama esmeralda em placa	ORSE	m2	12,15	15,35
3.7	93679	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular colorido (terracota), de 20x10cm, espessura de 6cm.	SINAPI	M2	160,18	59,59
3.8	92396	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural, de 20x10cm espessura de 6cm.	SINAPI	M2	85,79	53,93
3.9	S06316	Lastro de areia	ORSE	m3	14,18	127,18
4 MURO						
FUNDAÇÃO						
4.1.1	93358	Escavação manual de vale de primeira categoria até 1,30m.	SINAPI	M3	6,53	52,58
4.1.2	102487	Concreto ciclópico FCK= 10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento.	SINAPI	M3	6,53	408,90
4.1.3	S10024	Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço t5(1:2:8)	ORSE	m	40,81	20,80
4.1.4	92783	AÇO CA-60 DE 4,2 MM	SINAPI	KG	7,78	30,97
4.1.5	92785	AÇO CA-50 DE 6,3 MM	SINAPI	KG	39,99	31,05
4.2 SUPERESTRUTURA						
4.2.1	S10024	Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço t5(1:2:8)	ORSE	m	40,81	20,80
4.2.2	92783	AÇO CA-60 DE 4,2 MM	SINAPI	KG	7,78	30,97
4.2.3	92785	AÇO CA-50 DE 6,3 MM	SINAPI	KG	39,99	31,05
4.2.4	S06863	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	ORSE	un.	15,00	255,14
4.3 PAREDES						
4.3.1	87519	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, acentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).	SINAPI	M2	122,43	63,03
4.4 REVESTIMENTO						
4.4.1	87879	Chapisco 1:4 (cimento e areia).	SINAPI	M2	122,43	2,93
4.4.2	S01908	Reboco ou emboço externo, de parede com argamassa traço t5-1:2:8 (cimento / cal / areia), espessuras 2,0cm.	ORSE	m2	122,43	26,47
4.5 PINTURA						
4.5.1	S0492	Aplicação manual de pintura em tintas látex especial para paredes, duas demões.	SINAPI	M2	122,43	10,28
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS						
5.1.1	101657	Luminária de led para iluminação pública, de 98 w ate 137 w-fornecimento e instalação.	SINAPI	UN	12,00	666,69
5.1.2	102961	Suporte p/luminária CW-450 de 1a 4 pétalas (Tecnolux ou similar)	ORSE	Un	4,00	480,40
5.1.3	S12577	Reator slim LED 150W de potencia, branco/roxo, 6500k/autovolt, marca G-light ou similar-REV 01.	ORSE	un	12,00	470,88
5.1.4	S00335	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública cônico, contínuo, reto H=6,00m(topo) ref:1006/B, incl base de concreto.	ORSE	un	8,00	1.427,51
5.2 PROTEÇÃO ECOMANDO						
5.2.1	101890	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano), 10 a 30a 240V, fornecimento e instalação.	SINAPI	UN	4,00	16,45

Prefeitura Municipal de Coqueiro Seco
 Felipe Joaquim Castro Santana
 Engenheiro Civil Fiscal de Obras
 CREA - AL 0217113931

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 707802/2022, emitida em 04/02/2022



Certidão nº 707802/2022
 04/02/2022, 12:42

Chave de impressão: d5B2w

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2022 e contém 2 folhas





2.2	S09042	Dispositivo de proteção contra surtos -DPS -440V- 40KA.	ORSE	un	1,00	69,99
2.3	101632	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000w-fornecimento e instalação.	SINAPI	UN	4,00	31,70
CONECTORES, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS						
3.1	96985	Haste coperweld 5/8"x2400m, com conector.	SINAPI	UN	9,00	47,66
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						
4.1	91863	Eletroduto PVC rígido rosca vel de 3/4".	SINAPI	M	312,09	8,85
CABOS E CONDUTORES						
5.1	91927	Cabo de cobre isolado PVC-0,6/1,0kv-2,5mm², resistente a chama.	SINAPI	M	552,00	5,63
5.2	91929	Cabo de cobre isolado PVC-0,6/1,0kv-4,0mm², resistente a chama.	SINAPI	M	171,60	7,69
CAIXAS DE PASSAGEM						
6.1	97887	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolo cerâmico maciço, fundo com brita, dimensões internas = 0,4x0,4x0,4m.	SINAPI	UN	9,00	212,78
QUADROS						
7.1	S00337	Quadro de medição monofásico (até 6 kva) com caixa em noril.	ORSE	un	1,00	238,29
7.2	S12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	un	1,00	101,85
QUADRA DE AREIA						
FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA						
1.1	93358	Escavação manual de vala de primeira categoria até 1,30m.	SINAPI	M3	14,85	52,58
1.2	S11472	Regularização manual e compactação com placa vibratória	ORSE	m2	154,75	5,20
1.3	90456	Concreto armado FCK= 21,0 MPa, lançado, bombeado, adensado e lançado, para uso geral com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos).	ORSE	m3	2,78	2.155,37
PAREDES						
2.1	87519	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia).	SINAPI	M2	53,36	92,61
REVESTIMENTO						
1.1	S06316	LASTRO DE AREIA	ORSE	m3	49,99	127,16
1.2	S09154	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes	ORSE	m2	23,73	17,61
1.3	S02656	Lastro de brita 1	ORSE	m3	8,31	124,88
1.4	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internos, com colher de pedreiro argamassa traço=1:3 com preparo em betoneira 400L	SINAPI	M2	138,74	2,93
1.5	87792	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos cegos de fachadas, espessura de 25mm.	SINAPI	M2	138,74	29,46
TUBOS						
1.1	97128	Assentamento de tubo em PVC perfurado 200mm.	SINAPI	M	33,90	6,51
1.2	00038054	Tubo em PVC perfurado 200mm.	SINAPI	M	33,90	34,27
PINTURA						
1.1	RR480	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 2 demãos.	SINAPI	M2	125,72	10,20
ALAMBRADO						
1.1	102362	Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diametro de 1.1/4) com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada de 5x5cm (exeto mureta)	SINAPI	M2	213,44	173,72
1.2	310000	Portão em tubo ferro galvanizado, com quadro a= 2", cantoneira 1"x1" e tela de arame galvanizado, fio 12 bwg, malha quadrada d=1"	ORSE	m2	2,10	533,19
COMPLEMENTO DA OBRA						
1	92811	Acentamento de tubo em concreto armado 600mm para o plantil de árvores.	SINAPI	M	9,00	49,43
2	00007725	Fornecimento de tubo em concreto armado classe PA-1 PB NBR-8890-DN-600mm, para plantil de árvores.	SINAPI	M	2,22	120,35
3	99516	Plantil de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2m.	SINAPI	UN	5,00	284,69
4	99510	Plantil de arvore ornamental com estrutura de muda menor ou igual a 2m.	SINAPI	UN	4,00	75,03
5	S11677	Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m	ORSE	un	5,00	602,77
6	S03223	Banco de concreto pré-moldado com encosto e pintura.	ORSE	un	6,00	893,59
7	S09367	Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 20l cada, com tampa vai e vem	ORSE	un	1,00	385,82
8	598341	Casinha com escurrega de madeira de eucalipto tratado.	PRÓPRIA	UND	1,00	10.150,00
9	598342	Gangora em estrutura de madeira de eucalipto tratado.	PRÓPRIA	UND	1,00	1.460,20
0	598343	Balanço triplo em estrutura de madeira de eucalipto tratado.	PRÓPRIA	UND	1,00	4.263,00
1	S02450	Limpeza final da obra.	ORSE	m2	495,27	1,86

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 707802/2022, emitida em 04/02/2022



Certidão nº 707802/2022
04/02/2022, 12:42
Chave de Impressão: d5B2w

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/02/2022 e contém 2 folhas

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE UTINGA - AL

Requerido por semelhança a(s) firma(s) de

Felipe Joazeiro Castro

Referido a: Verdadeiro e dou Fe

ACL 3112/2022 de 20/02/22

Doc. Solicitante: 20220204

Confirmação autenticada em

Eduardo Marques Pereira dos Santos Oficial

Eduardo Marques dos Santos - Substituto

Prefeitura Municipal de Coqueiro Seco
Felipe Joazeiro Castro Santana
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA - AL 0217113931





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966



Nº 755296/2026
 Emissão: 01/04/2026
 Validade: 31/05/2026
 Chave: bzBwD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: DIEGO XIMENES FIGUEIREDO FERNANDES
 Registro: 1604028750
 CPF: ***.224.664-**
 Endereço: *****

Tipo de Registro: Visto Profissional
 Data Inicial: 25/07/2007
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 1604028750

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7º, COMBINADO COM O 25, DA RES. 218/73 DO CONFEA
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
 Data de Formação: 24/07/2007

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 Atribuição: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO Nº 359/91 DO CONFEA.
 Data de Formação: 26/07/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303497272. Data de vencimento do boleto: 31/05/2026
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (6/6)
 Parcelamento Ano: 2026
 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Nº 1025 de 30 de Outubro de 2000

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



COM REGISTRO DE ATESTADO

722344/2023

Atividade em andamento

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 722344/2023
01/04/2024, 11:20
6Wzz6

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui a prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.886/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6Wzz6





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ: 28.452.540/0001-25, tendo como responsável técnico **MARBÊN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**, CREA Nº 021234966, executou os serviços de **MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO BREJO NOVO, POVOADO TAPERA, CHÃ DO BREJINHO E CHÃ DA MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL**, situado na Rua Sen. Rui Palmeira, S/N, CEP: 57660-000, objeto do contrato firmado entre **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI** pessoa jurídica de direito privado CNPJ: 28.452.540/0001-25 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA/AL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 12.227.351/0001-19, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO POVOADO BREJO NOVO, POVOADO TAPERA, CHÃ DO BREJINHO E CHÃ DA MANGABEIRA NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit com BDI	TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	51	ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	6	466,06	2.796,36
1.2	2602	ORSE	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M2	490	70,51	34.549,90
2			SERVIÇOS TÉCNICOS				
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	123	112,09	13.787,07
2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	483	36,2	17.484,60
3			RUAS NO POVOADO BREJO NOVO, TAPERA, CHÃ DO BREJINHO E CHÃ DA MANGABEIRA				
3.1			TERRAPLENAGEM				

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722344/2023, emitida em 01/04/2024



Certidão nº 722344/2023
01/04/2024, 11:21

Chave de impressão: 6Wzz6

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2024 e contém 3 folhas.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



3.1.1	9164	ORSE	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA COM NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, INCLUSIVE CONFERÊNCIAS	M	311	5,29	1.645,19
3.1.2	4	ORSE	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ TRATOR ESTEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1 KM	M2	1565,8	8,00	12.526,40
3.1.3	101134	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	234,87	17,65	4.145,46
3.1.4	C.2	COMPOSIÇÃO	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COMPACTADO MANUALMENTE A 95% DO PN, COM COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO	M3	78,29	120,97	9.470,74
3.1.5	100576	SINAPI	RÉGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1565,8	2,59	4.055,42
3.2			PAVIMENTAÇÃO				
3.2.1	C.1	COMPOSIÇÃO	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1565,8	73,45	115.008,01
3.3			DRENAGEM				
3.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X	M	622	62,12	38.638,64

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 722344/2023, emitida em 01/04/2024



Certidão nº 722344/2023
01/04/2024, 11:21

Chave de Impressão: 6WzZ6

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/04/2024 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
 Nº 1137 de 31 de Março de 2023



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

729231/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**
 Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20230328275** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2023 Baixada em: 01/02/2024
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **12.342.663/0001-73**
 Endereço do contratante: PRAÇA BOM JESUS Nº: 20
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57910000
 Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE
 Contrato: 08/2022.01 Celebrado em: 06/12/2022
 Valor do contrato: R\$ 2.277.734,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA DR LUÍS MOREIRA MEDONÇA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57910000
 Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE
 Data de início: 09/12/2022 Conclusão efetiva: 09/04/2023
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE CPF/CNPJ: 12.342.663/0001-73

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 449.15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1362.04 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 449.15 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 135.80 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 836.82 metro quadrado;**

Observações
 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL

Número da ART: **AL20240381629** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/01/2024 Baixada em: 01/02/2024
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE** CPF/CNPJ: **12.342.663/0001-73**
 Endereço do contratante: PRAÇA BOM JESUS Nº: 20
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57910000
 Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE
 Contrato: 08/2022.01 Celebrado em: 06/12/2022
 Valor do contrato: R\$ 236.288,92 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA DR LUÍS MOREIRA MEDONÇA Nº: S/N
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57910000
 Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE
 Data de início: 09/12/2022 Conclusão efetiva: 05/12/2023
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE CPF/CNPJ: 12.342.663/0001-73

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 449.15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1362.04 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 449.15 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 135.80 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRÉ-FABRICADAS 49 - Execução de obra 836.82 metro quadrado;**

Observações
 PRIMEIRO TERMO ADITIVO, ACRESCIMO DE VALOR.





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
 Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



COM REGISTRO DE ATESTADO

729231/2024

Atividade concluída

Número da ART: AL20240381634

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrado em: 24/01/2024

Baixada em: 01/02/2024

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE

CPF/CNPJ: 12.342.663/0001-73

Endereço do contratante: PRAÇA BOM JESUS

Nº: 20

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE

UF: AL

CEP: 57910000

Contrato: 08/2022.01

Celebrado em: 06/12/2022

Valor do contrato: R\$ 2.277.734,97

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DR LUÍS MOREIRA MEDONÇA

Nº: 3/IV

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE

UF: AL

CEP: 57910000

Data de início: 09/12/2022

Conclusão efetiva: 05/12/2023

Finalidade: Intraestrutura

CPF/CNPJ: 12.342.663/0001-73

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DO CAMARAGIBE

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #1.1.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execução de obra 449,15 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1362,04 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 449,15 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 135,80 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRE-MOLDADOS E PRE-FABRICADOS > #2.8.3 - DE LAJES PRE-FABRICADAS 49 - Execução de obra 836,82 metro quadrado;

Observações

ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO

Informações Complementares

* O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 0.45 a 0.40, 0.50, 14, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 729231/2024

05/04/2024, 09:41

550zz

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega dos projetos.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/06 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5B0zz





ESTADO DE ALAGOAS
 MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
 Praça Rom Jesus, nº 20 – Centro – Matriz de Camaragibe – Estado de Alagoas
 CNPJ nº 12.342.663/0001-73 – CEP 57.910-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins que a empresa M R D DE MOURA CONTRUCOES EIRELI inscrita no CNPJ nº 28.452.540/0001-25, Com sede no Sitio Vieirão, nº 100, andar 1, Zona Rural, Boca da Mata – AL, tendo como responsável técnico MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA, CREA Nº 0212345966, executou para prefeitura municipal de matriz de Camaragibe, a prestação de serviços abaixo especificados:

SERVIÇOS EXECUTADOS:

Serviços de Construção do Prédio Sede da Secretaria Municipal de Educação em Matriz de Camaragibe:

Obra			
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Item	Descrição	Und	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6
1.2	LIBREZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m ²	635,36
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m ²	12
1.4	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m ²	80,78
1.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m ³	708,78
2	DEMOLICÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m ³	12,12
2.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM	m ³	71,64
3	INFRAESTRUTURA		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m ³	76,2
3.2	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m ³	44
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m ³	49,76
3.4	Lastro de brita 2	m ³	8,29

Deyvson Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 CREA-AL 0362489-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 729231/2024, emitida em 05/04/2024



Certidão nº 729231/2024
 05/04/2024, 10:37
 Chave de Impressão: 5B0zz
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2024 e contém 9 folhas

Scanned with CamScanner





ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE

Praça Bom Jesus, nº 20 – Centro – Matriz de Camaragibe – Estado de Alagoas
CNPJ nº 12.342.663/0001-73 – CEP 57.910-000



3.5	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	41,47
3.6	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	467,5
3.7	Alvenaria bloco cerâmico vedação. 9x19x24cm. e=9cm. com argamassa f5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	116,87
4	SUPERESTRUTURA		
4.1	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	50,33
4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	42,86
4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,92
4.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,5
4.5	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	86,38
4.6	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	6,5
4.7	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	86,38
4.8	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, unidirecional, intereixo 38cm, h=30cm, el. enchimento em EPS h=25cm, inclusive tela e ferragem adicional da treliça, exclusive escoramento e capeamento 5cm.	m²	670,16
4.9	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, bidirecional, intereixo 38cm, h=30cm, el. enchimento em EPS h=25cm, inclusive tela e ferragem adicional da treliça, exclusive escoramento e capeamento 5cm.	m²	208,26
4.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	82,34
4.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	1368,01
4.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	Kg	777,91
5	PISOS		
5.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	1076,29
5.2	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE. APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	915,09
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	259,42
5.4	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolado.	un	1
5.5	Calha de concreto e alvenaria, revestida internamente, com grelha de concreto, seção 0,40 x 0,50 m		

Deyvson Henrique S. Melo
Engenheiro Civil 32,57
05/04/2024 - 9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 729231/2024, emitida em 05/04/2024



Certidão nº 729231/2024
05/04/2024, 10:37
Chave de Impressão: 5B0zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2024 e contém 9 folhas

Scanned with CamScanner






ESTADO DE ALAGOAS
 MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE
 Praça Bom Jesus, nº 20 – Centro – Matriz de Camaragibe – Estado de Alagoas
 CNPJ nº 12.342.663/0001-73 – CEP 57.910-000



6	PAREDES E PAINÉIS		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1483,01
6.2	Parede de gesso acartonado - Dry-Wall - chapa RU - esp. 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar)	m²	37,05
7	COBERTA		
7.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	477,5
7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	477,5
7.3	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	103,99
7.4	Calha de concreto seção 0,60 x 0,20m, sem grelha de ferro	m	21,28
7.5	Impermeabilização com vedapren branco ou similar, para lajes, 06 demãos	m²	412,82
7.6	Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer	m²	23,41
7.7	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar, instalado	m²	208,26
7.8	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_PS	m²	322,5
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
8.1	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	105
8.2	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7
8.3	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	21
8.4	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16
8.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	18
8.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
8.7	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6
8.8	Luminária plafon (sobrepór) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un	11
8.9	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	103
8.10	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2
8.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310

Deyvson Henrique S. Melo
 Engenheiro Civil
 00062483 - 9

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 729231/2024, emitida em 05/04/2024



Certidão nº 729231/2024
 05/04/2024, 10:37
 Chave de Impressão: 5B0zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/04/2024 e contém 9 folhas

Scanned with CamScanner





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

733270/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**
 Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20220260449** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/02/2022** Baixada em: **27/05/2024**
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **10.575.560/0001-28**
 Endereço do contratante: **RUA R SANTA RITA** Nº: **81**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**
 Contrato: **3107000001/2020/PMMC** Celebrado em: **31/07/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 2.265.264,55** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA PREFEITO HAROLDO LOUREIRO** Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**
 Data de início: **16/11/2020** Conclusão efetiva: **14/07/2021**
 Finalidade: **Escolar**
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **10.575.560/0001-28**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO

Número da ART: **AL20240404762** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/05/2024** Baixada em: **20/05/2024**
 Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **10.575.560/0001-28**
 Endereço do contratante: **RUA R SANTA RITA** Nº: **81**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**
 Contrato: **3107000001/2020/PMMC** Celebrado em: **31/07/2020**
 Valor do contrato: **R\$ 2.265.264,55** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA PREFEITO HAROLDO LOUREIRO** Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **MATRIZ DE CAMARAGIBE** UF: **AL** CEP: **57910000**
 Data de início: **16/11/2020** Conclusão efetiva: **15/09/2021**
 Finalidade: **Escolar**
 Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** CPF/CNPJ: **10.575.560/0001-28**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

733270/2024
Atividade concluída

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANS

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 733270/2024
29/05/2024, 11:16
0x60D

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0x60D







ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ: 28.452.540/0001-25, tendo como responsável técnico **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**, CREA Nº 021234966, executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO NO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL**, situado na RUA PREFEITO HAROLDO LOUREIRO, S/N, CEP: 57910-000, objeto do contrato firmado entre **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI** pessoa jurídica de direito privado CNPJ: 28.452.540/0001-25 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 12.342.663/0001-73, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO NO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DO CONTRATO		
			QUANT	PREÇOS (R\$)	
				UNIT	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				53.743,92
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00	392,56	2.355,36
1.2	Tapume com compensado de madeira compensada	m ²	34,76	114,19	3.969,24
1.3	Ligação provisória de energia elétrica	un	1,00	2.013,03	2.013,03
1.4	Instalação provisória de água	un	1,00	1.141,86	1.141,86
1.5	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	261,62	261,62
1.6	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m ²	2,52	812,60	2.047,75
1.7	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m ²	m ²	20,00	886,90	17.738,00
1.8	Barracão provisório para depósito	m ²	20,00	720,27	14.405,40
1.9	Locação da obra (execução de gabarito)	m ²	1.403,67	6,71	9.418,63
1.10	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	1.403,67	0,20	280,73
2.0	SERVIÇOS TÉCNICOS				80.445,50


Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73
 Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024
 29/05/2024, 16:05
 Chave de Impressão: 0x60D
 O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL



2.1	Engenheiro Civil com encargos complementares	h	350,00	96,93	33.925,50
2.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	800,00	37,16	29.728,00
2.3	Vigia noturna com encargos complementares	h	800,00	20,99	16.792,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA				68.105,67
3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	m³	78,05	64,50	5.034,23
3.2	Reaterro do caixão	m³	78,05	12,43	970,16
3.3	Aterro manual de valas com solo argiloso-are e compactação mecanizada	m³	1.544,04	40,22	62.101,29
4.0	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA				227.839,19
4.1	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m²	1.042,30	70,03	72.992,27
4.2	Concreto fck = 25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	77,99	391,85	30.560,38
4.3	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	m³	77,99	27,79	2.167,34
4.4	Aço CA-60, 5.0mm	kg	1.111,60	20,60	22.898,96
4.5	Aço CA-50, 6.3mm	kg	121,50	19,74	2.398,41
4.6	Aço CA-50, 8.0mm	kg	2336,60	18,64	43.591,50
4.7	Aço CA-50, 10.0mm	kg	1194,80	16,88	20.168,22
4.8	Aço CA-50, 12.5mm	m³	295,60	14,33	4.235,95
4.9	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	m²	214,76	24,36	5.231,55
4.10	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	325,12	37,21	12.097,72
4.11	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	113,16	101,51	11.486,87
5.0	SUPERESTRUTURA				528.483,53

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/ME nº 12.342.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024




Certidão nº 733270/2024
29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL



5.1	Verga pré moldada para porta	m	79,20	23,50	1.861,20
5.2	Verga pré moldada para janela	m	164,60	31,27	5.147,04
5.3	Contraverga pré moldada para janela	m	164,60	30,72	5.056,51
5.4	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	1.908,50	82,63	157.699,36
5.5	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m ³	137,24	391,85	53.777,49
5.6	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	kg	3.918,50	20,65	80.917,03
5.7	Aço CA-60, 5.0mm	kg	3.918,50	19,77	77.468,75
5.8	Aço CA-50, 9.0mm	kg	2.224,90	18,64	41.470,27
5.9	Aço CA-50, 10.0mm	kg	3.501,70	16,80	58.828,56
5.10	Aço CA-50, 12.5mm	kg	967,30	14,21	13.745,33
5.11	Laje pre-moldada beta 11 p/1kn/m ² vaos 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mão de obra.	m ²	327,28	99,34	32.512,00
6.0	PAREDES E PAINÉIS				125.798,61
6.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 09x14x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	1.737,07	72,42	125.798,61
7.0	COBERTURA E PROTEÇÃO				400.870,91
7.1	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	9.456,07	17,68	167.183,32
7.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m ²	695,30	51,02	35.474,21

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/ME nº 12.342.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024
29/05/2024, 16:05
Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos e sistemas de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**
 Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **AL20240395020** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **04/04/2024**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**
 Endereço do contratante: **RUA MOREIRA LIMA** Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ANADIA** UF: **AL** CEP: **57660000**
 Contrato: **62/2022** Celebrado em: **28/07/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 155.407,60** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA MOREIRA LIMA** Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ANADIA** UF: **AL** CEP: **57660000**
 Data de início: **04/03/2024** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 1322.04 metro quadrado;**

Observações
 EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS CRECHES RITA BARROS E DR. LUIZ FERREIRA NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E M R D DE MOURA CONSTRUÇÃO EIRELI.

Número da ART: **AL20240395202** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/04/2024**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**
 Endereço do contratante: **RUA MOREIRA LIMA** Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ANADIA** UF: **AL** CEP: **57660000**
 Contrato: **62/2022** Celebrado em: **28/07/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 135.411,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **RUA MOREIRA LIMA** Nº: **SN**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **ANADIA** UF: **AL** CEP: **57660000**
 Data de início: **06/03/2024** Situação: **atividade em andamento**
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 3047.56 metro quadrado;**

Observações
 EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONINO ZEFERINO, DIVALDO SURUAGY (EXTENSÃO), FREI DAMIÃO, GERALDO TENÓRIO, JOSÉ TENÓRIO E NOSSA SENHORA DA PIEDADE NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E M R D DE MOURA CONSTRUÇÃO EIRELI.

Número da ART: **AL20240413368** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **05/07/2024**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



REGISTRO DE ATESTADO

37500/2024

Atividade em andamento

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA**

Endereço do contratante: RUA MOREIRA LIMA

Complemento:

Cidade: ANADIA

Contrato: 62/2022

Valor do contrato: R\$ 42.156,72

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DR. FERNANDES LIMA

Complemento:

Cidade: ANADIA

Data de início: 06/05/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Celebrado em: 28/07/2023

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Nº: SN

CEP: 57660000

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57660000

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 204.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANTIGA SECRETARIA), CONFORME CONTRATO Nº 62/2022, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA.

Número da ART: **AL20240426201**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/09/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA**

Endereço do contratante: RUA MOREIRA LIMA

Complemento:

Cidade: ANADIA

Contrato: 62/2022

Valor do contrato: R\$ 37.635,78

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DO HOSPITAL

Complemento:

Cidade: ANADIA

Data de início: 05/06/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Celebrado em: 28/07/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Nº: SN

CEP: 57660000

Nº: SN

Bairro: CENTRO

UF: AL

CEP: 57660000

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 47 - Execução de manutenção 121.84 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO CENTRO DE AUTISMO NO MUNICÍPIO DE ANADIA, CONFORMA CONTRATO Nº 62/2022, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI.

Número da ART: **AL20240426202**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 09/09/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA**

Endereço do contratante: RUA MOREIRA LIMA

Complemento:

Cidade: ANADIA

Contrato: 62/2022

Valor do contrato: R\$ 109.767,45

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POVOADO BREJO NOVO

Complemento:

Cidade: ANADIA

Data de início: 08/07/2024

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Celebrado em: 28/07/2022

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: AL

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Nº: SN

CEP: 57660000

Nº: SN

Bairro: BREJO NOVO

UF: AL

CEP: 57660000

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

37500/2024

Atividade em andamento

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS
47 - Execução de manutenção 788.40 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO BREJO NOVO NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 62/2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 737500/2024

16/10/2024, 14:09

bc7C3

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bc7C3





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ: 28.452.540/0001-25, executou os serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADAS NAS DEPENDÊNCIAS DOS IMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, situado na rua Moreira Lima, S/N, CEP: 57660-000, objeto do contrato nº 62/2022, firmado entre **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI** pessoa jurídica de direito privado CNPJ: 28.452.540/0001-25 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA/AL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 12.227.351/0001-19, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ANTIGA SECRETARIA) EM ANADIA/AL

ITEM	CÓDIGO	BASE	Descrição	UNID	QUANTIDADE
1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00
1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00
2 PINTURAS E REVESTIMENTOS					
2.1	4936	ORSE	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR	M2	367,50
2.2	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	367,50
2.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	367,50
2.4	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	10,71

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 737500/2024, emitida em 16/10/2024




Certidão nº 737500/2024

16/10/2024, 17:30

Chave de Impressão: bc7c3

O documento neste e to registrado: foi emitido em 16/10/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ: 28.452.540/0001-25, tendo como responsável técnico **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**, CREA Nº 021234966, executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO NO MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL**, situado na RUA PREFEITO HAROLDO LOUREIRO, S/N, CEP: 579100-000, objeto do contrato firmado entre **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI** pessoa jurídica de direito privado CNPJ: 28.452.540/0001-25 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 12.342.663/0001-73, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO NO MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DO CONTRATO		
			QUANT	PREÇOS (R\$)	
				UNIT	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				53.743,92
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00	392,56	2.355,36
1.2	Tapume com compensado de madeira compensada	m ²	34,76	114,19	3.969,24
1.3	Ligação provisória de energia elétrica	un	1,00	2.013,03	2.013,03
1.4	Instalação provisória de água	un	1,00	1.141,86	1.141,86
1.5	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	261,62	261,62
1.6	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m ²	2,52	812,60	2.047,75
1.7	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m ²	m ²	20,00	886,90	17.738,00
1.8	Barracão provisório para depósito	m ²	20,00	720,27	14.405,40
1.9	Locação da obra (execução de gabarito)	m ²	1.403,67	6,71	9.418,63
1.10	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m ²	1.403,67	0,20	330,00
2.0	SERVIÇOS TÉCNICOS				80.445,50

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024

29/05/2024, 15:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL



2.1	Engenheiro Civil com encargos complementares	h	350,00	96,93	33.925,50
2.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	800,00	37,16	29.728,00
2.3	Vigia noturna com encargos complementares	h	800,00	20,99	16.792,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA				68.105,67
3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	m³	78,05	64,50	5.034,23
3.2	Reaterro do caixão	m³	78,05	12,43	970,16
3.3	Aterro manual de valas com solo argiloso-are e compactação mecanizada	m³	1.544,04	40,22	62.101,29
4.0	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA				227.829,10
4.1	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m²	1.042,30	70,03	72.992,27
4.2	Concreto fck = 25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	77,99	391,85	30.560,38
4.3	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	m³	77,99	27,79	2.167,34
4.4	Aço CA-60, 5.0mm	kg	1.111,60	20,60	22.898,96
4.5	Aço CA-50, 6.3mm	kg	121,50	19,74	2.398,41
4.6	Aço CA-50, 8.0mm	kg	2336,60	18,64	43.591,50
4.7	Aço CA-50, 10.0mm	kg	1194,80	16,88	20.168,22
4.8	Aço CA-50, 12.5mm	m³	295,60	14,33	4.235,95
4.9	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	m²	214,76	24,36	5.231,55
4.10	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	325,12	37,21	12.097,72
4.11	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	113,16	101,51	11.486,87
5.0	SUPERESTRUTURA				528.483,53

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/ME nº 12.342.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024




Certidão nº 733270/2024

29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL



5.1	Verga pré moldada para porta	m	79,20	23,50	1.861,20
5.2	Verga pré moldada para janela	m	164,60	31,27	5.147,04
5.3	Contraverga pré moldada para janela	m	164,60	30,72	5.056,51
5.4	Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	1.908,50	82,63	157.699,36
5.5	Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m ³	137,24	391,85	53.777,49
5.6	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	kg	3.918,50	20,65	80.917,03
5.7	Aço CA-60,5.0mm	kg	3.918,50	19,77	77.468,75
5.8	Aço CA 50, 8.0mm	kg	2.224,90	18,64	41.470,27
5.9	Aço CA-50, 10.0mm	kg	3.501,70	16,80	58.828,56
5.10	Aço CA-50, 12.5mm	kg	967,30	14,21	13.745,33
5.11	Laje pre-moldada em pilares e vigas 4,40m/incl vigotas tijolos armadura negativa capeamento 3cm concreto 20mpa escoramento material e mão de obra.	m ²	327,28	99,34	32.512,00
6.0	PAREDES E PAINÉIS				125.798,61
6.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 09x14x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m ²	1.737,07	72,42	125.798,61
7.0	COBERTURA E PROTEÇÃO				400.870,91
7.1	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC75, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 6.0 a 10.0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	9.456,07	17,68	167.183,32
7.2	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento.	m ²	695,30	51,02	35.474,21

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/ME nº 12.142.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024




Certidão nº 733270/2024

29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste éto registrado: foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL

7.3	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	m²	391,65	271,60	106.372,14
7.4	Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação	m²	78,03	365,89	28.550,40
7.5	Calha em alumínio L =30cm	m	155,82	63,93	9.961,57
7.6	Rufo em alumínio	m	144,44	101,00	14.588,44
7.7	Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metálicas	m²	435,78	88,90	38.740,84
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				43.673,51
8.1	ÁGUA				5.741,06
8.1.1	Hidrômetro	und	1,00	125,00	125,00
8.1.2	Tubo PVC 25mm	m	105,00	19,65	2.063,25
8.1.3	Tubo PVC 40mm	m	105,00	12,00	1.260,00
8.1.4	Joelho 90° PVC 25mm	und	31,00	7,86	243,66
8.1.5	Joelho 90° PVC 40mm	und	36,00	9,40	338,40
8.1.6	Tê PVC 25mm	und	12,00	7,32	87,84
8.1.7	Tê PVC 40mm	und	29,00	14,57	422,53
8.1.8	Tê redução PVC 40x25mm	und	5,00	12,84	64,20
8.1.9	Registro gaveta DN 25 mm	und	6,00	61,43	368,58
8.1.10	Registro gaveta DN 40 mm	und	2,00	77,36	154,72
8.1.11	Registro de pressão DN 25 mm	und	8,00	75,25	602,00
8.2	ESGOTO				13.247,16
8.2.1	Tubo PVC 40mm	m	41,00	17,31	709,71
8.2.2	Tubo PVC 50mm	m	44,00	24,83	1.092,52
8.2.3	Tubo PVC 75mm	m	32,00	37,38	1.196,16
8.2.4	Tubo PVC 100mm	m	119,00	47,99	5.710,81
8.2.5	Joelho 45° PVC 40mm	und	9,00	6,16	55,52
8.2.6	Joelho 45° PVC 50mm	und	14,00	9,73	136,22
8.2.7	Joelho 45° PVC 100mm	und	9,00	20,26	182,34
8.2.8	Joelho 90° PVC 40mm	und	28,00	8,10	226,80
8.2.9	Joelho 90° PVC 50mm	und	9,00	9,27	83,43

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/ME nº 12.342.663-00011-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024

29/05/2024, 15:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas



3 PAREDES E PAINÉIS					
3.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	52,00
3.2	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	104,00
3.3	104234	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:S, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	104,00
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
4.1	100556	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	24,00
4.2	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30,00
4.3	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	108,00
4.4	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	120,00
4.5	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
4.6	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPO1, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
4.7	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	19,00
4.8	92004	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19
Rua Moreira Lima - 1.3 - Centro - CEP 57660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 737500/2024, emitida em 16/10/2024



Certidão nº 737500/2024

16/10/2024, 17:30

Chave de Impressão: bc7C3

O documento neste ato registrado, foi emitido em 16/10/2024 e contém 15 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL



COM REGISTRO DE ATESTADO

7733/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**
Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20240410996** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/06/2024
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**
Endereço do contratante: RUA MOREIRA LIMA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANADIA UF: AL CEP: 57660000
Contrato: 020/2024 Celebrado em: 22/03/2024
Valor do contrato: R\$ 103.519,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO SANTA CRUZ Nº: SN
Complemento: Bairro: SANTA CRUZ
Cidade: ANADIA UF: AL CEP: 57660000
Data de início: 28/03/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 87.55 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 87.55 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE SALA E SALÃO ABERTO NA ESCOLA MUNICIPAL DIVALDO SURUAGY NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL, CONTRATO Nº 020/2024 FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E M R D DE MOURA CONSTRUÇÃO EIRELI.

Número da ART: **AL20240413365** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**
Endereço do contratante: RUA MOREIRA LIMA Nº: SN
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ANADIA UF: AL CEP: 57660000
Contrato: 020/2024 Celebrado em: 22/03/2024
Valor do contrato: R\$ 106.593,29 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO SERRA DA MORENA Nº: SN
Complemento: Bairro: SERRA DA MORENA
Cidade: ANADIA UF: AL CEP: 57660000
Data de início: 05/06/2024 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA** CPF/CNPJ: **12.227.351/0001-19**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 99.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 99.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BASE PARA O MONUMENTO ESCULTURAL DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, CONFORME CONTRATO Nº 020/2024 FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA.

Número da ART: **AL20240413371** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL



REGISTRO DE ATESTADO
 Nº 733/2024
 Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA**
 Endereço do contratante: RUA MOREIRA LIMA
 Complemento:
 Cidade: ANADIA
 Contrato: 020/2024
 Valor do contrato: R\$ 110.755,64
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA SEN. RUI PALMEIRA
 Complemento:
 Cidade: ANADIA
 Data de início: 06/05/2024
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

Bairro: CENTRO
 UF: AL CEP: 57660000

Celebrado em: 22/03/2024
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: SN
 Bairro: CENTRO
 UF: AL CEP: 57660000

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 47 - Execução de manutenção 267,47 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 85,22 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 40 - Execução da obra 35,22 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE MÚSICA E MANUTENÇÃO PREDIAL NA CASA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2024, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E MRDA DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA.

Número da ART: **AL20240428241**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 19/09/2024

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA**
 Endereço do contratante: RUA MOREIRA LIMA
 Complemento:
 Cidade: ANADIA
 Contrato: 20/2024
 Valor do contrato: R\$ 95.196,03
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: POVOADO TABULEIRO GRANDE
 Complemento:
 Cidade: ANADIA
 Data de início: 05/08/2024
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19
 Nº: SN
 Bairro: CENTRO
 UF: AL CEP: 57660000

Celebrado em: 22/03/2024
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: SN
 Bairro: POVOADO TABULEIRO GRANDE
 UF: AL CEP: 57660000

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 12.227.351/0001-19

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 55,79 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 40 - Execução da obra 55,79 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO ARLINDO VIEIRA DA SILVA NO POVOADO TABULEIRO EM ANADIA/AL, CONFORME CONTRATO Nº 20/2024 FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA E M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI.

Informações Complementares





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

737733/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 737733/2024
18/10/2024, 12:51
C7yB9

A CAT é Válida em todo território nacional.

A *Certidão de Acervo Técnico (CAT)* à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C7yB9





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ: 28.452.540/0001-25**, executou os serviços de **obras e serviços comuns de Engenharia**, situado na Av Moreira Lima nº13 - Centro, CEP: 57660-000, objeto do contrato nº 020/2024 firmado entre **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI** pessoa jurídica de direito privado CNPJ: 28.452.540/0001-25 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA/AL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 12.227.351/0001-19, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

CONSTRUÇÃO DE SALA E SALÃO ABERTO NA ESCOLA MUNICIPAL DIVALDO SURUAGY NO MUNICÍPIO DE ANADIA/AL

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
<u>1</u>	-	-	<u>SERVIÇOS PRELIMINARES</u>	-	-
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	3
<u>2</u>	-	-	<u>SERVICIOS TÉCNICOS</u>	-	-
2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20
2.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80
<u>3</u>	-	-	<u>FUNDAÇÃO</u>	-	-
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	m³	9,17
3.2	35241	SINAPI	LAGRO DE CONCRETO MACRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	m²	15,82
3.3	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	m²	4,3

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MP nº 12.227.351/0001-19
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 737733/2024, emitida em 18/10/2024



Certidão nº 737733/2024
19/10/2024, 20:29
Chave de Impressão: C7V59

O documento neste ato registrado, foi emitido em 18/10/2024 e contém 19 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANADIA



3.4	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF 11/2022	m³	2,47
3.5	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS, AF 09/2023	m²	32,28
4	-	-	SUPERESTRUTURA E PAREDES	-	-
4.1	104488	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA, AF 11/2022	m³	1,28
4.2	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 12/2021	m²	97,84
5	-	-	REVESTIMENTOS	-	-
5.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF 10/2022	m²	195,68
5.2	87794	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF 09/2022	m²	195,68
5.3	87271	SINAPI	REVESTIMENTO CERÁMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 02/2023 PE	m²	67,34
5.4	98680	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF 09/2020	m²	79,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 737733/2024, emitida em 18/10/2024



Certidão nº 737733/2024
18/10/2024, 20:29

Chave de Impressão: C7y89

O documento neste ato registrado, foi emitido em 18/10/2024 e contém 19 folhas

Prefeitura Municipal de Anadia/AL - CNPJ/MF nº 12.227.351/0001-19
Rua Moreira Lima - 13 - Centro - CEP 57660-000





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

738687/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**
Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20230328223** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/03/2023 Baixada em: 27/11/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE** CPF/CNPJ: **12.342.671/0001-10**
Endereço do contratante: PRAÇA ERNESTO GOMES MARANHÃO Nº: 55
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS DO QUITUNDE UF: AL CEP: 57920000
Contrato: 004/2022 Celebrado em: 09/11/2022
Valor do contrato: R\$ 2.565.590,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Quitunde II e III, Alto Cristo Redentor, Povoado Pindoba, Conjunto Santo Inácio II, Loteamento Juarez Aguiar e Ilha do Rato Nº: S/N
Complemento: Bairro: Diversos
Cidade: SÃO LUÍS DO QUITUNDE UF: AL CEP: 57920000
Data de início: 07/03/2023 Conclusão efetiva: 07/11/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE CPF/CNPJ: 12.342.671/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 14836.68 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 14836.68 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14836.68 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 5702.87 metro;**

Observações

Implantação de pavimentação e drenagem superficial nas ruas do Quitunde II e III, Alto Cristo Redentor, Povoado Pindoba, Conjunto Santo Inácio II, Loteamento Juarez Aguiar e Ilha do Rato

Número da ART: **AL20240440553** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/11/2024 Baixada em: 27/11/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE** CPF/CNPJ: **12.342.671/0001-10**
Endereço do contratante: PRAÇA ERNESTO GOMES MARANHÃO Nº: 55
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LUÍS DO QUITUNDE UF: AL CEP: 57920000
Contrato: 004/2022 Celebrado em: 09/11/2022
Valor do contrato: R\$ 2.565.590,54 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Quitunde II e III, Alto Cristo Redentor, Povoado Pindoba, Conjunto Santo Inácio II, Loteamento Juarez Aguiar e Ilha do Rato Nº: S/N
Complemento: Bairro: Diversos
Cidade: SÃO LUÍS DO QUITUNDE UF: AL CEP: 57920000
Data de início: 07/03/2023 Conclusão efetiva: 09/11/2024
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: MUNICIPIO DE SÃO LUIS DO QUITUNDE CPF/CNPJ: 12.342.671/0001-10

Atividade Técnica: **16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 14836.68 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 14836.68 metro quadrado; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 14836.68 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 5702.87 metro;**

Observações

Implantação de pavimentação e drenagem superficial nas ruas do Quitunde II e III, Alto Cristo Redentor, Povoado Pindoba, Conjunto Santo Inácio II, Loteamento Juarez Aguiar e Ilha do Rato





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

738687/2024

Atividade concluída

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 738687/2024

18/02/2025, 10:21

AZccw

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 9.866/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AZccw





ESTADODEALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55-Centro - Fone: (082) 3254-1108- CNPJ 12.342.671/0001-10



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.452.540/0001-25 com sede No Sítio Vieirão, nº 100, Andar I, Zona Rural, Boca da Mata -AL., tendo como responsável técnico o Engenheiro civil, Marben Rogério Dorville de Moura, CREA-AL Nº 021234596-6.

Executou de maneira satisfatória o serviço de **IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS DO QUITUNDE II E III, ALTO CRISTO REDENTOR, POVOADO PINDOBA, CONJUNTO SANTO INÁCIO II, LOTEAMENTO JUAREZ AGUIAR E ILHA DO RATO, ENDEREÇO: Rua do Quitunde II e rua do quitunde III rua alto cristo redentor, povoado pindoba, conjunto santo Inácio II, loteamento Juarez Aguiar e Ilha do rato, município de São Luís do Quitunde, CEP 57920-000, no período de 07 de março de 2023 a 09 de novembro de 2024, conforme o contrato P.M.S.L.Q. nº 004/2022 da Prefeitura municipal de São Luís do Quitunde, CNPJ: 12.342.671/0001-10.**

Vale salientar que os serviços acima descritos foram executados dentro das normas técnicas vigentes. Planilhas anexas

São Luís do Quitunde/AL, 23 de Janeiro de 2025.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 738687/2024, emitida em 18/02/2025



Certidão nº 738687/2024
19/02/2025, 09:35

Chave de Impressão: AZccw
O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2025 e contém 12 folhas





ESTADODEALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55-Centro - Fone: (082) 3254-1108- CNPJ 12.342.671/0001-10



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NAS RUAS DO QUITUNDE II E III, ALTO CRISTO REDENTOR, POVOADO PINDOBA, CONJUNTO SANTO INÁCIO II, LOTEAMENTO JUAREZ AGUIAR E ILHA DO RATO.
 EMPRESA: MRD DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 28.452.540/0001-25
 LOCAL: SÃO LUÍS DO QUITUNDE-AL

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			RUAS DO POVOADO QUITUNDE II		
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	74209/001	SINAPI	PLACADEOBRAEMCHAPADEACO GALVANIZADO	m ²	6
1.1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI SOMOBIJÁRIO AF_04/2016	m ²	15
1.1.3	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m ²	398,69
1.1.4	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIAS PAVIMENTADAS, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	398,69
1.1.5	78472	SINAPI	SERVICOSTOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m ²	3986,93
1.2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	180
1.2.2	90776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	330
1.2.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	210
1.3			MOVIMENTO DE TERRA		
1.3.1	74205/001	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATORES TEIRAS 160HP)	m ³	797,39
1.3.2	79472	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	m ²	3989,93
1.3.3	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021	m ³	63,5
1.3.4	41722	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	m ²	797,39

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 738687/2024, emitida em 18/02/2025



Certidão nº 738637/2024

19/02/2025, 09:35

Chave de Impressão: AZccw

O documento neste site registrado foi emitido em 12/02/2025 e contém 12 folhas





ESTADODEALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ DO QUITUNDE SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

Pça. Ernesto Gomes Maranhão, 55-Centro - Fone: (082) 3254-1108- CNPJ 12.342.671/0001-01



1.4			PAVIMENTAÇÃO		
1.4.1	9104	ORSE	Pavimentação em paralelepípedos graníticos sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m ²	3989,93
1.5			DRENAGEM		
1.5.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1587,56
1.5.2	83718	SINAPI	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	350
1.6			SINALIZAÇÃO		
1.6.1	12690	ORSE	Placa de regulamentação R-1- hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, inclusive barrilete para fixação - fornecimento e instalação	un	10
1.7			SERVIÇOS FINAIS		
1.7.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	3986,93
1.7.2	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1587,56
2			RUAS DO POVOADO QUITUNDE III		
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6
2.1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m ²	15
2.1.3	73822/002	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	m ²	190,32
2.1.4	72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIAS PAVIMENTADAS, DMT 0,5 A 1,0 KM	m ³	190,32
2.1.5	78472	SINAPI	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m ²	1903,16
2.2			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2.2.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 738687/2024, emitida em 18/02/2025



Certidão nº 738687/2024
19/02/2025, 09:35
Chave de Impressão: AZccw

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/02/2025 e contém 12 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



REGISTRO DE ATESTADO
33650/2024
 Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**
 Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20240377807** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO - RES. 1.050 - FORA DE ÉPOCA** Registrada em: **05/03/2024** Baixada em: **11/03/2024**

Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **UP CONSTRUTORA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO** CPF/CNPJ: **12.200.325/0001-05**
 Endereço do contratante: **AVENIDA RUA JOAO NAVARRO, S/N** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **COQUEIRO SECO** UF: **AL** CEP: **57140000**
 Contrato: **302022** Celebrado em: **12/05/2022**
 Valor do contrato: **R\$ 206.793,35** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Outros**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RUA JOAO NAVARRO, S/N** Nº: **S/N**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **COQUEIRO SECO** UF: **AL** CEP: **57140000**
 Data de início: **13/05/2022** Conclusão efetiva: **12/05/2023**
 Finalidade: **Esportivo**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO** CPF/CNPJ: **12.200.325/0001-05**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 52 - Execução de reforma 882.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 882.91 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 52 - Execução de reforma 882.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 52 - Execução de reforma 882.91 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > #2.2.4 - DE REPARO DE ESTRUTURAS METÁLICAS 52 - Execução de reforma 882.91 metro quadrado;**

Observações
 REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO ZE DUDA.

Informações Complementares

- Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao Crea a fiscalização das atividades nele relacionadas.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 733650/2024
06/06/2024, 10:46
R5crW

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B5czW





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO
Av. João Navarro, nº. 061 – Centro, CEP: 57140-000 – Coqueiro Seco – AL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **UP CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ 41.694.139/0001-60, situada na Avenida Alberto Santos Dumont, n.º 118 – Centro – CEP: 57.120-000 - Satuba/AL, através do seu responsável técnico sr.º Marben Rogério Dorvillé de Moura, inscrito no CREA/AL n.º 0212345966, executou os serviços de **EXECUÇÃO DE REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ZÉ DUDA NO MUNICÍPIO DE COQUEIRO SECO/AL**.

- INICIO DOS SERVIÇOS: 13/05/2022,
- TERMINO DA OBRA: 12/05/2023;
- VALOR DA OBRA: R\$ 208.793,33;
- CONTRATO N.º: 30/2022

Atestamos ainda que os serviços foram executados cumprindo rigorosamente os termos do contrato firmado em total acordo com o projeto e especificações técnicas, não existindo nada que desabone sua idoneidade técnica. Conforme planilha abaixo.

Coqueiro Seco/AL, 12 de Maio de 2023.

Prefeitura Municipal de Coqueiro Seco
Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA - AL 0217113931

FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA
ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL
CREA/AL N.º: 0217113931
CPF N.º: 097.900.094-70

Trabalhado no Livro Diário de Contas Sem
Criação de Livro Diário de Contas Sem
Santia Lúcia do Carmo - AL - 07/06/2024

P/Autenticidade e P/Semelhança
Reconheço a(s) assinatura(s) Felipe Joaquim Castro Santana
06/05/2024

05/06/2024

Caroline dos Santos Pedrosa
Tabela



Poder Judiciário de Alagoas
Celo Digital Ass
AEV47130-9IG3
05/06/2024 11:03
Doc. Solicitante: ***.930.094-70
Confirme a autenticidade em:
<https://aelo.tjal.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733650/2024, emitida em 06/06/2024



Certidão nº 733650/2024
07/06/2024, 15:37
Chave de Impressão: B6czW
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 4 folhas






ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

Av. João Navarro, nº. 061 – Centro, CEP: 57140-000 – Coqueiro Seco – AL



PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	4
1.2	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018	M²	443.44
1.3	00006	ORSE	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO E=0,09M REVESTIDA	M³	801,11
2			PISO		
2.1	2169	ORSE	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK= 13,5MPA, LANCADO E ADENSADO	M²	49,28
2.2	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER. PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	68.58
2.3	9958	ORSE	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE CORDOALHA ENGRAXADA CP-190RB D=12.7MM COM BAINHA	KG	1.486,29
2.4	94996	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	631,36
2.5	10170	ORSE	PISO ALTA RESISTENCIA, COR CINZA, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	M²	686,88
2.6	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M²	686,88
2.7	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	360
3			ALAMBRADO		
3.1	74244/001	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M²	193.52
3.2	11532	ORSE	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M²	4
3.3	10071	ORSE	TABELA PARA BASQUETE OFICIAL EM LAMINADO PAR NAVAL, MEDINDO 1,80X1,20M, INCLUSIVE AROS FIXO METAL E REDES	PAR	1
3.4	2432	ORSE	POSTE OFICIAL PARA VOLEI EM AÇO GALVANIZADO D=3", C/ESTICADOR E CATRACA	PAR	1
3.5	2429	ORSE	REDE PARA VOLEI PROFISSIONAL, EM NYLON E COM MEDIDOR DE ALTURA	UND	1
4			PINTURAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733650/2024, emitida em 06/06/2024



Certidão nº 733650/2024
07/06/2024, 15:37

Chave de Impressão: B5czW
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 4 folhas

Prefeitura Municipal de Coqueiro Seco
Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA - AL 0217113931





ESTADO DE ALAGOAS

PRFFETIURA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

Av. João Navarro, nº. 061 – Centro, CEP: 57140-000 – Coqueiro Seco – AL



4.1	98561	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA , COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE , E = 2CM. AF_06/2018	M²	188
4.1	74145/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M²	980
4.2	88489	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	882,91
4.3	4937	ORSE	PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO E APLICACAO DE 02 DEMÃOS DE FUNDO PREPARADOR	M²	882,91
5	INSTALACOES ELÉTRICAS				
5.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
5.2	74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10
5.3	74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
5.4	72930	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	62
5.5	4180	ORSE	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO	M	181
5.6	9008	ORSE	CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 70MM², 1KV/90° C	M	255
5.7	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	523,13
5.8	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	680
5.9	12776	ORSE	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTENCIA, ALUMINIO, 5000K, 150LM/W, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: RFMLD-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	35
6	COBERTA QUADRA EXISTENTE				
6.1	92761	SINAPI	ARMAÇAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.702,55
6.2	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020_PSA	KG	7.315,29
6.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO, TIPO ARCO, COM LIGACOES PARAFUSADAS, INCLUSOS	M²	789,55

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733650/2024, emitida em 06/06/2024



Certidão nº 733650/2024
07/06/2024, 15:37

Chave de Impressão: B5czW

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 4 folhas

Prefeita Municipal de Coqueiro Seco
Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA-AL0217113931





ESTADO DE ALAGOAS

PRFFFITLIRA MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO

Av. João Navarro, nº. 061 – Centro, CEP: 57140-000 – Coqueiro Seco – AL

7			PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO , E= 0,6MM. AF_01/2020_P		
			ELEMENTO VAZADO		
7.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M²	162,70
8			SERVIÇOS FINAIS		
8.1	00010848	SINAPI	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1
8.2	99811	SINAPI	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M²	861,5

Coqueiro Seco/AL, 12 de Maio de 2023.

[Handwritten signature]

Prefeita Municipal de Coqueiro Seco
Felipe Joaquim Castro Santana
Engenheiro Civil / Fiscal de Obras
CREA - AL 0217113931

FELIPE JOAQUIM CASTRO SANTANA
ENGENHEIRO CIVIL / FISCAL
CREA/AL N.º: 0217113931
CPF N.º: 097.900.094-70

P/Autenticidade P/Semelhança
Reconheço a (s) firma(s) *Felipe*
Caroline dos Santos Pedrosa
05/06/2024
Caroline dos Santos Pedrosa
Tabelião



Poder Judiciário de Alagoas
Selo Digital Azul
AEV47131-LK7E
05/06/2024 11:03
Doc. Solicitante: ***.000.004-***
Confirme autenticidade em:
<https://selo.tj.al.jus.br>

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733650/2024, emitida em 06/06/2024



Certidão nº 733650/2024
07/06/2024, 15:37
Chave de Impressão: B5czW

O documento neste site registrado foi emitido em 06/06/2024 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossas arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**
 Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20220260449** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/02/2022 Baixada em: 27/05/2024
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **10.575.560/0001-28**
 Endereço do contratante: RUA R SANTA RITA Nº: 81
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57910000
 Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE
 Contrato: 3107000001/2020/PMMC Celebrado em: 31/07/2020
 Valor do contrato: R\$ 2.265.264,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA PREFEITO HAROLDO LOUREIRO Nº: SN
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57910000
 Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE
 Data de início: 16/11/2020 Conclusão efetiva: 14/07/2021
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 10.575.560/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO

Número da ART: **AL20240404762** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2024 Baixada em: 20/05/2024
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **10.575.560/0001-28**
 Endereço do contratante: RUA R SANTA RITA Nº: 81
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57910000
 Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE
 Contrato: 3107000001/2020/PMMC Celebrado em: 31/07/2020
 Valor do contrato: R\$ 2.265.264,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA PREFEITO HAROLDO LOUREIRO Nº: SN
 Complemento: Bairro: CENTRO UF: AL CEP: 57910000
 Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE
 Data de início: 16/11/2020 Conclusão efetiva: 15/09/2021
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 10.575.560/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



COM REGISTRO DE ATESTADO

733270/2024

Atividade concluída

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 733270/2024
29/05/2024, 11:16
0x60D

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0x60D





	ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL
---	--

8.2.10	Joelho 90° PVC 100mm	und	11,00	20,31	223,41
8.2.11	Junção PVC 40mm	und	16,00	10,15	162,40
8.2.12	Junção PVC 50mm	und	10,00	17,44	174,40
8.2.13	Junção PVC 100mm	und	7,00	36,89	258,23
8.2.14	Junção PVC 100x50mm	und	9,00	28,35	245,15
8.2.15	Tê PVC 50mm	und	4,00	16,14	64,56
8.2.16	Caixa sifonada 150x150x50mm	und	7,00	46,19	323,33
8.2.17	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado	und	10,00	9,19	91,90
8.2.18	Caixa de inspeção em concreto pré moldado DN 60mm com tampa H=0,60m fornecimento e instalação	und	9,00	236,44	2.127,96
	Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4m.	und	1,00	82,21	82,21
8.3	FOSSA SEPTICA / SUMIDOURO				8.780,96
8.3.1	Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica, capacidade de 0,78 m3	m³	24,02	2,48	59,57
8.3.2	Reaterro	m³	13,78	12,43	171,29
8.3.3	Transporte carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m3 até 1km	m³	12,80	9,44	120,83
8.3.4	Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos 5x10x20 1 vez traço 1:2:8	m²	5,12	131,28	672,15
8.3.5	Chapisco em parede traço 1:3, preparo manual	m²	10,24	3,68	37,68
8.3.6	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m²	10,24	34,43	352,56
8.3.7	Concreto armado - FCK=15Mpa	m³	0,61	2.024,75	1.235,10
8.3.8	Lastro de concreto magro e= 5cm	m²	5,12	24,36	124,72
8.3.9	Sumidouro	und	1,00	6.007,05	6.007,05
8.4	ÁGUAS PLUVIAIS				13.515,72
8.4.1	Tubo PVC 100mm	m	43,00	32,94	1.416,42
8.4.2	Tubo PVC 150mm	m	156,00	64,60	10.077,60

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/ME nº 12.342.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024
29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x80D
O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas.





Matriz
de Camaragibe

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL

8.4.3	Joelho 90° PVC 100mm	und	28,00	30,52	854,56
8.4.4	Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria - execução	und	13,00	89,78	1.167,14
8.5	Dreno Ar condicionado				2.388,61
8.5.1	Tubo PVC 40mm	m	115,00	16,87	1.940,05
8.5.2	Joelho 90° PVC 40mm	und	23,00	8,10	186,30
8.5.3	Té PVC 40mm	und	18,00	14,57	262,26
9.0	LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS				20.900,26
9.1	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação	und	9,00	446,09	4.022,82
9.2	Assento sanitário de plástico, tipo convencional	und	7,00	29,21	204,47
9.3	Assento Sanitário Elevado com Tampa 7,5 Cm, indicação para Fús-cirúrgicos, Deficientes físicos e Idosos, da Mebuki ou similar	und	2,00	147,94	295,88
9.4	Papeleira de metal cromado sem tampa, inclusive fixação	und	9,00	39,95	359,55
9.5	Dispenser para toalha interfolhada	und	9,00	56,65	509,85
9.6	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório 800 a 1500 ml, incluso fixação.	und	5,00	88,11	440,55
9.7	Chuveiro elétrico comum corpo plástico tipo ducha, fornecimento e instalação	und	8,00	89,55	716,40
9.8	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação.	und	2,00	219,54	439,08

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024

29/05/2024, 16:05


Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/ME nº 12.342.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000







ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL

9.9	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.55x0.55, com 01 cuba de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada	und	1,00	1.100,54	1.100,54
9.10	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3.00x0.60, com 04 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1170) ou similar, inclusive rodopia 10 cm, assentada	und	2,00	3.600,45	7.200,90
9.11	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 0.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	und	2,00	1.003,44	2.006,88
9.12	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 4.16x0.60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	und	1,00	2.555,72	2.555,72
9.13	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens	m²	0,71	507,66	360,44
9.14	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	2,00	343,58	687,16
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO				67.794,39
10.1	Transformador				10.141,13
10.1.1	Transformador distribuicao 75kva trifasico 60hz classe 15kv imerso em óleo mineral fornecimento e instalacao	und	1,00	10.141,13	10.141,13
10.2	Caixas				2.711,85
10.2.1	Caixa pvc 4x2 -fornecimento e instalação	und.	99,00	13,50	1.299,51
10.2.2	Caixa pvc octogonal 3x3 -fornecimento e instalação	und.	146,00	10,29	1.502,34
10.3	Cabos				22.891,69

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73
 Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024




Certidão nº 733270/2024
 29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas.





	ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL
--	--

10.3.1	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 2,5mm ² , anti-chama, fornecimento e instalação	m	2.370,30	3,24	7.679,77
10.3.2	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 4.0mm ² , anti-chama, fornecimento e instalação	m	1.867,10	5,18	9.671,58
10.3.3	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 16,0mm ² , anti-chama, fornecimento e instalação	m	301,60	11,47	3.459,35
10.3.4	Cabo de cobre isolamento termoplástico 450/750V 50,0mm ² , anti-chama, fornecimento e instalação	m	53,80	38,68	2.080,98
10.4	Eletrodutos				8.269,11
10.4.1	Eletroduto pvc flexível 3/4"	m	940,60	7,67	7.214,40
10.4.2	Eletroduto pvc flexível 1"	m	64,40	9,96	641,42
10.4.3	Eletroduto pvc flexível 1 1/2"	m	21,10	7,80	165,28
10.4.4	Eletroduto pvc rosca 3/4"	m	31,00	8,00	248,00
10.5	Dispositivos elétricos				4.600,26
10.5.1	Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla, fornecimento e instalação	und.	7,00	26,28	183,96
10.5.2	Interruptor simples de embutir 10A/250V 2 teclas, fornecimento e instalação	und.	16,00	41,63	666,08
10.5.3	Interruptor simples de embutir 10A/250V 3 teclas, fornecimento e instalação	und.	1,00	56,98	56,98
10.5.4	Tomada dupla baixa de embutir hexagonal 2p+t 10A/250V - fornecimento e instalação	und.	35,00	44,70	1.564,50
10.5.5	Tomada média de embutir hexagonal 2p+t 10A/250V - fornecimento e instalação	und.	1,00	31,06	31,06
10.5.6	Tomada dupla média de embutir hexagonal 2p+t 10A/250V - fornecimento e instalação	und.	6,00	51,16	306,96
10.5.7	Tomada alta de embutir hexagonal 2p+t 10A/250V - fornecimento e instalação	und.	21,00	39,36	826,56
10.5.8	Tomada alta de embutir hexagonal 2p+t 20A/250V - fornecimento e instalação - ar condicionado	und.	21,00	41,92	880,32

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-009

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024
29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste é to registrado em 29/05/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL



10.5.9	Tomada alta de embutir hexagonal 2p+t 20A/250V - fornecimento e instalação - chuveiro elétrico	und.	2,00	41,92	83,84
10.6	Disjuntores				3.947,07
10.6.1	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30A, 240V, fornecimento e instalação	und.	32,00	17,09	546,88
10.6.2	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	und.	2,00	149,77	299,54
10.6.3	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 125a 150a 240v, fornecimento e instalação	und.	1,00	430,85	430,85
10.6.4	Dispositivo Residual - DR 25A	und.	28,00	95,35	2.669,80
10.7	Luminárias				14.256,66
10.7.1	Luminária de sobrepor p/lâmpada LED tubular 18w, inclusive lâmpada - fornecimento e instalação	und.	146,00	84,39	12.320,94
10.7.2	Luminária de embutir no piso p/lâmpada LED 9w, inclusive lâmpada - fornecimento e instalação	und.	4,00	483,93	1.935,72
10.8	Quadros				976,63
10.8.2	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em nori	und.	1,00	439,41	439,41
10.8.3	QD1 e QD2-Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	und.	1,00	537,22	537,22
11.0	Revestimento internos e externos				150.363,74
11.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	2.905,89	3,68	10.693,68
11.2	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	245,10	5,44	1.333,34
11.3	Emboço, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2 cm	m²	902,81	25,29	22.832,06

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73
 Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024




Certidão nº 733270/2024

29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL



11.4	Reboco em parede, traço 1:2:10 (cimento, cal e areia) , espessura =1,5 cm	m²	2.003,08	28,80	57.688,70
11.5	Reboco em teto, traço 1:2:10 (cimento, cal e areia) , espessura =1,5 cm	m²	245,10	32,63	7.997,61
11.6	Azulejo 20x20cm na cor branco cinza e verde com rejunte	m²	902,81	52,45	47.352,38
11.7	Porcelanato 45x55 na cor cinza	m²	10,29	99,19	1.020,67
11.8	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa traco 1:4 de cimento e areia	m²	10,05	143,81	1.445,29
12.0	Pavimentação e piso				213.435,90
12.1	Contrapiso e=5cm	m²	1.177,59	39,00	45.926,01
12.2	Piso em granito, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	1.177,59	131,37	154.700,00
12.3	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	29,00	36,98	1.072,42
12.4	Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em madeira	m²	129,73	52,27	6.780,99
12.5	Plantio de grama em placas	m²	468,92	10,57	4.956,48
13.0	Esquadrias				58.962,21
13.1	P1-Porta de abrir em alumínio 3,90x2,10m, incluso dobradiças, batentes e fechadura	m²	8,19	492,18	4.030,95
13.2	P2-Porta de abrir em alumínio 0,80x2,10m, incluso dobradiças, batentes e fechadura	m²	5,04	492,18	2.480,59
13.3	P3-Porta de abrir em madeira para pintura 0,90x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	unid	19,00	830,50	15.781,21
13.4	P4-Porta de abrir em madeira para pintura 0,80x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	unid	3,00	809,96	2.429,88

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024

29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





13.5	P5-Porta de abrir em madeira para pintura 0,70x2,10m, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	unid	8,00	798,06	6.384,48
13.6	J-1 Janela de alumínio correr,3 folhas, 200x110cm,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	50,60	311,61	15.767,47
13.7	J-2 Janela de alumínio, basculante,1 folha ,100x50cm,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	1,00	347,51	347,51
13.8	J-3 Janela de alumínio, basculante,1 folha ,100x50cm,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	0,50	347,51	173,76
13.9	J-4 Janela de alumínio, basculante,1 folha ,150x50cm,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	3,75	347,51	1.303,16
13.10	J-5 Janela de alumínio, correr,4 folhas ,300x110cm,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m ²	6,60	245,10	1.617,66
13.11	Brise em madeira pau d' arco, com régua cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	m ²	13,35	426,52	5.694,04
13.12	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	unid	8,00	139,65	1.117,20
13.13	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	unid	4,00	229,10	916,40
13.14	Barra de apoio, para lavatório, tres lados, fixa, em aço inox, l= 40x 60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	unid	2,00	458,95	917,90
14.0	Pintura				50.474,36

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/ME nº 13.342.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000






14.1	Emassamento de paredes internas com massa PVA - 02 demãos	m ²	517,46	17,37	8.988,28
14.2	Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos	m ²	245,10	17,37	4.257,39
14.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos na cor branco gelo	m ²	513,42	13,06	6.705,27
14.4	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos na cor azul	m ²	57,43	13,06	750,04
14.5	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.	m ²	245,10	14,64	3.588,26
14.6	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas na cor branca	m ²	1.267,64	18,72	23.730,22
14.7	Pintura esmalte acetinado para madeira duas demãos, sobre fundo nivelador branco cor branco	m ²	96,85	23,58	2.283,72
14.8	Pintura acrílica para sinalização horizontal	m ²	8,25	20,75	171,19
15.0	Incêndio e Pânico				36.408,61
15.1	Caixa de incêndio 75X45X17X17	unid	2,00	368,12	736,24
15.2	Adaptador storz 1.1/2	unid	2,00	123,49	246,98
15.3	Registro globo 45	unid	2,00	152,95	305,90
15.4	Esguicho de jato regulável 1.1/2	unid	2,00	179,02	358,04
15.5	Chave storz	unid	4,00	25,40	101,60
15.6	Mangueiras de incêndio 1.1/2 tipo II - 15mt	unid	4,00	451,15	1.804,60
15.7	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,40 x 0,60 x 0,35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	unid	1,00	602,70	602,70
15.8	Central de alarme convencional NBR 17240	unid	2,00	1.965,29	3.930,58
15.9	Acionador manual endereçável NBR 17240	unid	2,00	156,35	312,70
15.10	Sirene audiovisual	unid	3,00	203,71	611,13
15.11	Sinalização acionador NBR 13434	unid	2,00	97,18	194,36
15.12	Sinalização hidrante NBR 13435	unid	3,00	97,18	291,54
15.13	Sinalização sirene NBR 13436	unid	2,00	97,18	194,36

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.668/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL



15.14	Sinalização saída de emergência 400X200	unid	8,00	121,78	974,24
15.15	Sinalização extintor NBR 13436	unid	6,00	97,18	583,08
15.16	Sinalização central de alarme	unid	1,00	97,18	97,18
15.17	Sinalização bomba de incêndio	unid	1,00	97,18	97,18
15.18	Acionador de bomba	unid	1,00	135,93	135,93
15.19	Luminárias de emergência 30 led	unid	17,00	37,50	637,50
15.20	Chave de fluxo	unid	2,00	355,60	711,20
15.21	Extintor pó químico ABC 06 kg	unid	5,00	201,37	1.006,85
15.22	Extintor pó químico BC 06 kg	unid	2,00	158,75	317,50
15.23	Registro de gaveta 3"	unid	3,00	299,11	897,33
15.24	Registro de gaveta 2.1/2"	unid	2,00	252,11	504,22
15.25	Válvula de retenção 2.1/2"	unid	2,00	342,38	684,76
15.26	Bomba de incêndio trifásica de 5 cv.	unid	1,00	4.581,56	4.581,56
15.27	Assentamento de tubo aço galvanizado d= 2 1/2"	m	103,60	23,19	2.402,48
15.28	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.	m	103,60	81,64	8.457,90
15.29	Assentamento de tubo aço galvanizado d= 3"		15,00	25,18	377,70
15.30	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.	m	15,00	107,53	1.612,95
15.31	Tê, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação.	unid	1,00	165,49	165,49
15.32	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação.	unid	15,00	83,78	1.256,70
15.33	Luva, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.	unid	2,00	116,13	232,26



Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024
29/05/2024, 15:05
Chave de Impressão: 0x60D
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000



		ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL			
15.34	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 50 (2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação.	unid	5,00	83,52	417,60
15.35	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 80 (3"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação.	unid	3,00	155,42	466,26
16.0	Diversos				102.290,94
16.1	Escada tipo marinheiro em tubo de aço galvanizado 1.1/2" - (reservatório)	m	10,00	282,54	2.825,40
16.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm e e=4mm.	m ²	46,16	179,37	8.279,72
16.3	Quadro escolar em fórmica branca com moldura	m ²	42,00	336,52	14.133,84
16.4	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo	unid	18,00	3.401,06	61.219,08
16.5	Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo	unid	4,00	3.162,30	12.649,20
16.6	Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00m.	unid	5,00	347,27	1.736,35
16.7	Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual 2,00 M.	unid	15,00	96,49	1.447,35
17.0	Serviços finais				2.877,42
17.1	Limpeza final da obra	m ²	1.302,00	2,21	2.877,42
VALOR TOTAL COM DESCONTO				R\$	R\$ 2.232.458,67

Valor do contrato: R\$ 2.265.264,55 (Dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos.)

Período do contrato: Início: 31 de Julho de 2020

Término: 31 de Dezembro de 2021

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-74
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024

29/05/2024, 15:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL



Período de execução: Início: 16 de Novembro de 2020
Término: 15 de Setembro de 2021

Matriz de Camaragibe/AL, 13 de Julho de 2023




Deyvon Henrique da Silva Meilo
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL

DEYVSON HENRIQUE DA SILVA MELO
(Responsável técnico/Fiscal do município)

CREA - 20624898-9
CONTRATANTE

Deyvson Henrique S. Meilo
Engenheiro Civil
CREA: 02062489-9



Foro: Prefeitura de Alagoas
São Paulo, RJ
AE-00072-SMTE
Q 122023 14 12

Cartório de Notas e Protestos de São Luiz do Quitandinha
CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E
PROTESTOS DE SÃO LUIZ DO QUITANDINHA /
R. L. do Galvão, 14, 14, São Luiz do Quitandinha, AL
Em Teste: *[Signature]* da verdade
29/05/2024, 16:05

Em Teste: *[Signature]* da verdade
29/05/2024, 16:05

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024
29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPIME nº 12.342.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023



REGISTRO DE ATESTADO
33270/2024
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**
 Registro: **0212345966AL** RNP: **0212345966**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **AL20220260449** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/02/2022 Baixada em: 27/05/2024
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **10.575.560/0001-28**
 Endereço do contratante: RUA R SANTA RITA Nº: 81
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE UF: AL CEP: 57910000
 Contrato: 3107000001/2020/PMMC Celebrado em: 31/07/2020
 Valor do contrato: R\$ 2.265.204,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA PREFEITO HAROLDO LOUREIRO Nº: SN
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE UF: AL CEP: 57910000
 Data de início: 16/11/2020 Conclusão efetiva: 14/07/2021
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 10.575.560/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO

Número da ART: **AL20240404762** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2024 Baixada em: 20/05/2024
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO** CPF/CNPJ: **10.575.560/0001-28**
 Endereço do contratante: RUA R SANTA RITA Nº: 81
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE UF: AL CEP: 57910000
 Contrato: 3107000001/2020/PMMC Celebrado em: 31/07/2020
 Valor do contrato: R\$ 2.265.204,55 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA PREFEITO HAROLDO LOUREIRO Nº: SN
 Complemento: Bairro: CENTRO
 Cidade: MATRIZ DE CAMARAGIBE UF: AL CEP: 57910000
 Data de início: 16/11/2020 Conclusão efetiva: 15/09/2021
 Finalidade: Escolar
 Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ: 10.575.560/0001-28

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.6 - DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ALVENARIA ESTRUTURAL > #2.10.1 - DE ALVENARIA ESTRUTURAL 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 1616.00 metro quadrado;**





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Lei Federal Nº 13726 de 08 de Outubro de 2018
 Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



SISTEMA DE REGISTRO DE ATESTADO

733270/2024

Atividade concluída

Observações

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 733270/2024
 29/05/2024, 11:16
 0x60D

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0x60D





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE
CAMARAGIBE/AL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI**, CNPJ: 28.452.540/0001-25, tendo como responsável técnico **MARBEN ROGERIO DORVILLE DE MOURA**, CREA Nº 021234966, executou os serviços de **CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO NO MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL**, situado na RUA PREFEITO HAROLD DO LOUREIRO, S/N, CEP: 579100-000, objeto do contrato firmado entre **M R D DE MOURA CONSTRUÇÕES EIRELI** pessoa jurídica de direito privado CNPJ: 28.452.540/0001-25 e a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ: 12.342.663/0001-73, obedecendo satisfatoriamente aos projetos e especificações técnicas cujas principais características são:

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DAGMAR MONTEIRO CAVALCANTE MANSO NO MUNICIPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	DADOS DO CONTRATO		
			QUANT	PREÇOS (R\$)	
				UNIT	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				53.743,92
1.1	Placa da obra em chapa de aço galvanizado	m²	6,00	392,56	2.355,36
1.2	Tapume com compensado de madeira compensada	m²	34,76	114,19	3.969,24
1.3	Ligação provisória de energia elétrica	un	1,00	2.013,03	2.013,03
1.4	Instalação provisória de água	un	1,00	1.141,86	1.141,86
1.5	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00	261,62	261,62
1.6	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos	m²	2,52	812,60	2.047,75
1.7	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²	m²	20,00	886,90	17.738,00
1.8	Barracão provisório para depósito	m²	20,00	720,27	14.405,40
1.9	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.403,67	6,71	9.418,63
i.10	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	m²	1.403,67	0,20	393,03
2.0	SERVIÇOS TÉCNICOS				80.445,50

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Esse documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024




Certidão nº 733270/2024
29/05/2024, 15:05
Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas





		ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL			
2.1	Engenheiro Civil com encargos complementares	h	350,00	96,93	33.925,50
2.2	Mestre de obras com encargos complementares	h	800,00	37,16	29.728,00
2.3	Vigia noturna com encargos complementares	h	800,00	20,99	16.792,00
3.0	MOVIMENTO DE TERRA				68.105,67
3.1	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	m³	78,05	64,50	5.034,23
3.2	Reaterro do caixão	m³	78,05	12,43	970,16
3.3	Aterro manual de valas com solo argiloso-are e compactação mecanizada	m³	1.544,04	40,22	62.101,29
4.0	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA				227.829,10
4.1	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos	m²	1.042,30	70,03	72.992,27
4.2	Concreto fck = 25mpa, traço 1,2,3,2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l.	m³	77,99	391,85	30.560,38
4.3	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura	m³	77,99	27,79	2.167,34
4.4	Aço CA-50, 5,0mm	kg	1.111,60	20,60	22.898,96
4.5	Aço CA-50, 6,3mm	kg	121,50	19,74	2.398,41
4.6	Aço CA-50, 8,0mm	kg	2338,60	18,64	43.591,50
4.7	Aço CA-50, 10,0mm	kg	1194,80	16,88	20.168,22
4.8	Aço CA-50, 12,5mm	m³	295,60	14,33	4.235,95
4.9	Lastro de concreto magro, espessura 5cm	m²	214,76	24,36	5.231,55
4.10	Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos	m²	325,12	37,21	12.097,72
4.11	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.	m²	113,16	101,51	11.486,87
5.0	SUPERESTRUTURA				528.483,53

Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe/AL - CNPJ/MF nº 12.342.663/0001-73
Praça Bom Jesus - 20 - Centro - CEP 57910-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 733270/2024, emitida em 29/05/2024



Certidão nº 733270/2024
29/05/2024, 16:05

Chave de Impressão: 0x60D

O documento neste ato registrado, foi emitido em 29/05/2024 e contém 15 folhas

