

PREZADO SEGURADO MUNICIPIO DE OLIVENCA

Encaminhamos anexa a **Apólice Digital** da **BMG Seguros S.A.**, documento emitido conforme os mais rígidos critérios de segurança em autenticação e certificação digital existentes no mercado.

BMG SEGUROS S.A.

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA

Nº Apólice: 017412023000107750116960 - ENDOSSO 0000000

Controle Interno: 368611

Data da publicação: Oct 30 2023 8:58AM

Publicado por: Seguradora BMG SEGUROS S.A.

CNPJ 19.486.258/0001-78

Documento eletrônico digitalmente assinado por:



✓ Válido
✓ Não expirado
✓ Não revogado

Assinado digitalmente por:
Jorge Lauriano Nicolai Sant'Anna



✓ Válido
✓ Não expirado
✓ Não revogado

Assinado digitalmente por:
Renata Oliver Coutinho

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP. nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

JORGE LAURIANO NICOLAI SANT ANNA Nº de Série do Certificado: 7CB6A013AF15ED31 Data e Hora Atual Oct 30 2023 8:58AM

RENATA OLIVER COUTINHO Nº de Série do Certificado: 56E02DC2AAA96D78 Data e Hora Atual Oct 30 2023 8:58AM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, com força de lei, que assim dispõe:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br

Apólice N° 017412023000107750116960
Endosso N° 0000000
Proposta N° 399491
Ramo 0775

Seguro Garantia

LICITANTE



SEGURADO: MUNICIPIO DE OLIVENCA
TOMADOR: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

Apólice Nº 017412023000107750116960
Endosso Nº 0000000
Proposta Nº 399491
Ramo 0775

Condições Gerais



SEGURADO: MUNICIPIO DE OLIVENCA
TOMADOR: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE (RAMO PÚBLICO)

1. OBJETO

1.1 Este contrato de seguro garante o pagamento de indenização no valor do Limite Máximo de Garantia fixado na Apólice em caso do Tomador declarado vencedor da licitação se recusar a assinar o Contrato Principal nas condições propostas no edital ou não apresentar os documentos necessários para a contratação, observados os riscos cobertos e excluídos e demais condições previstas nesta Apólice.

2. DEFINIÇÕES

2.1 Define-se, para efeito deste seguro:

I – Apólice: documento emitido pela Seguradora que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II – Beneficiário: pessoa física ou jurídica indicada pelo Segurado em favor da qual é devida a Indenização em caso de Sinistro.

III – Contrato Principal: contrato a ser celebrado entre Segurado e Tomador caso este se sagre vencedor do processo de licitação.

IV – Endosso: documento emitido pela Seguradora que altera as condições da Apólice, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

V – Indenização: pagamento ao Segurado do Limite Máximo de Garantia em caso de Sinistro.

VI – Limite Máximo de Garantia: valor máximo indicado no frontispício da Apólice pelo qual a Seguradora se responsabilizará perante o Segurado na hipótese de Indenização.

VII – Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora em função da cobertura do seguro e que deverá constar da Apólice ou Endosso.

VIII – Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, mediante exame dos documentos e informações que comprovem o(s) inadimplemento(s) do Tomador, a existência ou não de cobertura para os riscos e do cumprimento pelo Segurado de todas as suas obrigações legais e contratuais, inclusive as elencadas na presente Apólice.

IX – Relatório Final de Sinistro: documento emitido pela Seguradora que transmite o posicionamento acerca da existência ou não de cobertura para o Sinistro reclamado.

X – Segurado: ente público que figura como contratante no processo de licitação.

XI – Sinistro: a concretização do risco assegurado, decorrente do inadimplemento das obrigações do Tomador cobertos pelo seguro.

XII – Tomador: licitante que assumirá a posição de contratado caso se sagre vencedor do processo de licitação.

3. RISCOS COBERTOS

3.1 Para fins de pagamento da Indenização, consideram-se riscos cobertos por esta Apólice:

3.1.1 Recusa injustificada do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal dentro do prazo e condições estabelecidos no edital de licitação.

Apólice N° 017412023000107750116960
Endosso N° 0000000
Proposta N° 399491
Ramo 0775

Condições Gerais



SEGURADO: MUNICIPIO DE OLIVENCA
TOMADOR: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA

- d) **Declarações inexatas ou omissão de má-fé do Segurado de circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento do risco ou que pudessem ter influenciado na aceitação da proposta de emissão da Apólice/Endosso;**
e) **Agravamento intencional do risco pelo Segurado;**

6. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO, REGULAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

6.1 Reclamação do Sinistro: decorrido em definitivo o prazo previsto no edital sem que o Tomador declarado vencedor da licitação tenha assinado o Contrato Principal ou entregado os documentos necessários para a contratação, o Segurado poderá formalizar a reclamação de Sinistro, mediante envio de comunicação à Seguradora.

6.1.1 Para a reclamação do Sinistro será necessária a apresentação de:

- a) Cópia do edital de licitação e seus anexos;
- b) Cópia integral do processo administrativo de licitação;
- c) Cópia do termo que declara a proposta do Tomador como vencedora e/ou termo de adjudicação do Tomador, o que for cabível.
- d) Documentos que comprovam a intimação do Tomador para assinatura do Contrato Principal ou apresentação dos documentos, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

6.1.2 Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar o Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Reclamação do Sinistro devidamente acompanhada dos documentos apresentados no item 6.1.1.

6.1.2.1 Em caso de dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá exigir documentos e/ou informações adicionais, hipótese em que o prazo previsto no item 6.1.2. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil após o envio dos documentos solicitados pela Seguradora.

6.1.2.2 Na hipótese de decisão judicial ou arbitral que implique suspensão da Regulação de Sinistro e/ou da realização da Indenização sob a Apólice por qualquer motivo ou fundamento, o prazo previsto nesta cláusula será igualmente suspenso, sendo retomado a partir do primeiro dia útil subsequente à revogação da decisão.

6.3 Caracterização do Sinistro: após a recusa/inércia injustificada do Tomador declarado vencedor da licitação em assinar o Contrato Principal ou entregar os documentos necessários para a contratação dentro do prazo e condições previstos no edital, bem como após o envio pelo Segurado de todos os documentos exigidos pela Seguradora sob a Apólice, o Sinistro restará caracterizado, devendo ser emitido o Relatório Final de Sinistro com o posicionamento acerca da cobertura securitária.

7. INDENIZAÇÃO

7.1 Na hipótese de reconhecimento da caracterização de Sinistro coberto pelo seguro, a Seguradora indenizará o Segurado por meio de pagamento do valor do Limite Máximo de Garantia previsto na Apólice.


7.2 A Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação.

7.2.1 O não pagamento da Indenização no prazo acima implicará a incidência de juros

Apólice N° 017412023000107750116960
Endosso N° 0000000
Proposta N° 399491
Ramo 0775

Condições Gerais

SEGURADO: MUNICIPIO DE OLIVENCA
TOMADOR: M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA



resseguro facultativo. Em nenhuma hipótese haverá aceitação tácita quanto à emissão de Apólice ou Endossos.

9.6 Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

9.7 Considera-se como âmbito geográfico todo o território nacional.

9.8 Eventual questão judicial entre a Seguradora e o Segurado serão processadas no foro do domicílio deste último.

9.9 O Segurado deverá observar os prazos prescricionais previstos em lei, inclusive no caso de comunicação de expectativa/reclamação de Sinistro.

9.10 A interpretação dos termos deste contrato de seguro será literal e restritiva.

9.11 O registro das condições deste produto na Susep é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da autarquia.

9.12 O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

9.13 O tomador e segurado reconhecem que a eficácia da apólice (e eventuais endossos) está vinculada à aceitação de sua integralidade pelo Segurado.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que BMG SEGUROS S.A., CNPJ 19486258000178, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 5,658/12, publicado(a) no D.O.U. de 19/12/2013, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:

CR01741_23102023_065414_006

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 23 de Outubro de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a BMG SEGUROS S.A., com sede na cidade SÃO PAULO, CNPJ 19486258000178, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
CARLOS ANDRÉ HERMESINDO DA SILVA	Diretor
JORGE LAURIANO NICOLAI SANT'ANNA	Presidente
MARCIO AUGUSTO CIMITON	Diretor
RENATA OLIVER COUTINHO	Vice-Presidente
SYDNEY DE MELLO RODRIGUES FILHO	Diretor

Código da Certidão: **CA01741_23102023_065430_738**
 Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 23 de Outubro de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



À
Prefeitura Municipal de Olivença /AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
Data da Abertura: 31/10/2023 – 10:00Hs
Objeto: **REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL..**

DECLARAÇÃO

Empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 17.872.922/0001-91, sediada na Praça Vereador José Ferreira Barbosa, Nº 22, Anexo 01, Bairro - Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-260, através de seu representante legal o Senhor Marcos Douglas Medeiros dos Santos, portador do RG nº 98001179587 SEDS/AL e CPF nº 010.189.164-40.

DECLARAÇÕES:

- 1.1. A licitante DECLARA, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- 1.2. A licitante DECLARA, que que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- 1.3. A licitante DECLARA, que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.;
- 1.4. A licitante DECLARA, para fins do disposto no inciso V do Art. 27 da lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos;
- 1.5. A licitante DECLARA, Que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; e não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- 1.6. A licitante DECLARA, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal
- 1.7. A licitante DECLARA, que tem conhecimento do local onde serão executadas as obras e serviços de engenharia;
- 1.8. A licitante DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- 1.9. A licitante DECLARA, que irá apresentar antes da assinatura do contrato o quadro de funcionários da empresa;
- 1.10. A licitante DECLARA, que disporá, por ocasião para a futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para a execução contratual;

Arapiraca - AL, 31 de outubro de 2023.

MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
Engenheiro Civil e de Produção - RN nº 020034779-9
Empresário



GESTÃO
ENGENHARIA E LOCAÇÃO



À
Prefeitura Municipal de Olivença /AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
Data da Abertura: 31/10/2023 – 10:00Hs
Objeto: **REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL..**

**Declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da
Constituição Federal**

Empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 17.872.922/0001-91, sediada na Praça Vereador José Ferreira Barbosa, Nº 22, Anexo 01, Bairro - Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-260, através de seu representante legal o Senhor Marcos Douglas Medeiros dos Santos, portador do RG nº 98001179587 SEDS/AL e CPF nº 010.189.164-40, vem através de seu representante legal abaixo assinado, em atenção à Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, DECLARAR expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, artigo 7º, inciso XXXIII, a saber: "(...) proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos", para fins de habilitação na Tomada de Preços de nº 04/2023 da Prefeitura Municipal de Olivença/AL.

Arapiraca - AL, 31 de outubro de 2023.

MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
Engenheiro Civil e de Produção - RN nº 020034779-9
Empresário



GESTÃO
ENGENHARIA E LOCAÇÃO



À
Prefeitura Municipal de Olivença /AL
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023
Data da Abertura: 31/10/2023 – 10:00Hs
Objeto: **REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.**

DECLARAÇÃO DE QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO E EQUIPAMENTOS

Empresa M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI, CNPJ nº 17.872.922/0001-91, sediada na Praça Vereador José Ferreira Barbosa, Nº 22, Anexo 01, Bairro - Brasília, Arapiraca/AL, CEP: 57.313-260, através de seu representante legal o Senhor Marcos Douglas Medeiros dos Santos, portador do RG nº 98001179587 SEDS/AL e CPF nº 010.189.164-40, DECLARA o(s) seguinte(s) profissional(is) responsável(is) pela execução das obras/serviços objeto da TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023 do Município de Olivença/AL, com seu(s) respectivo(s) registro no CREA:

- Nome: Marcos Douglas Medeiros dos Santos
- Formação / Função: Responsável Técnico, Engenheiro Civil
- Registro / Documento: RPN 0200347799

A empresa declara ainda que os equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis necessários para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário, conforme § 6º do art. 30 da Lei 8.666/93.

Arapiraca - AL, 31 de outubro de 2023.

MARCOS DOUGLAS MEDEIROS DOS SANTOS
RG Nº 98001179587, CPF Nº 010.189.164-40
Engenheiro Civil e de Produção - RN nº 020034779-9
Empresário



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/10/2023 10:35:35

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M D M DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **17.872.922/0001-91**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**


Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

CADASTRO DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO



Sanções Ativas

PDF (/sancoes/sancao_pdf/)

API (/api/sancoes_correntes/)

10

17.872.922/0001-91

Dados da Empresa			Dados da Sanção				Órgão Sanclonador	Origem da Informação
CNPJ/CPF	NOME / Razão Social	UF	TIPO DE SANÇÃO (Declaração de Inidoneidade, Suspensão ou Impedimento de licitar / contratar)	DISPOSITIVO LEGAL	DATA INICIAL	DATA FINAL OU PRAZO DA PUNIÇÃO	NOME DO ÓRGÃO / ENTIDADE	FONTE*
Nenhum registro encontrado.								

(filtrado de 57 registros totais)

Anterior

Próximo

Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas
Controladoria Geral do Estado

(82) 3315-3630
gabinete@cge.al.gov.br

Rua General João Saleiro Pitão, 1037,
Maceió Facilities, loja 11A.
Ponta Verde, Maceió-Alagoas.

Governo do Estado de Alagoas © - 2016

31/10/2023, 10:36

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 17.872.922/0001-91

CONSULTAR

LIMPAR

Data da consulta: 31/10/2023 10:18:46
Data da última atualização: 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 10/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 10/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR

CADASTRO

CNPJ/CPF SANCIONADO

NOME SANCIONADO

UF SANCIONADO

ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA

CATEGORIA SANÇÃO

DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO

VALOR DA MULTA

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado





[Handwritten signature]

[Handwritten initials and marks]

Rua: Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos
E-mail: proengeitdaepp@gmail.com /

CNPJ(MF) N.º

PROENGE CON


**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRE
CENTRO DE TREINAMENTO, NA ML**

DIA 31/10/2023 ÀS

TOMADA DE F

PREFEITURA MUNI

ENVELOPE Nº 01 - DOC





ESTADO DE ALAGOAS
Prefeitura Municipal de Olivença
Protocolo Geral
CNPJ: 12.257.762/0001-57



PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

Protocolo: 10310001 Ano: 2023 Emissão: 31/10/2023 Hora: 08:20:34

TIPO PROCESSO:
ADMINISTRATIVO

ASSUNTO:
ENVELOPE N° 01 E N° 02.

TITULAR / ORGÃO:
PROENGE CONSTRUÇÃO LTDA

REQUERENTE / PROCURADOR:
PROENGE CONSTRUÇÃO LTDA

Outras Informações:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA -AL.

Robvania O. Nascimento
ROBVANIA OLIVEIRA NASCIMENTO

Recebido Por _____

Data _____/_____/_____

Hora _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DATA: 31 DE OUTUBRO DE 2023

➤ **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

(Handwritten marks)



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0428053**
 Proposta: **4192189**
 Controle Interno (Código Controle): **575593914**
 Nº de Registro SUSEP: **054362023001107750428053**

FRONTISPIÇO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada		Ramo
Modalidade	Límite Máximo de Garantia (L.M.G)	
Licitante	R\$ 3.489,16	0775 - GARANTIA SEGURO - SETOR PUBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 3.489,16	30/10/2023	28/02/2024
Multas e Penalidades	R\$ 3.489,16	30/10/2023	28/02/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00
Condições de Pagamento:	
Parcela 1	Nº Carnê 19054983
Vencimento 03/11/2023	Valor(R\$) R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/2012 (reforma que incide as alíquotas de 0,5% de PIS/Pasep e de 1% de COFINS sobre o prêmio de seguro, deduzidos de estabelecido em legislação específica (b) valor(s) acima descrita(s), (falso) devic(s) no caso de contratação de cobertura (Pasep) sobre empréstimo (quanto contratado) subordinado a um outro contrato.

01/94

(Handwritten signatures)

APÓLICE DIGITAL

Juntos SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Juntos Seguros (juntosseguros.com).

FRONTISPIÇO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **27/10/2023 15:09:26**

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0428053**

Proposta: **4192189**

Controle Interno (Código Controle): **575593914**

Nº de Registro SUSEP: **054362023001107750428053**

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA - AL

CPF/CNPJ: 12.257.762/0001-57 RUA VEREADOR JOSÉ FELIX DA SILVA, Nº 54 - CENTRO, OLIVENÇA - AL

DADOS DO TOMADOR: PROENGE CONSTRUCOES LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 02072980000163 R ANTONIO SOUZA BRAGA 180, , TABULEIRO DO MARTIN - CEP: 57.081-457 - MACEIO - AL

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.208346-0 SER MAIS SEGURO CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Roque Jr. de H. Melo**
 ICP Brasil Assinado digitalmente por: **Eduardo de O. Nobrega**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/09/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(a): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26ADF8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101EBB728D5D0153200F6E5779DCFEAD367




A autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileira-ICP-Brasil. As condições contratuais (regulamento) estão disponíveis no endereço eletrônico junto à Susep, podendo ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> ou por meio de processo constante da agenda processual eletrônica disponível no endereço eletrônico do processo SUSEP 157/40033/2023-8. Assinado por: Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26ADF8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101EBB728D5D0153200F6E5779DCFEAD367 SUSEP: 0800.021.8484, Central de Atendimento: 0800.704.0301, delatante audito: 0800.742.0680, Página 1 de 9

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0428053
 Proposta: 4192189
 Controle Interno (Código Controle): 575593914
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750428053



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE
 PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS

EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0428053
 Proposta: 4192189
 Controle Interno (Código Controle): 575593914
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750428053

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTA SEGURO.





- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.
- 5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.
- 5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.
- 5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

- 6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.
- 6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.
- 6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.
- 6.2. **Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.**
- 6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.
- 6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.
- 6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.
- 6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

- 7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e facultades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.
- 7.2. O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,



- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

3. PRÊMIO

- 3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.
- 3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.
- 3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

- 4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.
- 4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.
- 4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.
- 4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

- 5.1. **Reclamação de Sinistro:** não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do site eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.
- 5.2. **Caracterização do Sinistro:** o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.
- 5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:
- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e palminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;





aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais o avaliador e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual



assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;

b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;

c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, restando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de





poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG):** valor máximo de indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos:** multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio:** importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo:** a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro:** documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado:** ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora:** é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia:** seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador:** pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência:** as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.



SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



Emissão de certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84948157000133, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991, nos termos da legislação vigente.



Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em www.susep.gov.br ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão:

CR05436_27102023_155713_754

Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 2023.



06

Código da Certidão: **CA05436_27102023_155921_433**
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 27 de Outubro de 2023.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

Avaliar o Serviço



Emissão de certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES



Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI DA ROSA	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente



07



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 11/10/2023 10:14:55

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PROENGE CONSTRUCOES LTDA**
CNPJ: **02.072.980/0001-63**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

08



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 02.072.980/0001-63
Razão Social: PROENGE CONSTRUCOES LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:
RUA ANTONIO SOUZA BRAGA, 180 - TABULEIRO DOS MARTINS - Maceió / Alagoas



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.072.980/0001-63 DUNS®: 89*****92
Razão Social: PROENGE CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/08/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

- I - Credenciamento
- II - Habilitação Jurídica
- III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	16/03/2024
FGTS	Validade:	06/11/2023
Trabalhista (https://www.tst.jus.br/cestrdao)	Validade:	17/04/2024
- IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/12/2023
Receita Municipal	Validade:	20/12/2023
- V - Qualificação Técnica
- VI - Qualificação Econômico-Financeira

	Validade:	30/04/2024
--	-----------	------------

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 23/10/2023 08:08

09

Emitido em: 20/10/2023 12:24

CPF: 084.909.244-22

Nome: JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS

Ass:

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.072.980/0001-63 DUNS®: 89*****92
Razão Social: PROENGE CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.072.980/0001-63 DUNS®: 89*****92
Razão Social: PROENGE CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato Social, com a seguinte redação:

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, que entre si fazem, **JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/01/1991, Empresário, portador da carteira de identidade nº 31588956 SSP/AL e CPF nº 084.909.244-22, residente e domiciliado na Rua José Fernandes Barreto, nº 95, Quadra 7, no bairro da Cidade Universitária, município de Maceió, no Estado de Alagoas, CEP. 57072-050 e **LUCAS FERREIRA DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, nascido em 11/09/1990, empresário, portadora da identidade nº 3157100-0 SEDSIAL, inscrito no CPF sob o nº 069.406.724-51, residente e domiciliado à Rua Mons Cicero T de Vasconcelos, nº 29, Quadra L, no bairro do Feltosa, município de Maceió, no Estado de Alagoas, CEP 57042-215, únicos sócios da sociedade **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, com sede na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, no bairro do Tabuleiro dos Martins, no Município de Maceió, no Estado de Alagoas, CEP 57081-457, inscrita do CNPJ sob o nº 02.072.980/0001-63, conforme Contrato Social registrado na MM Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o nº 272.0026417.9 resolvem, assim, consolidar o contrato social.

CLÁUSULA I - DENOMINAÇÃO E SEDE:

A sociedade gira sob o nome empresarial de **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, com sede à Rua Antônio Souza Braga, nº 180, no bairro do Tabuleiro dos Martins, no Município de Maceió, no Estado de Alagoas, CEP 57081-457, podendo, todavia, estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA II - OBJETO SOCIAL:

A sociedade tem como objeto social Construção de edifícios, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil, Demolição de edifícios e

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 01/11/2019 10:37 SOB Nº 20190489340.
PROTOCOLADO: 190489340 DE 31/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905063795. NIRE: 27200264179.
PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIO, 01/11/2019
www.facilita.al.gov.br



15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

Pelo presente instrumento particular de alteração contratual, que fazem entre si, **JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS**, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 24/01/1991, Empresário, portador da carteira de identidade nº 31588956 SSP/AL e CPF nº 084.909.244-22, residente e domiciliado na Rua José Fernandes Barreto, nº 95, Quadra 7, no bairro da Cidade Universitária, município de Maceió, no Estado de Alagoas, CEP. 57072-050; e **LUCAS FERREIRA DE CARVALHO**, brasileiro, solteiro, nascido em 11/09/1990, empresário, portadora da identidade nº 3157100-0 SEDSIAL, inscrito no CPF sob o nº 069.406.724-51, residente e domiciliado à Rua Mons Cicero T de Vasconcelos, nº 29, Quadra L, no bairro do Feltosa, município de Maceió, no Estado de Alagoas, CEP 57042-215, únicos sócios da sociedade **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, com sede na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, no bairro do Tabuleiro dos Martins, no Município de Maceió, no Estado de Alagoas, CEP 57081-457, inscrita do CNPJ sob o nº 02.072.980/0001-63, conforme Contrato Social registrado na MM Junta Comercial do Estado de Alagoas sob o nº 27200264179 resolvem, assim, alterar o contrato social.

CLÁUSULA I -

Fica alterado o capital social que é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), totalmente integralizados em moeda corrente e legal do país, para R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais), ficando assim distribuídos pelos sócios:

LUCAS FERREIRA DE CARVALHO 100.000 Quotas R\$ 100.000,00 (10%)
JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS 900.000 Quotas R\$ 900.000,00 (90%)
TOTALIZANDO 1.000.000 Quotas R\$ 1.000.000,00 (100%)



CERTIFICADO DE REGISTRO EM 01/11/2019 10:37 SOB Nº 20190489340.
PROTOCOLADO: 190489340 DE 31/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905063795. NIRE: 27200264179.
PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Edvaldo Maiorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIO, 01/11/2019
www.facilita.al.gov.br



15ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Outras obras de instalações em construções, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e resinas em interiores e exteriores, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Obras de alvenaria, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Perfuração e construção de poços de água, Serviços especializados para construção, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Restauração de obras de arte.

CLÁUSULA III - CAPITAL SOCIAL:

O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais), divididos em 1.000.000 (Hum Milhão) quotas de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, já integralizada, em moeda corrente e legal do país, e assim distribuído pelos sócios:

LUCAS FERREIRA DE CARVALHO 100.000 Quotas R\$ 100.000,00 (10%)
JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS 900.000 Quotas R\$ 900.000,00 (90%)
TOTALIZANDO 1.000.000 Quotas R\$ 1.000.000,00 (100%)

CLÁUSULA IV - DURAÇÃO DA SOCIEDADE:

A empresa teve sua constituição em 26/08/1997, a duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DAS QUOTAS DA SOCIEDADE:

As quotas da sociedade serão indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, no todo ou em parte, sem prévio e expresso consentimento de todos os sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessação delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VI - DA RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CERTIFICADO O REGISTRO EM 01/11/2019 10:37 SOB Nº 20190489340.
PROTOCOLO: 190489340 DE 31/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905063795. NIRE: 27200264179.
PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Edvaldo Mazono de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ 01/11/2019
www.facilita.a1.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site



14ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da sociedade caberá aos sócios JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS, LUCAS FERREIRA DE CARVALHO, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, administrativos e financeiros da sociedade, única e exclusivamente para assuntos de interesse da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA VIII - DO DESEMPEDIMENTO:

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação de peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO GERAL:

O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada ano, quando o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do resultado econômico, cabendo Aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios serão convocados através de circular interna e deliberação sob as contas e designação administrativa quando for o caso.

CLÁUSULA X - DO PRÓ - LABORE

Os sócios no exercício da administração e cargos na sociedade poderão de comum acordo de comum acordo fixar uma retirada mensal de pró-labore.

CERTIFICADO O REGISTRO EM 01/11/2019 10:37 SOB Nº 20190489340.
PROTOCOLO: 190489340 DE 31/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905063795. NIRE: 27200264179.
PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Edvaldo Mazono de Lima
SECRETÁRIO GERAL
MACEIÓ 01/11/2019
www.facilita.a1.gov.br



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade no site

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP.

CLÁUSULA XI - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE:

Retirando -- se falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, este, desde que legalmente autorizado. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado para esta finalidade, sendo o valor devido aos herdeiros do sócio falecido serão pagos da seguinte forma: 40% (quarenta por cento) no prazo de dois meses; 30% (trinta por cento) no prazo de seis meses; e 30 (trinta por cento) no prazo de doze meses.

CLÁUSULA XII - DO FORO:

Fica eleito o foro da comarca de Maceió, deste Estado de Alagoas, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, assinam a 15ª (Decima Quinta) Alteração Contratual e Consolidação destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Alagoas, para que produza os efeitos legais.

Maceió/AL, 24 de Outubro de 2019.

João Paulo Gomes dos Santos 1º OFÍCIO

JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS

Lucas Ferreira de Carvalho 1º OFÍCIO

LUCAS FERREIRA DE CARVALHO

CERTIFICADO O REGISTRO EM 01/11/2019 10:37 SOB Nº 20190493416
EPPOC/AL/2019 Nº 01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1190504795. NIRE 27100264179.
PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Edvaldo Majorano de Lima
SECRETÁRIO-GERAL
MACEIO, 01/11/2019
www.fccilica.al.gov.br



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1682518210

Nome: LUCAS FERREIRA DE CARVALHO

DOC IDENTIFICADOR: 453374 CTEB AL

CNPJ: 097.406.724-51

DATA NASCIMENTO: 11/07/1993

RENOME: JOSE DANIEL DE CARVALHO

ENDEREÇO: RUA FERREIRA DE HERALD C SANTIAGO

PROFISSÃO: []

SEXO: []

ESTADO CIVIL: []

DATA EMISSÃO: 05/07/2009

LOCAL: MACEIO, AL


DATA VALIDADE: 8/10/2018

CLASSIFICAÇÃO: 010808014009

ALAGOAS

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1824759980

Nome: JUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

DOC IDENTIFICADOR: 15308156 807 AL

CNPJ: 084.209.444-22

DATA NASCIMENTO: 14/02/1993

RENOME: RIVALDO SAU DOS SANTOS

ENDEREÇO: MARIA HUMBERTA GOMES DOS SA VITOR

PROFISSÃO: []

SEXO: []

ESTADO CIVIL: []

DATA EMISSÃO: 12/07/2010

LOCAL: MACEIO, AL


DATA VALIDADE: 12/07/2019

CLASSIFICAÇÃO: 8407484086

ALAGOAS

DENATRAN **CONTRAN**


QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio da comparação deste arquivo digital com o arquivo de assinatura (.p7s) no endereço: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >.

SERPRO / DENATRAN





Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PROENGE CONSTRUCOES LTDA - EPP			Protocolo: ALC2301487800		
NIRE : 27200264179					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 27200264179	CNPJ 02.072.980/0001-63	Data de Ato Constitutivo 26/08/1997	Início de Atividade 13/08/1997		
Endereço Completo Rua ANTÔNIO SOUZA BRAGA, Nº 180, TABULEIRO DOS MARTINS - Maceió/AL - CEP 57081-457					
Objeto Social Construção de edifícios, Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, Incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de rodovias e ferrovias, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Montagem de estruturas metálicas, Obras de montagem industrial, Construção de instalações esportivas e recreativas, Outras obras de engenharia civil, Demolição de edifícios e outras estruturas, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Perfurações e sondagens, Obras de terraplenagem, Serviços de preparação do terreno, Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, Outras obras de instalações em construções, Impermeabilização em obras de engenharia civil, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Obras de acabamento em gesso e estuque, Serviços de pintura de edifícios em geral, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Outras obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Administração de obras, Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, Obras de alvenaria, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Perfuração e construção de poços de água, Serviços especializados para construção, Serviços de arquitetura, Serviços de engenharia, Restauração de obras de arte.					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS	084.909.244-22	R\$ 900.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LUCAS FERREIRA DE CARVALHO	069.406.724-51	R\$ 100.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS	084.909.244-22	Indeterminado			
Nome	CPF	Término do mandato			
LUCAS FERREIRA DE CARVALHO	069.406.724-51	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
27/04/2023	20230240097	223 / 223 - BALANCO	Status		
			SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/10/2023, às 08:40:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.facilita.al.gov.br>, com o código 5FANJ7EE.



ALC2301487800

Edvaldo Maiorano de Lima
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.072.960/0001-43 MATRIZ	DATA DE ABERTURA 26/08/1997
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL PROENGE CONSTRUCOES LTDA	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 90.02-7-02 - Restauração de obras-de-arte	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada	
LOGRADOURO R ANTONIO SOUZA BRAGA	COMPLEMENTO *****
CEP 57.081-457	UF AL
BARRIO/DISTRITO TABULEIRO DOS MARTINS	MUNICÍPIO MACEIO
ENDEREÇO ELETRÔNICO nelma_barreto@hotmail.com	TELEFONE (82) 3381-815
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/10/2023 às 10:03:13 (data e hora de Brasília).

12


REPÚBLICA FEDERAL DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.072.960/0001-43 MATRIZ	DATA DE ABERTURA 26/08/1997
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL PROENGE CONSTRUCOES LTDA	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	
PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-4-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-4-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-4-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada	
LOGRADOURO R ANTONIO SOUZA BRAGA	COMPLEMENTO *****
CEP 57.081-457	UF AL
BARRIO/DISTRITO TABULEIRO DOS MARTINS	MUNICÍPIO MACEIO
ENDEREÇO ELETRÔNICO nelma_barreto@hotmail.com	TELEFONE (82) 3381-815
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/10/2023 às 10:03:13 (data e hora de Brasília).





Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas -
Secretaria Especial da Receita Estadual

NÚMERO CACEAL

24092354-5

CNP/JC/PF

02.072.980/0001-63

INÍCIO DE ATIVIDADE

24/10/1997

OPTANTE PELO SIMPLES?

NÃO

**COMPROVANTE DE
INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

RAZÃO SOCIAL

PROENGE CONSTRUCOES LTDA - EPP

NOME DE FANTASIA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA

9002702	RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
4110700	INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221901	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4291000	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299901	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299999	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329199	OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA
4399104 SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105 PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
7111100 SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
LOGRADOURO
R ANTONIO SOUZA BRAGA
NÚMERO
180
COMPLEMENTO
CEP
57081457
BAIRRO/DISTRITO
TABULEIRO DOS MARTINS
MUNICÍPIO
MACEIO
UF
AL

ENDEREÇO ELETRÔNICO

SITUAÇÃO CADASTRAL
BAIXA

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL
BAIXA DE OFÍCIO

DATA DA SITUAÇÃO
01/06/2016

RESPONSÁVEL



28



Data referência: 01/11/2019

Referência cadastral		Referenciamento		
Inscrição	Tipo inscrição	Tipo pessoa	Situação SIAT	Motivo Suspensão/Encerramento
09000401940	NORMAL	PESSOA JURÍDICA	ATIVA	
<p>IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL;OUTRAS OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCOES NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO;INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS;INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;OBRAS DE TERRAPLENAGEM;PERFURACOES E SONDAJENS;PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS;OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE;OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL;MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS;OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS;CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO;CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO;CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA;CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA;CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS;CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS; INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS;ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES;CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS</p>				
4120-4/00-00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS			
Tipo	Atividade Fiscal		Data início	
PRINCIPAL	SIM		23/03/2000	
4399-1/02-00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS			
Tipo	Atividade Fiscal		Data início	
SECUNDÁRIA	NÃO		05/06/2019	
4221-9/01-00	CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA			
Tipo	Atividade Fiscal		Data início	
SECUNDÁRIA	NÃO		05/06/2019	
4299-5/01-00	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS			
Tipo	Atividade Fiscal		Data início	
SECUNDÁRIA	NÃO		23/03/2000	
4291-0/00-00	OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS			
Tipo	Atividade Fiscal		Data início	
SECUNDÁRIA	NÃO		05/06/2019	
4313-4/00-00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM			
Tipo	Atividade Fiscal		Data início	
SECUNDÁRIA	NÃO		05/06/2019	
4213-8/00-00	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS			
Tipo	Atividade Fiscal		Data início	
SECUNDÁRIA	NÃO		05/06/2019	
4330-4/02-00	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E OUTRAS ESTRUTURAS			
Tipo	Atividade Fiscal		Data início	
SECUNDÁRIA	NÃO		05/06/2019	
7111-1/00-00	SERVICOS DE ARQUITETURA			
Tipo	Atividade Fiscal		Data início	
SECUNDÁRIA	NÃO		05/06/2019	
4222-7/01-00	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO			
Tipo	Atividade Fiscal		Data início	
SECUNDÁRIA	NÃO		05/06/2019	
4311-8/01-00	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS			



Data referência: 01/11/2019

Referência cadastral		Referenciamento		
Inscrição	Tipo inscrição	Tipo pessoa	Situação SIAT	Motivo Suspensão/Encerramento
09000401940	NORMAL	PESSOA JURÍDICA	ATIVA	
<p>Dados gerais 02.072.980/0001-63 PROENGE CONSTRUCOES LTDA</p> <p>Natureza jurídica 206-2SOCIIDADE EMPRESARIA LIMITADA</p> <p>Dados cadastro econômico para pessoa jurídica Nome fantasia: CNPJ matriz: 02.072.980/0001-63</p>				
Data constituição	Documento constituição		Data abertura	
23/03/2000	CONTRATO COMERCIAL E/OU CONTRATO SOCIAL		23/03/2000	
Órgão registro	UF registro	Data registro	Número registro	
JUNTA COMERCIAL	AL	23/03/2000	27200264179	
Livro	Folha	Capital social	Data últ. Atualização Capital Social	
		1.000.000,00	01/11/2019	
Inscrição estadual	Porte empresa	Regime federal	Data início regime	
	EMPRESA PEQUENO PORTE			
Tipo unidade	Unidade auxiliar			
Unidade produtiva				
<p>Endereço entrega RUA ANTONIO SOUZA BRAGA, 180 COMPLEMENTO: QUADRA: 06;LOTE: 120;LOTEAMENTO: SALVADOR LIRA, LOT.; BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS CIDADE: MACEIO - AL CEP: 57.083-330 TELEFONE: - 33981815 EMAIL:</p>				
<p>Endereço localização</p>				
Tipo Imóvel	Uso Imóvel	Tipo Localização	Inscrição Imobiliária	
COMERCIAL	NÃO IDENTIFICADO	MUNICIPAL ZONA URBANA	08.0028.0010.0001	
<p>RUA ANTONIO SOUZA BRAGA, 180 COMPLEMENTO: QUADRA: 06;LOTE: 120;LOTEAMENTO: SALVADOR LIRA, LOT.; BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS CIDADE: MACEIO - AL CEP: 57.083-330</p>				
<p>Atividades desenvolvidas</p>				
<p>Descrição Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS;OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS;ADMINISTRACAO DE OBRAS;SERVICOS DE ENGENHARIA;SERVICOS DE ARQUITETURA;RESTAURACAO DE OBRAS DE ARTE;SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;PERFURACOES PARA CONSTRUCAO DE POÇOS DE AGUA;SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS;OBRAS DE ALVENARIA;MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS;OBRAS DE FUNDAÇÕES;OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO;APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES;SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL;OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E STUQUE; INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL.</p>				



19



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FICHA CADASTRAL MOBILIÁRIO

Folha: 4 / 9

Data referência: 01/11/2019

Inscrição	Referência cadastral	Tipo pessoa	Situação SIAT	Motivo Suspensão/Encerramento
0900401940		PESSOA JURÍDICA	ATIVA	
Tipo		Atividade Fiscal		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4330-4/05-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4221-9/02-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4330-4/03-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4399-1/99-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4292-8/02-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4322-3/03-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4319-3/00-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
7112-0/00-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4399-1/01-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4211-1/01-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4311-8/02-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4110-7/00-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4329-1/99-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4399-1/05-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019



PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FICHA CADASTRAL MOBILIÁRIO

Folha: 3 / 9

Data referência: 01/11/2019

Inscrição	Referência cadastral	Tipo pessoa	Situação SIAT	Motivo Suspensão/Encerramento
0900401940		PESSOA JURÍDICA	ATIVA	
Tipo		Atividade Fiscal		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4391-6/00-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4399-1/04-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4292-8/01-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4330-4/01-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4299-5/99-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4322-3/01-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
9002-7/02-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
3702-9/00-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4212-0/00-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4223-5/00-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4330-4/99-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4321-5/00-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019
Tipo		Atividade Fiscal		
4312-6/00-00		ATIVIDADE FISCAL		
SECUNDÁRIA		NÃO		Data início 05/06/2019





Data referência: 01/11/2019

Referência cadastral

Inscrição	Tipo inscrição	Tipo pessoa	Situação SIAT	Motivo Suspensão/Encerramento
0900401940	NORMAL	PESSOA JURÍDICA	ATIVA	

Dados Alterados

PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIAL: 0.00; *** INCLUSÃO *** ## ENDERECO LOCALIZACAO: BAIRRO: BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS; CEP: 57.083-330; CIDADE/UF: MACEIO/AL; COMPLEMENTO: COMPLEMENTO: QUADRA: 06;LOTE: 120;LOTEAMENTO: SALVADOR LIRA, LOT.;; ENDERECO COMERCIAL OFICIAL: Sim; ENDERECO EH REGULAR: Não; INSCRICAO IMOBILIARIA: 08.0028.0010.0001; LOGRADOURO: RUA ANTONIO SOUZA BRAGA; NUMERO: 180; NUMERO TELEFONE: 33981815; PAIS: BRASIL; TIPO DE LOCALIZACAO: Municipal Zona Urbana; TIPO IMOVEL: Comercial; USO IMOVEL: Não Identificado; *** INCLUSÃO *** ## ENDERECO ENTREGA: TIPO DE LOCALIZACAO: Nacional; TIPO ENDERECO ENTREGA: INCLUSÃO *** ## INCLUSÃO *** ## ENQUADRAMENTO: 02.02.01 - TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA DATA INCLUSAO: 03/11/2021; DATA INICIO: 23/03/2000; QUANTIDADE ESTIMATIVA: 0; SITUACAO: Ativo; TIPO ENQUADRAMENTO: Automático; *** INCLUSÃO *** ## DIA FUNCIONAMENTO: CODIGO DIA FUNCIONAMENTO: 1; DATA INICIAL: 23/03/2000; SITUACAO: Ativo;





Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão fornecida para o CNPJ: 02.072.980/0001-63

Nome/Contribuinte: PROENGE CONSTRUCOES LTDA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Válida até 17/12/2023

Emitida às 00:32:38 do dia 18/10/2023

Código de controle da certidão: 4A23-7A69-9963-4301

24

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PROENGE CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 02.072.980/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:14:40 do dia 18/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/03/2024.

Código de controle da certidão: 3346.D632.CCBA.3771

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.790.104/23-70

Contribuinte
PROENGE CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ
02.072.980/0001-63

Endereço
RUA ANTONIO SOUZA BRAGA, 180 - COMPLEMENTO: QUADRA: 06;LOTE: 120;LOTEAMENTO: SALVADOR LIRA, LOT.: BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO/AL - CEP: 57.083-330

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao **CONTRIBUINTE**, acima identificado inexistiu débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 21 de Setembro de 2023

Válida até: 20/12/2023

Código de autenticidade: 3F880B106D809A05

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na página da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0.727.719/23-89

Inscrição
0900401940

Contribuinte
PROENGE CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ
02.072.980/0001-63

Situação Cadastral
Ativa

Endereço
RUA ANTONIO SOUZA BRAGA, 180 - COMPLEMENTO: QUADRA: 06;LOTE: 120;LOTEAMENTO: SALVADOR LIRA, LOT.: BAIRRO TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO/AL - CEP: 57.083-330

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao Contribuinte Econômico acima identificado inexistiu débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 21 de Agosto de 2023

Válida até: 19/11/2023

Código de autenticidade: C8299F5D7C840DED

A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na página da Secretaria de Economia, no endereço: <http://www.maceio.al.gov.br/semec/>.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROENGE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 02.072.980/0001-63
 Certidão n°: 58280072/2023
 Expedição: 20/10/2023, às 12:11:05
 Validade: 17/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROENGE CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **02.072.980/0001-63, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
 Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.072.980/0001-63
Razão Social: PROENGE CONSTRUCOES LTDA
Endereço: R. ANTONIO SOUZA BRAGA 180 / TABULEIRO DO MARTIN / MACEIO / AL / 57081-457

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2023 a 06/11/2023

Certificação Número: 2023100802523341925562

Informação obtida em 11/10/2023 10:06:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Nº 725516/2023
 Emissão: 21/09/2023
 Validade: 20/12/2023
 Chave: DW080

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Profissional: PAULO ANTONIO SALGUEIRO PEREIRA
 Registro: 02062292020
 CPF: 677.***-**-49
 Data Inicio: 09/05/2012
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Titulo do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL
 Atuação: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 29º DA MESMA RESOLUÇÃO.
 Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Sócios
 Sócio: JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS
 CPF: 094.***-**-22
 Função: EMPRESARIO
 Sócio: LUCAS FERREIRA DE CARVALHO
 CPF: 069.***-**-51
 Função: EMPRESARIO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.silic.com.br/publicar>, com a chave: DW080
 Impresso em: 21/09/2023 às 10:11:46 por: adapt, ip: 192.168.100.1

27



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Nº 725516/2023
 Emissão: 21/09/2023
 Validade: 20/12/2023
 Chave: DW080

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, estando habilitado a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Interessado(a)
 Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 02.072.980/0001-63
 Registro: 0000001180
 Categoria: Matríz
 Capital Social: R\$ 1.000.000,00
 Data do Capital: 01/11/2019
 Filial: 4
 Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO; EXCETO A GESTÃO DE REDES; INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS DE ENGENHARIA DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTS ESPECIAIS; RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÃO E SONDAGEM DE POÇOS, TUBULARES, TERRAPLANAGEM; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÕES DE HIRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO; INSTALAÇÕES DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E CONSTRUÇÕES; PERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE CONCRETO; INSTALAÇÕES DE GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURAS DE ARMÁRIOS; EMBUTIDOS DE MADEIRA; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE INTERIORES E EXTERIORES; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO, MADEIRA, CIMENTO E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DE INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; OBRAS DE ALVENARIA; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES E ELEVAÇÃO DE CARGA E PESSOA PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE.

Residência Social: Rua: RUA ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL. 57081467
 Endereço Matríz: RUA ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO, AL. 57081467
 Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
 Data Inicial: 02/02/2000
 Data Final: Indefinido
 Registro Regional: 0000001837EMAL

Descrição
 CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas
 - A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos arquivos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
 - Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga
 Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração
 Não consta

Responsáveis Técnicos
 Profissional: LUCAS FERREIRA DE CARVALHO
 Registro: 0214635769
 CPF: 069.***-**-51
 Data Inicio: 19/04/2018
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Titulos do Profissional:
 ENGENHEIRO CIVIL

Atuação: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA RESOLUÇÃO.
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.silic.com.br/publicar>, com a chave: DW080
 Impresso em: 21/09/2023 às 10:11:46 por: adapt, ip: 192.168.100.1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: LUCAS FERREIRA DE CARVALHO

Registro: 0214635759

CPF: 069.***.***-51

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/08/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Restrições: PONTES E FERROVIAS.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 23/07/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000001180

CNPJ: 02.072.980/0001-83

Data Início: 19/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: PAULO ANTONIO SALGUEIRO PEREIRA
Registro: 0206229020
CPF: 677.***-**-49
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 29/03/1995

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 25º DA MESMA RESOLUCAO.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
Data de Formação: 24/04/1993

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: F C K CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Registro: 0000002924
CNPJ: 07.389.665/0001-88
Data Início: 19/07/2013
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000001180
CNPJ: 02.072.980/0001-63
Data Início: 09/05/2012
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO






**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: LUIZ FERNANDO DE CARVALHO FALCAO

Registro: 0211938831

CPF: 033.***-**-40

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 17/04/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73 DO CONFEA, RESSALVANDO O DISPOSTO NO ART. 25 DA MESMA RESOLUÇÃO.

Instituição de Ensino: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE MACEIÓ

Data de Formação: 07/02/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: INOVE CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0000001913

CNPJ: 18.818.196/0001-91

Data Início: 09/01/2018


Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



30



CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA., firma estabelecida a Rua Prefeito Joaquim Leão, nº 163, Gruta de Lurdes, Maceió/AL., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.072.980/0001-63, e inscrição estadual nº 24.092.354-5, representada neste ato pelo seu Sócio - Administrador Sr. Jefferson Florêncio Brandão, doravante denominado **CONTRATANTE**, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.182.694-21 e tendo como **CONTRATADO** o profissional **Engenheiro Civil Paulo Antonio Salgueiro Pereira**, registrado no CREA RN 0206229020, ajustam o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS** pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado será responsável técnico pela empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 6 (seis) horas por dia, por 05 (cinco) dias da semana, de segunda-feira a sexta-feira, das 07:00 horas às 13:00 horas.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado R\$ 3.732,00 (três mil e setecentos e trinta e dois reais) por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o Fórum de Maceió, Estado de Alagoas.

Maceió/Al, 02 de janeiro de 2012.



Jefferson F. Brandão
PROENGE Construções Ltda.
Jefferson Florêncio Brandão
Sócio Administrador - Contratante

Paulo Antonio Salgueiro Pereira
Engº Civil Paulo Antonio Salgueiro Pereira
CREA RN - 0206229020
Contratado


Testemunhas:

Luizão M. F. Brandão
CPF/MF nº 461.124.404-10

Carla Jariome Gomes Alves
CPF/MF nº 094.002.314-82

Inscrição no CNPJ
02.072.980/0001-63
PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Prefeito Joaquim Leão, nº 163
Gruta de Lourdes
CEP: 57.052.795 Maceió - AL
Insc. Estadual: 240.92354-5

CONFERE COM O ORIGINAL



CONTRATO DE TRABALHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63 estabelecida na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins - Maceió / AL - CEP: 57.081.457 - Telefone: (82) 3338-1815, por intermédio de seu representante legal, o Sócio-Administrador Sr. João Paulo Gomes dos Santos, doravante denominado **CONTRATANTE**, inscrito no CPF sob o nº 084.909.244-22 e tendo como **CONTRATADO** o profissional **Engenheiro Civil**, o Sr. **Luiz Fernando de Carvalho Falcão**, registrado no CREA RN 0211938831, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS pelas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato terá prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEGUNDA: O contratado fará parte do quadro técnico da empresa contratante.

CLÁUSULA TERCEIRA: O contratado terá uma carga horária de 06 (seis) horas por dia, por 05 (cinco) dias da semana, de segunda-feira a sexta-feira.

CLÁUSULA QUARTA: O contratante pagará ao contratado o equivalente a 06 (seis) salários-mínimos vigentes por mês.

CLÁUSULA QUINTA: Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes que, previamente, avisará à outra com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA: Para dirimir quaisquer dúvidas, fica eleito o Fórum de Maceió, Estado de Alagoas.

Maceió/AL, 03 de maio de 2022.



João Paulo Gomes dos Santos
PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
João Paulo Gomes dos Santos
Sócio-Administrador



Luiz Fernando de Carvalho Falcão
Luiz Fernando de Carvalho Falcão
Engenheiro Civil
CREA RN 0211938831





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Tropicante - Maceió/AL - CEP: 57.010.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais de direito, que a empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Bairro Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.072.980/0001-63, executou na sua **TOTALIDADE** para a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL, os serviços da obra de "REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA", localizado na Av. Comendador Leão, nº 1331, Bairro Poço, Maceió/AL, objeto do Contrato nº 193/2015 de Empreitada de Preços Unitários, tendo como Responsável Técnico pela execução dos serviços o **Engenheiro Civil Paulo Antônio Salgueiro Pereira**, portador da carteira do CREA/AL - RN n.º 020622902-0, conforme, vinculação a **ART OBRASERVIÇO N.º AL20150022467**.

1. OBJETO DO CONTRATO N.º 193/2015:

Serviços da obra de "Reforma e Adequação dos Serviços Emergenciais da Maternidade Escola Santa Mônica Maceió / AL".

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS:

Relação em anexo.

3. PRAZO DE EXECUÇÃO:

Início - 05 de Novembro de 2015
 Conclusão - 30 de Outubro de 2016

Declaramos que os serviços foram executados satisfatoriamente de acordo com a planilha de quantitativos, especificações técnicas e projetos da obra. Ressaltamos também que a obra foi executada dentro do prazo e custos previstos em contrato, não existindo nenhum registro de incapacidade técnica ou abandono de obra.

Maceió, 30 de Outubro de 2016.



Deivys Alex da Silva
DEIVYS ALEX DA SILVA
 COORDENADOR DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
 MATRÍCULA 02340-0

Lutz Fernando de Carvalho
LUTZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA RN 0211938831
 MATRÍCULA 0197-0
 FISCAL DA OBRA



Certidão nº 68.1458/2016
 04/12/2016, 09:30
 Chave de Impressão: CCa26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 681458/2016, emitida em 03/12/2016



Cartão de Aprove Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-AL

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
681458/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025 de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Aprove Técnico do profissional **PAULO ANTONIO SALGUEIRO PEREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO ANTONIO SALGUEIRO PEREIRA**
 Registro: 0206229020 RNP: 0206229020
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero de ART: **AL20160123498** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 30/11/2018 Batsada em: 30/11/2018
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL**

Endereço do contratante: **RUA Rua Jorge de Lima**

Complemento:

Cidade: **MACEIÓ**

Contrato: **193/2015**

Valor do contrato: **R\$ 1.144.801,44**

Agão institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA Rua Jorge de Lima**

Complemento:

Cidade: **MACEIÓ**

Data de início: **05/11/2015**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas - UNCISAL**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÕES -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 344,90 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 52 - REFORMA 1645,20 metro quadrado;**

Observações

ART de reforma e adequação dos serviços emergenciais da Maternidade Escola Santa Mônica.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aprove Técnico - CAT, o atestado contendo 12 (doze) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e validade das informações nele constantes.

Certidão de Aprove Técnico nº 681458/2016
 03/12/2018, 11:52
 cCa26

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Aprove Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica sob cuja responsabilidade técnica indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou de entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e validade das informações nele constantes. E de responsabilidade deste Conselho a verificação da aptidão profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desenhando de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://creaal.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cCa26



33



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Tapiche da Barra, - Maceió - Alagoas - CEP: 57.015.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA
 LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ - AL.
 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
 DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada dimensões de 3,00m x 4,00m	m2	12,00
1.2	Barracão para escritório de obra ponta médio s=43,56m2 com materiais novos	und	1,00
1.3	Barracão fechado ponte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos	und	1,00
1.4	Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos	und	1,00
1.5	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos	und	1,00
1.6	Tapume de vedação da obra em chapa de madeira compensada (6,0 mm) - pintura a cal - aproveitamento 2 x	und	1,00
1.7	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas cortadas pontaleadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento (área de construção)	m2	215,00
1.8	Administração local da obra	mês	344,90
1.9	Manutenção do camião da obra	mês	4,00
1.10	Equipamento de proteção individual - EPI	mês	4,00
1.11	Ferramentaria de uso na obra	mês	4,00
1.12	Aluguéis de equipamentos da obra	mês	4,00
1.13	Medicina do trabalho	mês	4,00
2.0	DEMOLIÇÃO / RETIRADA / REMOÇÃO		
2.1	Demolição de alvenaria ligo cerâmico furado de 1/2 vez, sem reaproveitamento	m2	89,20
2.2	Demolição de piso em granilite de alta resistência	m2	245,60
2.3	Demolição de camada de assentamento / contrapiso com uso de ponteiros, esp. = 8,0 cm	m2	245,60
2.5	Retirada de estrutura de madeira pontaleada para telhas onduladas	m2	2.190,10
2.6	Retirada de telhas onduladas	m2	2.190,10
2.7	Retirada de azulejos / cerâmicas em paredes com argamassa de assentamento	m2	594,25
2.8	Retirada de folha de porta de passagem	und	45,00
2.9	Retirada de balancetes de madeira	und	45,00
2.10	Remoção de luminária	und	50,00
2.11	Remoção de tomadas e interruptores	und	112,00
2.12	Remoção de metais sanitários (torneira, registros e balcão em aço)	pl	72,00
2.13	Remoção de entulho das demolições:		
2.13.1	Transporte horizontal de material até 30m	m3	185,60
2.13.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante de 6,0 m3	m3	185,60
2.13.3	Transporte de material para bola-fora DMT = 10km	m3	185,60

LUZ FERREIRAS DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 021193821
 MATRÍCULA 0197-0
 FISCAL DA OBRA




CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Fatoz, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel. + 55 (82) 2123-0868 Fax. + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creak@creaal.org.br

FIRMA(S) RETRÔ

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO
 Av. Comendador Leão, 798, Poço - Maceió - AL -
 RECONHEÇO por intermediação do(a) firmante(s) LUÍZ
 FERNANDO DE CARVALHO FALCÃO

Maceió, 23 de novembro de 2018
 Em testemunho
 Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial
 Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto 5368
 Karla Roberta Sampaio Falcão Medeiros - Escrevente



Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
 vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em
 03/12/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
 vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em
 03/12/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho
 Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
 vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em
 03/12/2018



CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Fatoz, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel. + 55 (82) 2123-0868 Fax. + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creak@creaal.org.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Trópico de Serra, - Maceió - Alagoas - CEP: 57.010.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS
 OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA
 LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL
 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
 DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.4.4	Forma para estruturas de concreto (Pilar, Vigas e Laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura de e = 12mm, 02 utilizações. (Fabricação, Montagem e Desmontagem)	m2	54,40
3.4.5	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares, com montagem e desmontagem	m2	54,40
3.4.6	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	Kg	476,00
3.4.7	Estaca a trado (broca) diâmetro 30cm em concreto armado moldada in-loco 20mpa	m	36,00
3.4.8	Veriga e contraverga de 10 cm x 10 cm em concreto pré - moldado FCK = 20 MPA (preparado com betoneira) aço CA-50, biela fina, inclusive formas tabua 3A.	m	76,00
3.5	Laje de impermeabilização - Concreto Simples	m3	43,39
3.5.1	Lançamento / aplicação manual de concreto em fundações	m3	43,39
3.5.2	Concreto simples FCK=15MPA, preparo com betoneira, para laje de impermeabilização, esp = 10,0 cm, sem lançamento	m3	43,39
4.0	ALVENARIA		
4.1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 6x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, af. 06/2014	m2	697,23
4.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x38cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira, af. 06/2014	m2	363,50
4.3	Alvenaria de bloco cerâmico meço (4x8x17), esp. = 0,17m (dobrada aparente), com argamassa tipo 05 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)	m2	68,64
4.4	Privele de gesso acartonado, Dry-Wall q 73x48/60 2 st 12,5mm sistemas Lafarge gypsum (ou similar), com isolamento térmico	m2	220,50
4.4.1	Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina ref pai - 30x25mm ou similar)	m2	220,50
5.0	COBERTA		
5.1	Estruturas de Madeira, Metálicas e Tipo Espacial em Alumínio		
5.1.1	Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, não aparafusada, para telhas onduladas, vãos de 7m até 10 m	m2	1.169,40
5.1.2	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinícia incolor	m2	1.169,40
5.1.3	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 15m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m2	1.020,70
5.1.4	Marquise em estrutura metálica, sustentada por cabo de aço, com pintura eletrolítica na cor prata e cobertura em policarbonato verde claro (Entrada das enfermarias)	m2	16,50
5.1.5	Estrutura tipo espacial em alumínio anodizado, com cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação (Pátio interno)	m2	65,00

LAJZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 021193881
 RUA DR. OSVALDO SARMENTO, Nº 22, FAROL, MACEIÓ - AL - CEP: 57051-510
 TEL: +55 (82) 2123-0866 FAX: +55 (82) 2123-0894 E-MAIL: cnsaal@creaal.org.br
 FISCAL DA OBRA

35



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 Campus Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Trópico de Serra, - Maceió - Alagoas - CEP: 57.010.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS
 OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA
 LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL
 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
 DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
3.0	INFRA-ESTRUTURA / SUPRA-ESTRUTURA		
3.1	Torre de refrigeração (UTI/UCI)		
3.1.1	Escavação manual de vala em material de 1.ª categoria até 1,50m de profundidade, excluindo escoramento e escoramento	m3	78,40
3.1.2	Aterro aploado/manual em camadas de 20 cm com empréstimo de sabão.	m3	43,50
3.1.3	Concreto usinado bombeado FCK= 30 MPa, inclusive lançamento e adensamento	m3	119,60
3.1.4	Forma para estruturas de concreto (Pilar, Vigas e Laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10 x 2,20, espessura de e = 12mm, 02 utilizações. (Fabricação, Montagem e Desmontagem)	m2	1.369,60
3.1.5	Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tubulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmontagem	m2	1.369,60
3.1.6	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	Kg	9.843,00
3.1.7	Laje pre-mold beta 12 p/0,5x/m2 vão 4,1m incl vigotas ligas armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mão de obra	m2	365,40
3.1.8	Estaca a trado (broca) diâmetro 30cm em concreto armado moldada in-loco 20mpa	m	288,00
3.2	Abriço de resíduos e necrófito		
3.2.1	Escavação manual de vala em material de 1.ª categoria até 1,50m de profundidade, excluindo escoramento e escoramento	m3	8,90
3.2.2	Concreto estrutural FCK= 25 MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento e adensamento	m3	27,40
3.2.3	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas	m3	27,40
3.2.4	Forma para estruturas de concreto (Pilar, Vigas e Laje) em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura de e = 12mm, 02 utilizações. (Fabricação, Montagem e Desmontagem)	m2	328,80
3.2.5	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	Kg	2.329,00
3.2.6	Laje pre-mold beta 12 p/0,5x/m2 vão 4,1m incl vigotas ligas armadura negativa capeamento 3cm concreto 15mpa escoramento materiais e mão de obra	m2	68,50
3.3	Reforço da laje de piso da antiga casa de maquinas		
3.3.1	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, O-186, malha 10x10cm, ferro 5,0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	250,81
3.3.2	Concreto estrutural FCK= 25 MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento e adensamento	m3	20,06
3.3.3	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas	m3	20,06
3.4	Base de apoio para Grupo Gerador 900Kva, carenado (Base em concreto armado 25Mpa, Espessura de 0,40m, Largura 3,40m, Comprimento 5,00m, Fixada ao solo com 8 estacas de 30cm de diâmetro e 6,0m de comprimento) conforme projeto		
3.4.1	Escavação manual de vala em material de 1.ª categoria até 1,50m de profundidade, excluindo escoramento e escoramento	m3	5,10
3.4.2	Concreto estrutural FCK= 25 MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento e adensamento	m3	6,80
3.4.3	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas	m3	6,80

LAJZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 021193881
 RUA DR. OSVALDO SARMENTO, Nº 22, FAROL, MACEIÓ - AL - CEP: 57051-510
 TEL: +55 (82) 2123-0866 FAX: +55 (82) 2123-0894 E-MAIL: cnsaal@creaal.org.br
 FISCAL DA OBRA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018

Chave de Impressão: CCA28
 04/12/2016, 00:30
 Certidão nº 681458/2018
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNICISAL
 Campus Governador Lamela Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Trápiche da Barra, Maceió - Alagoas - CEP: 57.070.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS
 OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA
 LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.
 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNICISAL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
 DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE
5.2	Telhamento	
5.2.1	Telhamento com laja de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m2 1.169,40
5.2.2	Telhamento com laja de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduiche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poluretano 30mm pintada (fornecimento e montagem)	m2 380,50
5.2.3	Telhamento com laja de alumínio, ondulada, espessura de 0,7 mm	m2 640,20
5.2.4	Curveira universal para laja de fibrocimento ondulada espessura de 6,0 mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m 75,50
5.3	Calhas de cobertura com impermeabilização	
5.3.1	Alvenaria de vedação de bloco cerâmicos furados na horizontal de 9x19 x18cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af. 06/2014 (1,00 X 1,00 X 0,50)	m2 128,56
5.3.2	Regularização da calha de cobertura com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 3,0 cm, preparo manual	m2 215,50
5.3.3	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros TIP o APP) esp = 4,0 mm, para calhas em alvenaria de tijolo, incluso emulsão asfáltica	m2 215,50
5.3.4	Proteção mecânica da manta asfáltica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), esp. = 3,0 cm	m2 219,50
5.3.5	Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento 95 cm	m 48,50
5.4	Tubulação em PVC com conexões para águas pluviais	
5.4.1	Tubo PVC DN 100 mm para drenagem de águas pluviais - Fornecimento e instalação	m 156,00
5.4.2	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60 X 60 X 60 cm, esp. = 12 cm e saída internamente com berra de cimento e areia, traço 1:4) esp. = 2,0 cm, com Tampa pre-moldada de concreto e fundo de concreto armado, no local de cobertura	und 4,00
5.5	Regularização da laje de cobertura com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 3,0 cm, preparo manual	
5.5.1	Regularização da laje de cobertura com argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 3,0 cm, preparo manual	m2 166,40
5.5.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), incluso aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm.	m2 166,40
5.6	Ruífo em concreto armado com impermeabilização	
5.6.1	Ruífo em concreto armado, largura de 40,0cm e esp = de 7,0 cm	m 220,40
5.6.2	Impermeabilização flexível a base de elastômero para rufo em 3 demãos	m2 86,16
6.0	REVESTIMENTO	
6.1	Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em alvenaria de fachada com presença de vãos, letos, com colcher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	
6.2	Massa única, para recobrimento de pintura, em argamassa traço 1:2,8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de baticas	m2 2.949,76
		m2 2.269,31



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018
 Certidão nº 681458/2018
 Documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas
 Chave de Impressão: CCA26
 04/12/2016, 00:30
 Impresso em: 04/12/2016 às 00:30



LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 021938831
 Responsável Técnico
 FISCAL DA OBRA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovidio Sarmiento, nº 22, Fátima, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel. + 55 (82) 2123-0868 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creak@creal.org.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNICISAL
 Campus Governador Lamela Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Trápiche da Barra, Maceió - Alagoas - CEP: 57.070.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS
 OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA
 LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.
 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNICISAL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
 DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE
6.3	Emboço, para recobrimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2,8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de baticas	m2 690,45
6.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei-4, Celim Branco, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2 690,45
6.5	Revestimento para parede com barita, esp = 2cm	m2 72,00
6.6	Revestimento misto em alumínio composto (Alucobond), esp = 0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	m2 95,60
7.0	RISOS COM IMPERMEABILIZAÇÃO E RODAPÉ	
7.1	Regularização de piso / base em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 3,0 cm, preparo manual	m2 908,79
7.2	Risos	
7.2.1	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, pei-4, Celim Branco, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada aci, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2 543,61
7.2.2	Piso em granito, marmore ou granito espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m2 245,80
7.2.3	Piso Vinílico semiflexível padrão liso, esp. 2mm, forado com cola	m2 119,68
7.2.4	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros TIP o APP) espessura 4,0 mm, para calhas em alvenaria de tijolo, incluso emulsão asfáltica (Torre de Climatização e Antiga Casa de Magalhães)	m2 363,15
7.2.5	Proteção mecânica da manta asfáltica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 3,0 cm (Torre de Climatização e Antiga Casa de Magalhães)	m2 363,15
7.3	Rodapés	
7.3.1	Rodapé de granito ou mármore com 10,0 cm de altura e polimento mecanizado	m 30,58
8.0	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	
8.1	Portas internas em madeira	
8.1.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,80 X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	und 18,00
8.1.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,90 X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	und 28,00
8.1.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 1,20 X 2,10m, 2 folhas, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	und 8,00
8.1.4	Porta em madeira compensada (candeia), lisa, semi-dca, 1,20 x 2,10 m, 2 folhas, com vitor(40x50cm), tipo ven-ven, provida de batente e rodapé em chapa de aço inox, inclusive batentes e ferragens, com 200g de tinta	und 2,00
8.1.5	Porta de alumínio tipo veneziana, com guarnição - (porta externa) - (dimensões de 1,20 x 2,10 m)	m2 8,40



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado a Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018
 Certidão nº 681458/2018
 Documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2018 e contém 12 folhas
 Chave de Impressão: CCA26
 04/12/2016, 00:30
 Impresso em: 04/12/2016 às 00:30

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 021938831
 Responsável Técnico
 FISCAL DA OBRA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovidio Sarmiento, nº 22, Fátima, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel. + 55 (82) 2123-0868 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creak@creal.org.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 Campus Governador Lamela Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Triângulo de Berni, Maceió - Alagoas - CEP: 57.070-300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS
 OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA
 LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.
 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
 DATA: 30 OUTUBRO DE 2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
10.2	Ponto de luz / Luminárias - Fluorescentes, Arandelas e Refletor.		
10.2.1	Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	72,00
10.2.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	28,00
10.2.3	Luminária de sobrepôr com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TCS020232CURL, de Philips, inclusive rastor e lâmpada	und	45,00
10.2.4	Luminária de sobrepôr com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. C-2359, da Lustrês Projeto ou similar, completa	und	15,00
10.2.5	Luminária tipo arandelas em alumínio esmaltado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada fluorescente	und	8,00
10.3	Adutores: Transmissores Biquipol, AF Conexões e Cabo Spill e Telefones		
10.3.1	Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	432,00
10.3.2	Ponto de tomada 2x4 ABNT de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fo 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	42,00
10.3.3	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto atamp-50p-220v, inclusive aterramento	pt	18,00
10.3.4	Ponto de rede lógica com cabeamento estruturado embutido, com eletroduto PVC rígido Ø 3/4" com capota UTP, pares categoria 5 e conexão RJ 45	pt	26,00
10.4	Esquadro de rede com cabos em eletroduto em PVC rígido para interligação ao Quadro de Distribuição		
10.4.1	Eletroduto de pvc líquido roscaável, diâm = 40mm (1.1/2"), fornecimento e instalação	m	15,00
10.4.2	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 1,5 mm2 - fornecimento e instalação	m	1.500,00
10.4.3	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 2,5 mm2 - fornecimento e instalação	m	900,00
10.4.4	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 6 mm2 - fornecimento e instalação	m	750,00
10.4.5	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm2 - fornecimento e instalação	m	380,00
10.4.6	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kV 16mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	280,00
10.4.7	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kV 25mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	200,00
10.4.8	Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kV 35mm2 anti-chama - fornecimento e instalação	m	200,00
10.5	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, com porta, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - Fornecimento e instalação.		
10.5.1	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	und	1,00
10.5.2	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (Americano) 60A a 100A 240V - fornecimento e instalação	und	1,00
10.5.3	Haste C 5/8" x 3,0m com conector	und	3,00
10.5.4	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano) 10A a 30A 240V - fornecimento e instalação	und	32,00
10.5.4	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	und	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018 e contém 12 folhas

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 021138831
 FISCAL DA OBRA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovidelo Sarmiento, nº 22, Favel, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel. + 55 (82) 2123-0866 Fax. + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creak@creaal.org.br



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 Campus Governador Lamela Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Triângulo de Berni, Maceió - Alagoas - CEP: 57.070-300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS
 OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA
 LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.
 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
 DATA: 30 OUTUBRO DE 2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
8.1.6	Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso guarnição e vidro incolor - (dimensões de 1,20 x 2,10 m)	m2	5,04
8.2	Janelas em alumínio		
8.2.1	Janelas de alumínio tipo Maxim - Ar, incluso guarnições e vidro fantasias	m2	38,40
8.2.2	Guape de alumínio de correr tipo guilhotina, folhas para vidro, com bandeira, inclusive guarnição e vidro	m2	2,40
8.2.3	Cavaleiro fixo de alumínio, para vidro - Vitrines	m2	6,50
8.2.4	Fornecimento e instalação de brises de alumínio fixo ou móvel, em alumínio, inclusive acessórios	m2	9,00
8.3	Ferragens e dobradiças		
8.3.1	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento superior	und	16,00
8.3.2	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento superior	und	12,00
8.3.4	Trajete de ferro cromado para porta de banheiro	und	10,00
8.3.5	Dobradiça em latão cromado 3 x 2 1/2"	und	12,00
8.4	Vidros		
8.4.1	Vidro liso comum transparente, espessura 6,0 mm	m2	36,00
8.4.1	Vidro liso comum transparente, espessura 6,0 mm	m2	3,50
9.0	PINTURA		
9.1	Letex PVA com massa letex PVA - (teto)		
9.1.1	Emassamento com massa letex PVA para ambientes internos, 2 (duas) demãos - Teto	m2	1.730,85
9.1.2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	1.730,85
9.2	Letex acrílico com massa acrílica - (paredes internas)		
9.2.1	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos, 2 (duas) demãos	m2	3.536,50
9.2.2	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica misturada em máquina, cores especiais, tons claros (branco, bege, etc.)	m2	3.536,50
9.3	Paredes acrílicas - (paredes externas)		
9.3.1	Emassamento com massa acrílica para paredes externas, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico - 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva letex convencional para exteriores	m2	2.850,30
9.4	Esmaite sintético brilhante - (esquadrias de madeira - portas)		
9.4.1	Emassamento com massa de base óleo em madeira, 2 (duas) demãos	m2	438,48
9.4.2	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo amarelado nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	438,48
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	Interruptores		
10.1.1	Abertura / fechamento de rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m	222,00
10.1.2	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	25,00
10.1.3	Ponto de interruptor 01 seção embutido com tomada conjugada (1 s + 1 t) com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018 e contém 12 folhas

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 021138831
 FISCAL DA OBRA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovidelo Sarmiento, nº 22, Favel, Maceió - AL - CEP: 57051-510
 Tel. + 55 (82) 2123-0866 Fax. + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creak@creaal.org.br





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Campus Governador Lamela Filho - Rua Jorge de Lima, 113
Trapeze de Barras, Maceió - Alagoas - CEP: 57070-300
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA
LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

Table with 4 columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID., QUANTIDADE. Contains items 10.6 to 10.7.14 and 10.7.15, 10.7.16, 11.0, 11.1, 11.1.1, 11.2, 11.2.1.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018 e contém 12 folhas




UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
Campus Governador Lamela Filho - Rua Jorge de Lima, 113
Trapeze de Barras, Maceió - Alagoas - CEP: 57070-300
COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA
LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
DATA: 30 OUTUBRO DE 2016

Table with 4 columns: ITEM, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, UNID., QUANTIDADE. Contains items 11.2.2 to 11.3.10, 12.0, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.5.1.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2018, emitida em 03/12/2018 e contém 12 folhas



LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
ENG. CIVIL CREA RN 021193831
RUA DO BARRIO, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA
FISCAL DA OBRA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Fato, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel. + 55 (82) 2123-0868 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creakal@creaal.org.br

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
ENG. CIVIL CREA RN 021193831
RUA DO BARRIO, 100 - JARDIM SANTA TEREZINHA
FISCAL DA OBRA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovidio Sarmento, nº 22, Fato, Maceió - AL - CEP: 57051-510
Tel. + 55 (82) 2123-0868 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creakal@creaal.org.br

Handwritten number 38



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL
 Campus Governador Lameira Filho - Rua Jorge de Lima, 113
 Triphólio de Barra, - Maceió - Alagoas - CEP. 57.010.300
 COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 681458/2016, emitida em 03/12/2016



Certidão nº 681458/2016
 Chave de Impressão: CCA26
 04/12/2016, 09:50
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/12/2016 e contém 12 folhas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS EXECUTADOS			
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA			
LOCAL: AV. COMENDADOR LEÃO, S/N, POÇO, MACEIÓ / AL.			
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE ALAGOAS - UNCISAL			
CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.			
DATA: 30 OUTUBRO DE 2016			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
12.6	Forno de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessoyné ou similar, instalado	m2	450,80
12.7	Forno de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plaston) ref. Aratorros ou similar (Antiga casa de máquinas)	m2	250,81
12.8	Instalações de Combate a Incêndio		
12.8.1	Extintor de água pressurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 5m, instalado	und	8,00
12.8.2	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	und	6,00
12.8.3	Tubo de aço galvanizado com costura 2 1/2" (65mm), inclusive conexões, instalado em rede de alimentação para hidrantes - fornecimento e instalação	m	90,00
12.8.4	Luva, em ferro galvanizado DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada instalado em prumadas, fornecimento e instalação	und	12,00
12.8.5	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fema, de 2 1/2"	und	4,00
12.8.6	Tê, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalada em prumadas - fornecimento e instalação	und	2,00
12.8.7	Valvula de retenção horizontal em bronze 3"	und	1,00
12.8.8	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incluindo)	und	3,00
12.8.9	Caixa de incêndio metálica dimensões 0.90x0.60x0.17 m, c/ tampa de vidro temperado 10mm, para hidrante, inclusive 02 mangueiras de algodão de 1 1/2" l=15,00 m e esguicho	und	2,00
12.8.10	Tampão em latão com corrente d= 2 1/2" para engate rápido (incluindo)	und	3,00
12.8.11	União de ferro galvanizado, com rosca BSP, com assento plano, de 2 1/2"	und	4,00
12.8.12	Fornecimento e instalação de suporte em aço tipo mão francesa para fixação de tubos	und	12,00
12.9	Sistema de Climatização com Ar Condicionado Tipo Split		
12.9.1	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador (incluindo, montagem, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	m	196,00
12.9.2	Ponto de orno para condensado do split em tubo de água fria PVC 3/4" - medida de 5,00 m de tubo PVC roscaável água fria 3/4" e 2 fechos de PVC roscaável de 90° grau água fria 3/4" - fornecimento e instalação	pt	28,00
12.10	Limpeza final de obra - Área de intervenção total : Reformas (1.845,20m2) + Construção (344,90m2)	m2	1.976,10

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO
 ENG. CIVIL CREA RN 0211338831
 MATRÍCULA 0187-0
 FISCAL DA OBRA



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL - CEP. 57051-510
 Tel. + 55 (82) 2123-0868 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creak@creaal.org.br





CREA / AL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
WEB - 9878 / 2014

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 9878 / 2014
PROTOCOLO : PRO0004276614
DATA DE EMISSÃO : 04/11/2014

Por delegação de poderes constantes na(s) Decisão de Diretoria, Número - 021/2008, de 08/03/2008, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constantes na(s) Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão de(s) obra(s) a(s) ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional: PAULO ANTONIO SALGUEIRO PEREIRA
Cabeleira - 0206229020XXXX
CPF - 87715098449

Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 0000206229020XXXX Tipo de ART: Normal
Baseada em: 0411/2014
Endereço da Obra: CIDADE DE UNIAO DOS PALMARES, DIVERSOS CEP: 57000000 UNIAO DOS PALMARES/AL
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS - SESAU
Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE ALAGOAS - SESAU
Atividade(s)
EXECLUCAO
EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS
ATUACAO
Dimensão do Trabalho: 990,00 M2

CONSTRUCAO DE 3 (TRES) UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, NO MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES, ESTADO DE ALAGOAS, COM AREA UTIL DE CONSTRUCAO DE 1 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE DE 930,00M2, PERFEZENDO UM TOTAL DE AREA CONSTRUCOAO DE 990,00M2.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) taboal(s) de ART(s), a(s) veiculado(s) o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIFICAÇÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devigamente cancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

Paulo Antonio Salgueiro Pereira
RNP 0200497472
Assistente Técnica
M011 63



ALAGOAS
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

Secretaria da SCS-IdB

CREA-AL

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 9878-2014 expedida em 04/11/2014 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP
INOCUO ISOLADAMENTE

Eng. Civil Susana Soares
RNP 0200497472
Assistente Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de União dos Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 0000206229020XXXX, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Salgueiro Pereira com RN n.º 0206229020XXXX. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referencia a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28819/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada dimensões de 2,00m x 3,00m	m2	6,00
1.2	Limpeza manual do terreno com raspagem superficial	m2	900,00
1.3	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontiadas, sem reaproveitamento	m2	331,12
1.4	Serviços complementares para adaptação dos projetos executivos de fundação e destino final de esgoto em função da diversidade de localidades onde será construída esta Unidade de Saúde, incluído as ART's.	und	1,00
1.5	Obra / Equipamento de proteção individual		
1.5.1	Barracão de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em tela fibrocimento de 4,0 mm, incluído instalações hidro-sanitárias e elétricas	m2	45,38
1.5.2	Equipamentos e ferramentaria de uso na obra	mês	6,00
1.5.3	Manutenção do Canteiro de Obra	mês	6,00
1.5.4	Equipamento de proteção individual do operariado em todo transcorrer da obra	mês	6,00
1.6	Taxa de registro do contrato no CREA/AL	und	1,00
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Movimento de Terra		
2.1.1	Escavação manual de valas h menor que 1,50m	m3	284,48
2.1.2	Reaterro apiloado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de 20,0 cm	m3	316,60
2.1.3	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20,0cm com material de empréstimo - (caibão da obra)	m3	165,56
2.2	Concreto das Fundações		
2.2.1	Concreto armado Fck= 25 MPA- Sapatas, pilares e vigas inferiores	m3	45,60
2.2.2	adensamento	m3	45,50
2.2.3	Lançamento manual de concreto em estruturas, incluindo vibração	m3	45,50
2.2.4	Forma plana de madeira - Estrutura (chapa de madeira compensada resinada, espessura 12mm)	m3	748,80
2.2.5	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm a Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento de dobras e colocação nas formas	m3	2.267,80
2.3	Laje de impermeabilização	m2	26,19
2.3.1	Lançamento / aplicação manual de concreto		





Este documento faz parte da Certidão de Arquivo Técnico - CAT nº 99888-2014 expedida em 04/11/2014 Fical(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

INOCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Saiguiheiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
2.3.2	Lastro de concreto simples com traço 1:3:5 - cimento / areia / brita n.º 01 com 10,0 cm de espessura - (área de ampliação)	m2	331,12
3.0	SUPRA ESTRUTURA		
3.1	Concreto armado Fck= 25 MPA - Pilares, vigas e marquise		
3.1.1	Concreto estrutural FCK= 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento e adensamento.	m3	38,30
3.1.2	Lançamento manual de concreto em estruturas, incluindo vibração	m3	38,30
3.1.3	Forma em madeira comp. resinada c/ esp = 12mm para estrutura reap. de 3 vezes - corte, montagem, escoramento e desforma	m2	386,40
3.1.4	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	Kg	2.499,50
3.2	Verga e contraverga de 10 cm x 10 cm em concreto pré - moldado FCK = 20 MPA (preparado com betoneira) aço CA-90, bitola fina, inclusive formas tabua 3A.	m	120,20
3.3	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100 kg/m2, vãos até 3,50m espessura de 8,0 cm, com lajetas e capeamento em concreto FCK = 20 MPA, 3,0 cm, inter-eixo 38,0 cm, com escoramento (reap. 3X) e ferragem negativa	m2	338,91
4.0	ALVENARIA		
4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado (dimensão de 10 x 20 x 20 cm) de 1/2 vez, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 12mm	m2	793,20
5.0	COBERTA		
5.1	Madeira		
5.1.1	Estrutura de madeira de lei 1ª serrada não aparelhada, para telhas onduladas, vãos até 7m	m2	320,21
5.2	Telhamento		
5.2.1	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	m2	326,72
5.2.2	Ruífo em concreto armado, largura 40cm, espessura 3cm	m	113,45
5.3	Drenagem de águas pluviais de cobertura		

(Handwritten signatures and marks)



Este documento faz parte da Certidão de Arquivo Técnico - CAT nº 99888-2014 expedida em 04/11/2014 Fical(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

INOCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Saiguiheiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
5.3.1	Calha com seção de 30cm x 20cm em alvenaria singela de 1/2 vez em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm no traço 1:4 (cimento e areia lavada). O fundo da calha será de laje em concreto simples, Fck=25mpa, com 10cm de espessura, sobre a laje premoldada de cobertura. Seu revestimento, paredes (em ambos os lados) e fundos serão chapiscadas no traço 1:4 (cimento/areia) e sobre toda a área chapiscada será executado revestimento encimentado no traço 1:4 (cimento/areia) na espessura de 2,5cm que será impermeabilizada com asfalto elastomérico com 3 demãos em toda área molhada	m2	14,36
5.3.1.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm.	m2	14,36
5.3.1.2	Revestimentos		
5.3.1.2.1	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico	m2	57,44
5.3.1.2.2	Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m2	57,44
5.3.1.2.3	Impermeabilização calhas/lajes descobertas		
5.3.1.2.3.1	Impermeabilização com asfalto elastomérico em calhas e lajes descobertas, 3 demãos	m2	57,44
5.3.1.3.1	Tubulação em PVC c/ conexões p/ esgoto de águas pluviais		
5.3.1.3.1.1	Tubo PVC esgoto predial DN 75mm, inclusive conexões-Fornecimento e Instalação	m	20,00
5.3.1.3.1.2	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões-Fornecimento e Instalação	m	28,00
5.3.1.4	Serviços em terra utilizando caixas de passagens e rede de drenagem		
5.3.1.4.1	Caixa de inspeção ou passagem 60x60 lampa concreto		
5.3.1.4.1.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 60 x 60 x 60 cm, esp = 12 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) espessura = 2,0 cm, com lampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção	und	4,00
5.3.1.4.2	Rede de esgoto em tubo PVC		
5.3.1.4.2.1	Escavação manual de valas h<=1,50m	m3	4,08
5.3.1.4.2.2	Fornecimento e assentamento simples de tubo PVC diâmetro D = 100 mm		
5.3.1.4.2.3	Concreto não estrutural fck=10mpa controle C, excluindo o lançamento, preparado em betoneira, utilizando brita 1 e 2 (conforme NBR 6118, permitido apenas para fundações)	m3	41,00
5.3.1.4.2.4	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m3	0,03
5.3.1.4.2.5	Reaterro de valas/cavas, compactada a mão, em camadas de até 30cm	m3	1,40
5.4	Impermeabilização de Marquise		

SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Assinatura
Fis. Nº
3/19



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 099822/2014 expedida em 04/11/2014. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INOCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no Município de União dos Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008/2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Salgueiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
5.4.1	Regularização de piso / base em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 3,0 cm, preparo manual	m2	16,47
5.4.2	Impermeabilização com manita asfáltica espessura 3,0 mm protegida com filme de alumínio gofrado espessura 0,8 mm, incluso emulsão asfáltica	m2	16,47
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,50 cm preparo manual - (paredes e tetos)	m2	1.925,31
6.2	Reboco / emboço paulista (massa única) traço 1:6 (cimento e areia), espessura 2,0 cm	m2	1.691,44
6.3	Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m2	233,87
6.4	Azulejo branco, tipo "A", dimensão de 15 X 15 cm, fixado com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco flexível	m2	233,87
6.5	Cantoneira de alumínio 1 X 1", para proteção de quina de parede	m	51,00
7.0	PISOS E RODAPE		
7.1	Regularização de piso / base em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 3,0 cm, preparo manual	m2	315,40
7.2	Pisos		
7.2.1	Piso cimentado liso desempenado, traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,5cm, preparo manual	m2	16,47
7.2.2	Piso cerâmica esmaltada tipo "A", PEI - 5, padrão médio, assentada com argamassa colante industrializada	m2	31,89
7.2.3	Piso em granilite de alta resistência com espessura de 12,0 mm, incluso juntas de dilatação em PVC e polimento mecanizado	m2	267,05
7.3	Rodapé		
7.3.1	Rodapé de granilite de alta resistência com 10,0 cm de altura e com acabamento raspado	m2	215,30
8.0	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS		
8.1	Portas - Madeira e Alumínio		
8.1.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,80 X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	und	10,00
8.1.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,90 X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	und	11,00

4/19




GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 099822/2014 expedida em 04/11/2014. Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

INOCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no Município de União dos Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008/2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Salgueiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8.1.3	Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 1,20 X 2,10m, 2 folhas, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	und	2,00
8.1.4	Porta de correr em alumínio tipo veneziana, perfil série 25, com guarnições - (porta interna) - 0,90x2,10m	m2	1,89
8.1.5	Porta de abrir em alumínio tipo chapa corrugada, perfil série 25, com guarnições - 0,90x2,40m	m2	6,48
8.1.6	Porta de correr em alumínio tipo veneziana, perfil série 25, com guarnições - (porta externa)	m2	7,92
8.2	Janelas / Guichês - Alumínio		
8.2.1	Janela de alumínio tipo maxim-air, série 25, c/ contra-marco completa	m2	30,14
8.2.2	Guichê de alumínio de correr tipo guilhotina, 2 folhas para vidro, sem bandeira, linha 25 com contra-marco completa	m2	0,80
8.3	Ferragens		
8.3.1	Fechadura de embutir completa para porta em alumínio com manilha tipo alavanca em latão cromado, de 1ª qualidade - Papatz, La Fonte, Pado ou produto rigorosamente similar	und	27,00
8.3.2	Fechadura de embutir completa, para portas externas 2 folhas, padrão de acabamento popular	und	1,00
8.4	Vidros		
8.4.1	Vidro liso comum transparente, espessura 4,0 mm	m2	47,23
9.0	PINTURA		
9.1	PVA látex PVA com massa látex PVA - (teto)		
9.1.1	Emassamento com massa látex PVA para ambientes internos, 2 (duas) demãos - Teto	m2	338,91
9.1.2	Pintura látex PVA ambientes interno, 2 (duas) demãos - Teto	m2	338,91
9.2	PVA látex acrílico com massa látex PVA - (paredes internas)		
9.2.1	Emassamento com massa látex PVA para ambientes internos, 2 (duas) demãos	m2	666,09
9.2.2	Pintura látex acrílico ambientes interno/externo, 2 (duas) demãos	m2	666,09
9.3	Textura acrílica - (paredes externas)		
9.3.1	Fundo selador acrílico ambientes internos / externos, 1 (uma) demão	m2	534,48
9.3.2	Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes internos / externos sobre fundo selador acrílico não incluso	und	
9.4	Esmalte sintético brilhante - (esquadrias de madeira - portas)		
9.4.1	Emassamento com massa à base óleo em madeira, 2 (duas) demãos		

5/19






Secretaria da Saúde
ALAGOAS
 Cuidar bem quem está doente
 Comunitário, humanizado e transparente

Este di
 Acervo Técnico - CAT nº 99878-2014
 expedida em 04/11/2014 Fical(m)
 excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s)
 cujas atribuições não competem ao(s)
 profissional(is) em questão.
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP
 INOCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de União dos Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 00002062290205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Saiguelheiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
9.4.2	Pintura esmalte sintético brilhante para madeira, 2 (duas) demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m2	127,89
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	Ponto de luz / Luminárias - Fluorescente, Arandela e Segurança		
10.1.1	Abertura / enchimento de rasgo em alvenaria para embutimento de dutos Ø = 1/2" à Ø = 1 1/2", com argamassa (cimento, salbro e areia)	m	408,00
10.1.2	Ponto de luz (caixa, eletroduto PVC 3/4" e fios)	pt	68,00
10.1.3	Luminária tipo calha de sobrepôr, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente de 2 x 40w, completa fornecimento e instalação	und	48,00
10.1.4	Luminária tipo calha de sobrepôr, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente de 2 x 20w, completa fornecimento e instalação	und	5,00
10.1.5	Luminária tipo arandela em alumínio escovado, inclusive lâmpada incandescente, completa fornecimento e instalação	und	2,00
	Refletor retangular, fechado com lâmpada vapor metálico 400W	und	5,00
10.2	Ponto de Tomada - Bipolar, Ar condicionado, Telefone, Antena e Rede Lógica		
10.2.1	Abertura / enchimento de rasgo em alvenaria para embutimento de dutos Ø = 1/2" à Ø = 1 1/2", com argamassa (cimento, salbro e areia)	m	654,00
10.2.2	Ponto de tomada bipolar com contato terra 20A / 250V com eletroduto PVC 3/4 e caixa 4x2", com placa, acrescentando-se os pontos para computador	pt	78,00
10.2.3	Ponto de tomada para ar condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada)	pt	19,00
10.2.4	Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão Telebras em caixa de PVC com placa, eletroduto de PVC rígido e fiação ate a caixa de distribuição do pavimento	pt	9,00
10.2.5	Ponto de tomada para antena externa tubulação seca	pt	3,00
10.3	Alimentação do poste de entrada ao Quadro Geral		
10.3.1	Extensão de rede com eletroduto rígido roscável de 40 mm e cabo 4#16 mm do poste até o Quadro Geral		
10.3.1.1	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 16 mm2 - fornecimento e instalação	m	128,00
10.3.1.2	Poste concreto circ 7m/carga do topo 300kg-Excl Transp	m	1,00
10.3.2	Componentes para atender a entrada de Energia	tkm	900,00
10.3.2.1	Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km	und	1,00
10.3.2.2	Armação vertical c/ haste e contra-pino em chapa de ferro galv 3/16" c/4 estribos e 4 isoladores	und	2,00
10.3.2.3	Parafuso galvanizado 5/8" x 8 - 200mm	und	

6/19

Assinatura

43



Secretaria da Saúde
ALAGOAS
 Cuidar bem quem está doente
 Comunitário, humanizado e transparente

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 99878-2014 expedida em 04/11/2014 Fical(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP
 INOCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de União dos Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 00002062290205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Saiguelheiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.3.2.4	Arruela quadrada galvanizada 50x50 - Furo 5/8"	und	2,00
10.3.2.5	Curva PVC sold 90 G pl/água fria predial 50mm	und	1,00
10.3.2.6	Curva PVC 180G 1 1/2" pl/eletroduto roscável	und	1,00
10.3.2.7	Luva PVC roscável pl/eletroduto 1 1/2"	und	2,00
10.3.2.8	Eletroduto PVC rosca s/luva 40mm - 1 1/2"	und	3,00
10.3.2.9	Haste de aterramento com 3m, DN=5/8", em aço revestida com baixa camada de cobre com conector tipo grampo	und	1,00
10.3.2.10	Caixa em PVC tipo funil	und	1,00
10.3.2.11	Caixa de Medição em Policarbonato M2 para Disjuntor Trifásico	und	1,00
10.3.2.12	Caixa de Medição em Policarbonato M2 para Medição	und	1,00
10.3.2.13	Fita Bandit em aço de 1/2"	und	5,00
10.3.2.14	Fecho Bandit em aço de 1/2"	und	5,00
10.3.2.15	Disjuntor termomagnético tripolar 90A	und	3,00
10.3.2.16	Haste de Obra		
10.3.2.16.1	Eletroisla	h	6,00
10.3.2.16.2	Servente	h	6,00
10.4	Extensão de rede em cabo 4#16mm², em eletroduto rígido de 50mm do poste ao Quadro Geral		
10.4.1	Eletroduto de pvc rígido roscável 50mm (2")	m	4,00
10.4.2	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 16 mm2 - fornecimento e instalação	m	12,00
10.5	Extensão de rede do Quadro Geral ao QDI		
10.5.1	Extensão de rede em cabo 5#10mm ² , envelopado em eletroduto rígido de 50mm do Quadro Geral ao QDI		
10.5.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (2")	m	25,00
10.5.1.2	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm2 - fornecimento e instalação	m	125,00
10.5.1.3	Escavação manual de valas h menor que 1,50m	m3	2,25
10.5.1.4	Envelopamento da tubulação em concreto simples Fck=10Mpa		
10.5.1.4.1	Concreto simples fck=10mpa, lançado e transportado horizontal		
10.5.1.4.1.1	Concreto não estrutural fck=10mpa controle C, excluindo o lançamento, preparo com betoneira, utilizando brita 1 e 2 (conforme NBR 6118, permitido apenas para fundações)		
10.5.1.4.1.2	Lançamento e adensamento de concreto em fundações		

7/19





Secretaria da Saúde
ALAGOAS
 Governo do Estado de Alagoas
 Comissão de Licitação

Acervo Técnico - CAT nº 9988-2014 expedida em 04/11/2014 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
INÓCUO ISOLADAMENTE

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de União dos Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 /2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Salgueiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

Susana Carlos de Oliveira
 Eng. Civil Susana Carlos
 N.º 1204052472

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.5.1.4.1.3	Reator aplicado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de 20,0 cm	m3	1,50
10.6	Quadro de distribuição QD1 de energia em chapa metálica, de sobrepôr, com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - Fornecimento e instalação.		
10.6.1	QD1-Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepôr, com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - Fornecimento e instalação.	und	1,00
10.6.2	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (Americano) 10A a 50A 240V - Fornecimento e instalação.	und	1,00
10.6.3	Haste C 5/8" x 3,0m com conector	und	1,00
10.6.4	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano) 10A a 30A 240V - Fornecimento e instalação	und	1,00
10.7	Extensão de rede do Quadro Geral ao QD2	und	18,00
10.7.1	Extensão de rede em cabo 5x10mm ² , envelopado em eletroduto rígido de 50mm do Quadro Geral ao QD1		
10.7.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (2")	m	32,00
10.7.1.2	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm2 - fornecimento e instalação	m	160,00
10.7.1.3	Escaravalo manual de valas h menor que 1,50m	m3	2,88
10.7.2	Envelopamento da tubulação em concreto simples Fck=10Mpa		
10.7.2.1	Concreto não estrutural fck=10mpa controle C, excluindo o lançamento, preparo com betoneira, utilizando brita 1 e 2 (conforme NBR 6118, permitido apenas para fundações)	m3	0,96
10.7.2.2	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m3	0,96
10.7.2.3	Reator aplicado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de 20,0 cm	m3	1,92
10.8	Quadro de distribuição QD2 de energia em chapa metálica, de sobrepôr, com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - Fornecimento e instalação.		
10.8.1	QD2-Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepôr, com porta, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - Fornecimento e instalação.	und	1,00
10.8.2	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (Americano) 10A a 50A 240V - Fornecimento e instalação.	und	1,00

8/19

Susana Carlos de Oliveira

Susana Carlos de Oliveira

214



Secretaria da Saúde
ALAGOAS
 Governo do Estado de Alagoas
 Comissão de Licitação

CREA-AL
 Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 9988-2014 expedida em 04/11/2014 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
INÓCUO ISOLADAMENTE

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de União dos Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 /2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Salgueiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

Susana Carlos de Oliveira
 Eng. Civil Susana Carlos
 N.º 1204052472

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.8.3	Haste C 5/8" x 3,0m com conector	und	1,00
10.8.4	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano) 10A a 30A 240V - Fornecimento e instalação	und	18,00
10.9	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço 60 x 60 x 60 cm, esp. = 12 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) espessura = 2,0 cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e concretagem	und	7,00
10.10	Interruptor		
10.10.1	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	und	14,00
10.10.2	Interruptor simples - 1 tecla - fornecimento e instalação	und	16,00
11.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		
11.1	Ponto de água fria em tubulação de PVC Ø 3/4"		
11.1.1	Abertura / enchimento de rasgo em alvenaria para embutimento de dutos Ø = 1/2" a Ø = 1 1/2", com argamassa (cimento, saibro e areia)	m	270,00
11.1.2	Ponto de água fria PVC 3/4" - média de 5,00 m de tubo PVC roscável água fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscável de 90º graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação	pt	45,00
11.2	Ponto de esgoto em tubulação de PVC Ø 100 mm e 50 mm		
11.2.1	Abertura / enchimento de rasgo em alvenaria para embutimento de dutos Ø = 1/2" a Ø = 1 1/2", com argamassa (cimento, saibro e areia)	m	153,00
11.2.2	Ponto de esgoto PVC 100 mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN Ø 100 mm e 1 joelho PVC 90º graus de esgoto predial DN Ø 100 mm - fornecimento e instalação	pt	7,00
11.2.3	Ponto de esgoto PVC 50 mm - 8,0m de tubo PVC esgoto predial DN Ø 50 mm e 3 joelhos PVC 45º graus e 1 tê de esgoto predial DN Ø 50 mm - fornecimento e instalação	pt	37,00
11.3	Barriletes		
11.3.1	Saídas de distribuição com Ø de 60mm		
11.3.1.1	Peças e conexões		
11.3.1.1.1	Tubo PVC soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	10,00
11.3.1.1.2	Registro de Gaveta 2.1/2" bruto Latão - Fornecimento e instalação	und	1,00
11.3.1.1.3	Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 60 mm x 2" - Fornecimento e instalação	und	1,00
11.3.1.1.4	Joeelho PVC soldável 90º água fria 60mm - Fornecimento e instalação	und	1,00

9/19

Susana Carlos de Oliveira





CREA-AL
Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 99878-2014 expedida em 04/11/2014 pelo Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP
INOCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA**, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Saiguelheiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.3.2	Extravasar e limpeza - tubo com diâmetro 60 mm		
11.3.2.1	Tubo PVC soldável água fria 60mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	7,00
11.3.2.2	Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 60 mm x 2" - Fornecimento e instalação	unid	2,00
11.3.2.3	Joelho PVC soldável 90° água fria 60mm - Fornecimento e instalação	unid	2,00
11.3.2.4	Te PVC sold 90 G p/ água fria predial 60mm	unid	1,00
11.3.2.5	Registro de Gaveta 2. 1/2" bruto Latão - Fornecimento e instalação	unid	1,00
11.3.3	Alimentação		
11.3.3.1	Recalque		
11.3.3.1.1	Escavação manual de valas h menor que 1,50m	m3	1,26
11.3.3.1.2	Tubo PVC soldável DN 25mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	28,00
11.3.3.1.3	Reaterro apoiado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de 20.0 cm	m3	1,25
11.3.4	Sucção		
11.3.4.1	Tubo PVC soldável DN 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	4,50
11.3.4.2	Válvula de pé com coto bronze de 1. 1/4" - Fornecimento e instalação.	unid	1,00
11.4	Motor bomba		
11.4.1	Bomba centrífuga c/ motor elétrico monofásico 1/3 HP bocais 1"x3/4" Dancor série CAMW4 Mod. 103**Caixa**Fornecimento	unid	2,00
11.4.2	Instalação de conj. Moto Bomba horizontal até 10 CV - Instalação	unid	2,00
11.5	Abriço em alvenaria com medidas internas de 1,50m x 1,00m e altura mínima de 1,80m. Coberta em laje em concreto armado inclinada com caimento de 15% e telha de fibra ecológica, seguindo o mesmo padrão de coberta desta UBS, travada nos seus quatro lados. Piso cimentado e paredes chapiscadas, rebocadas e pintadas, para instalar conjunto de motor-bomba.		
11.5.1	Escavação manual de vala em material de 1.º categoria até 1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento	m3	0,74
11.5.2	Concreto fck=15mpa controle C, excluindo o lançamento, preparo com betoneira, utilizando brita 1 e 2. (Conforme NBR 6118, permitido apenas para fundações)	m3	0,74
11.5.3	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	m3	0,74
11.5.4	Embasamento de alvenaria de uma vez em tijolo cerâmico furado com dimensões de 10cm x 20cm x 20cm assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4		

10/19

(Assinatura)



CREA-AL
Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 99878-2014 expedida em 04/11/2014 pelo Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP
INOCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA**, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Saiguelheiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.5.4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), e=1cm	m2	1,24
11.5.4.2	Alterio aplicado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo.	m3	0,30
11.5.4.3	Laje de impermeabilização sarrafeada em concreto simples espessura = 8cm		
11.5.4.3.1	Lastro de concreto traço 1:2,5:5, espessura de 8cm, preparo mecânico	m2	2,34
11.5.4.3.2	Lançamento e adensamento de concreto em fundações.	m3	2,34
11.5.4.3.3	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), e=1cm.	m2	8,74
11.5.4.3.4	Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,50 cm preparo manual - (paredes e tetos)	m2	21,20
11.5.4.3.5	Reboco / emboço paulista (massa única) traço 1:6 (cimento e areia), espessura 2,0 cm	m2	21,20
11.5.4.4	Laje de cobertura		
11.5.4.4.1	Laje pré-moldado para forro, sobrecarga 100 kg/m2, vãos até 3,50m espessura de 8,0 cm, com lajotas e capoteamento em concreto FCK = 20 MPA, 3,0 cm, inter-eixo 38,0 cm, com escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa	m2	4,66
11.5.4.4.2	Regularização de piso / base em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 3,0 cm, preparo manual	m2	4,66
11.5.4.5	Portão em tela arame galvanizado n.º 12, malha de 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	1,80
11.5.4.6	Esmalte sintético brilhante - (esquadrias de ferro - portões)	m2	1,80
11.5.4.6.1	Pintura fundo oxido de ferro / zarcão, 1 (uma) demão	m2	1,80
11.5.4.6.2	Pintura esmalte sintético brilhante, 2 (duas) demãos	m2	25,76
11.5.4.6.3	Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes internos/externos.		
11.5.4.7	Rede de Alimentação		
11.5.4.7.1	Tubo PVC soldável águas fria DN 25mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	36,00
11.5.4.7.2	Tubo PVC soldável águas fria DN 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	6,00
11.5.4.7.3	Tubo PVC soldável águas fria DN 40mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	24,00
11.5.4.7.4	Tubo PVC soldável águas fria DN 50mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	18,00
11.5.4.7.5	Tubo PVC soldável águas fria DN 60mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	36,00

11/19



Este documento faz parte da Certidão de Aproveitamento - CAT n.º 00000000000000000000 expedida em 04/11/2014 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP


INOCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Saiguelheiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.6	Louças / Metais / Acessórios Sanitários		
11.6.1	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada em louça branca	und	7,00
11.6.2	Assento para vaso sanitário de plástico padrão popular - fornecimento e assentamento	und	7,00
11.6.3	Lavatório em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada, sifão, válvula e engate plástico	und	13,00
11.6.4	Cuba em aço inoxidável 56,0 x 33,0 x 11,5 cm, com sifão em metal cromado 1,1/2 x 1,1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3,1/2" x 1,1/2" para pia - fornecimento e instalação	und	10,00
11.6.5	Torneira cromada tubo móvel para bancada de 1/2" ou 3/4" para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação	und	10,00
11.6.6	Tanque em aço inox 304 especial para expurgo de 0,60m x 0,60m, com saída para tubo de 100mm, válvula americana de 3 1/2" x 1 1/2", tampa, grelha e sifão especial em tubo flexível para liberação dos despejos	und	1,00
11.7	Tanque em chapa inox - 304, DML, dimensões 0,60 x 5,10m, polido ou escovado, exclusivo, sifão, válvula e torneira	und	1,00
11.8	Torneira cromada de 1/2" ou 3/4" para tanque, padrão alto - fornecimento e instalação	und	2,00
11.9	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	und	5,00
11.10	Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar - (tanque do D.M.L.)	und	1,00
11.11	Sifão em metal cromado 1" x 1,1/2" - fornecimento e instalação - (tanque do D.M.L.)	und	1,00
11.12	Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar	und	8,00
11.13	Registro gaveta 3/4" com canopia em acabamento cromado simples - fornecimento e instalação - Gaveta e Pressão	und	23,00
11.14	Registro gaveta de 2" bruto em latão - fornecimento e instalação	und	1,00
11.15	Registro gaveta de 1,1/2" bruto em latão - fornecimento e instalação	und	1,00
11.16	Válvula de descarga Hidra Max cromada com canopia 32mm (1 1/4"), Decca ou similar.	und	1,00
11.17	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm, acabamento cromado ou similar	und	7,00
11.18	Caixa sifonada em PVC 100 X 100 X 50 mm simples - fornecimento e instalação	und	12,00
11.19	Rede Coletora de Sistema Final de Esgoto		

12/19



13/19




Este documento faz parte da Certidão de Aproveitamento - CAT n.º 00000000000000000000 expedida em 04/11/2014 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP


INOCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Saiguelheiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.19.1	Tubulação para Rede Coletora de Esgoto - Externa		
11.19.1.1	Escavação manual de valas h menor que 1,50m	m3	10,44
11.19.1.2	Reaterro aplibado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de 20,0 cm	m3	6,53
11.19.1.3	Tubo PVC para esgoto predial DN 100 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m2	87,00
11.19.1.4	Concreto magro traço 1:4:8, com preparo manual - envolvimento da tubulação	m3	3,92
11.19.1.5	Lançamento / aplicação manual de concreto para envolvimento das tubulações	m3	3,92
11.19.2	Tubulação para Coluna de Ventilação da Rede de Esgoto		
11.19.2.1	Tubo PVC para esgoto predial DN 75 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	36,00
11.20	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60 x 60 x 80 cm, esp.= 12 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) espessura = 2,0 cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção	und	22,00
11.21	Sistema final para coleta de esgoto, constituído de 01 fossa séptica, 01 poço absorvente, três caixas de passagem e vala de infiltração de acordo com os serviços discriminados abaixo. A tampa deste poço será em concreto armado com 10cm de espessura. As dimensões internas da fossa são: largura= 1,75m, comprimento= 3,50m e h(túbil)= 1,50m.		
11.21.1	Fossa séptica		
11.21.1.1	Escavação manual de vala em material de 1.º categoria até 1,50m de profundidade, excluindo espotamento e escoramento	m³	18,00
11.21.2	Laje de fundo em concreto armado		
11.21.2.1	Concreto estrutural fck=15mpa, virado em betoneira, na obra, inclusive aplicação e adensamento. (Conforme NBR 8118, permitido apenas para fundações).	m3	0,90
11.21.2.2	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	kg	54,00
11.21.2.3	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura de 1,0 cm	m2	23,00
11.21.3	Tampa em laje pré-moldada nervurada de piso com capeamento de 4cm em concreto fck= 20Mpa com malha de ferro CA 60 Ø 5,3		

13/19






Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 99888-0014 expedida em 04/11/2014 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP INÓCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eng. Civil Susana Carlos
 RNE: 0200497472

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de União dos Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Saiguiheiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referencia a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.21.3.1	Laje pré-moldado para forro, sobrecarga 100 kg/m ² , vãos até 3,50m espessura de 8,0 cm, com lajetas e capeamento em concreto FCK = 20 MPA, 3,0 cm, inter-eixo 38,0 cm, com escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa	m ²	9,00
11.21.4	Revestimento da laje	m ²	9,00
11.21.4.1	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia), espessura=2cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante.	m ²	9,00
11.21.5	Chicanas		
11.21.5.1	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura de 1,0 cm	m ²	4,03
11.21.6	Vigas em concreto armado com seção de 15cm x 20cm	m ³	0,14
11.21.6.1	Concreto estrutural fck=20mpa, virado na obra, sem lançamento	m ³	0,14
11.5.4.1.3.2	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ²	1,82
11.5.4.1.3.3	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e=12mm	kg	10,80
11.5.4.1.3.4	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	kg	10,80
11.5.4.1.4	Revestimentos		
11.5.4.1.4.1	Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,50 cm preparo manual (paredes e tetos)	m ²	32,98
11.5.4.1.4.2	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia), espessura=2cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante.	m ²	32,98
11.5.4.1.4.3	Impermeabilização de pisos com argamassa traço 12/11/20/104 (cimento e areia grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante.	m ²	9,00
11.5.4.1.5	Poco absorvente com Ø variando de 2,00m à 1,50m	m ³	6,28
11.5.4.1.5.1	Escavação manual de vala em argila ou pedra solta do tamanho médio de pedra de mão, até 1,50m, excluindo esgotamento/escoramento.	m ³	2,65
11.5.4.1.5.2	Escavação manual de vala em argila ou pedra solta do tamanho médio de pedra de mão, de 1,50m até 3,00m, excluindo esgotamento/escoramento.	m ³	2,65
11.5.4.1.5.3	Escavação manual de vala em argila ou pedra solta do tamanho médio de pedra de mão, de 3,00m até 4,50m, excluindo esgotamento/escoramento.	m ³	2,65
11.5.4.1.5.4	Escavação manual de vala em argila ou pedra solta do tamanho médio de pedra de mão, de 4,50m até 6,00m, excluindo esgotamento/escoramento.	m ³	2,65
11.5.4.1.5.5	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm, 1 vez, assentamento em argamassa traço 1:2:8 (cimento, saibro e areia), juntas de 12 mm	m ²	12,56
11.5.4.1.5.6	Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,50 cm preparo manual (paredes e tetos)	m ²	12,56

14/19



47



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP INÓCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eng. Civil Susana Carlos
 RNE: 0200497472

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de União dos Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Saiguiheiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referencia a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.5.4.1.5.7	Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento e areia), espessura=2cm, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante.	m ²	12,56
11.5.4.1.6	Tampa em concreto armado Fck=20 Mpa com espessura de 5cm		
11.5.4.1.6.1	Laje pré-moldado para forro, sobrecarga 100 kg/m ² , vãos até 3,50m espessura de 8,0 cm, com lajetas e capeamento em concreto FCK = 20 MPA, 3,0 cm, inter-eixo 38,0 cm, com escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa	m ²	0,16
11.5.4.1.6.2	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	0,16
11.5.4.1.6.3	Forma plana em chapa compensada resinada, estrutural, e=12mm	m ²	0,31
11.5.4.1.6.4	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	kg	18,60
11.6	Vaia de infiltração		
11.6.1	Escavação manual de valas h menor que 1,50m	m ³	20,00
11.6.2	Lastro de brita n.º 2, aplicada manualmente com maço de até 30kg	m ³	10,00
11.6.3	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões-Fornecimento e instalação	m	20,00
11.6.4	Lastro de areia média	m ³	10,00
11.6.5	Cap PVC esgoto 100mm (Tampão) - Fornecimento e instalação	und	1,00
11.7	Reservatório Superior		
11.7.1	Fornecimento e instalação completa de um reservatório elevado em fibra de vidro com capacidade de 5.000 litros		
11.7.1.1	Escavação manual de valas h menor que 1,50m	m ³	2,87
11.7.1.2	Concreto ciclópico c/ Conc Dos Rac 10mpa 30%. Ped de Mão incl transp horiz c/ carrinhos até 20m e colocação	m ³	2,82
11.7.1.4	Reservatório em fibra de vidro com capacidade de 5.000 litros apoiado sobre estrutura pré-moldada de concreto armado com altura útil de 6,00m do piso acabado	und	1,00
11.8	Reservatório inferior		
11.8.1	Inferior - semi enterrado com dimensões livres de 1,50m x 3,50m e utili=1,90m		
11.8.1.1	Escavação manual de valas h menor que 1,50m	m ³	45,18
11.8.1.2	Concreto não estrutural fck=10mpa controle C, excluindo o lançamento, preparo com betoneira, utilizando brita 1 e 2 (conforme NBR 6118, permitido apenas para fundações)	m ³	0,34
11.8.1.3	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	0,34
11.8.1.4	Concreto estrutural fck=20mpa, virado na obra, sem lançamento	m ³	4,52
11.8.1.5	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m ³	4,52

15/19





Este documento faz parte da Certidão de Aceite Técnico - CAT nº 0988-2014 expedida em 04/11/2014 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP
 INOCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA**, sediada à Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Salgueiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.8.1.6	Forma em madeira comp. resinada c/ esp = 12mm para estrutura reap. de 3 vezes - corte, montagem, escoramento e desforma	m2	48,32
11.8.1.7	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	452,40
11.8.1.8	Reaterro aplicado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de 20,0 cm		33,55
11.8.1.9	Tampa em concreto armado Fck=20 Mpa com espessura de 10cm		
11.8.1.9.1	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos	m2	1,06
11.8.1.9.2	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	54,72
11.8.1.9.3	Concreto estrutural fck=20mpa, virado na obra, sem lançamento	m3	0,68
11.8.1.9.4	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m3	0,68
12.0	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
12.1	Terminal aéreo em ferro galvanizado pelo processo eletrolítico - captor para gaiola Faraday com altura de 30cm	unid	18,00
12.2	Cabo de cobre nú seção 35mm², sobre platibanda	m	98,70
12.3	Malha de aterramento enterrada em cabo de cobre nú Ø 50mm² com solda exotérmica nas ligações das hastes enterradas-seção 20x30cm		
12.3.1	Escavação manual de valas h menor que 1,50m	m3	5,92
12.3.2	Reaterro aplicado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de 20,0 cm	m3	2,78
12.3.3	Cabo de cobre nú seção 50mm² - Fixados nas hastes de aterramento por meio de solda exotérmica	m	98,70
12.3.4	Haste C 5/8" x 3,0m com conector	unid	16,00
12.3.5	Tubo PVC soldável águas frias DN 25mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	25,00
12.3.6	Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto 40x40cm - Para compor o aterramento	unid	16,00
12.3.7	Abracadeira ômega tipo conector prensa fio para cabo de 16, 25 e 35mm²	unid	67,00
13.0	DIVERSOS		
13.1	Instalação de Segurança e Prevenção Contra Incêndio e Pânico		
13.1.1	Extintores de Incêndio		

16/19

17/19



Este documento faz parte da Certidão de Aceite Técnico - CAT nº 0988-2014 expedida em 04/11/2014 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP
 INOCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA**, sediada à Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Salgueiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.1.1.1	Extintor de incêndio de pó químico 4,0 kg, fornecimento e colocação	und	2,00
13.1.1.2	Extintor de incêndio de água-pressurizada 10,0 litros, incluindo suporte na parede carga completa, fornecimento e colocação	und	2,00
13.1.2.1	Luminárias de Emergência	und	8,00
13.2	Placas de sinalização / Comunicação Visual e Inauguração	und	26,00
13.2.1	Placa de sinalização / comunicação visual em acrílico, 0,30 x 0,12 m	und	49,40
13.3.1	Calçada de contorno do prédio	m2	49,40
13.3.2	Piso cimentado rústico traço 1:3 (cimento e areia), espessura = 0,07 m	m2	49,40
13.4	Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, larg=0,60m com testada e rodamação de 0,10m	m	27,05
13.5	Caixa pré moldada em concreto armado para ar condicionado com potência até 18.000 Btus, com fechamento nos fundos e lateral - fornecimento e assentamento	und	12,00
13.6	Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38,1 mm, para W/C dos portadores de deficiência física	und	2,00
13.7	Bancadas de Recepção		
13.7.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm, 1 vez, assentamento em argamassa traço 1:2,8 (cimento, saibro e areia), juntas de 12 mm	m2	3,11
13.7.2	Concreto armado Fck= 25 MPA - Pilares de apoio das bancadas		
13.7.2.1	Concreto estrutural FCK= 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento e adensamento	m3	0,31
13.7.2.2	Lançamento manual de concreto em estruturas, incluindo vibração	m3	0,31
13.7.2.3	Forma em madeira comp. resinada c/ esp. = 12mm para estrutura reap. de 3 vezes - corte, montagem, escoramento e desforma	m2	1,08
13.7.2.4	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm a Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	Kg	20,15
13.7.3	Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,50 cm preparo manual - (paredes e tetos)	m2	6,21
13.7.4	Reboco / emboco paulista (massa única) traço 1:6 (cimento e areia), espessura 2,0 cm	m2	6,21
13.7.5	Cerâmica esmaltada em paredes tipo "A", PEI-4, 20 x 20 cm, padrão alto, fixada com argamassa colante e rejuntamento com cimento branco	m2	6,21
13.7.6	Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, larg=0,60m com acabamento polido nas laterais de 4,0 cm - (Tampo da Recepção)	m	27,05

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 99878-2014 expedida em 04/11/2014 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) das atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

INÓCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Salgueiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.8	Muro de Fechamento		
13.8.1	Muro em alvenaria singela com altura de 2,00m, com fundação em pedra rachão no traço 1:10, embasamento de alvenaria de 01 vez com 0,30m de altura, construído em tijolo cerâmico no traço 1:10, chapisco e reboco nas duas faces nos traços 1:4 e 1:7 respectivamente, com colunas em concreto armado espaçadas de 2,50m. A argamassa a ser utilizada será de cimento e areia lavada. Sua pintura encontra-se especificada abaixo, assim como os portões e grades.		
13.8.1.1	Escavação manual de vala em material de 1.ª categoria até 1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoamento	m3	23,34
13.8.1.2	Fundação em pedra rachão ou pedra de mão, assentamento com argamassa traço 1:10 - (cimento e areia)	m3	23,34
13.8.2	Concreto armado Fck= 20 MPa - Blocos e pilares		
13.8.2.1	Concreto estrutural FCK= 20 MPa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento e adensamento	m3	2,52
13.8.2.2	Lançamento / aplicação manual de concreto em estruturas	m3	2,52
13.8.2.3	Forma em madeira comp. resinada, c/ esp. = 12mm para estrutura reap. de 3 vezes - dobra, montagem, escoramento e desforma	m2	45,20
13.8.2.4	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm a Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	Kg	151,20
13.8.3	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura de 1,0 cm	m2	36,71
13.8.4	Alvenaria de tijolo cerâmico furado (dimensão de 10 x 20 x 20 cm) de 1/2 vez, assentado com argamassa traço 1:2,8 (cimento, cal e areia), juntas de 12mm	m2	204,65
13.8.5	Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,50 cm preparo manual - (paredes e tetos)	m2	409,30
13.8.6	Reboco / emboço paulista (massa única) traço 1:6 (cimento e areia), espessura 2,0 cm	m2	409,30
13.8.7	Cal hidratada - (Muro de Fechamento)		
13.8.7.1	Pintura com cal hidratada, três demãos, incluso cola	m2	409,30
13.8.8	Portão e Grade - Tela e chapa de ferro		
13.8.8.1	Portão em tela arame galvanizado n.º 12, malha de 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	69,00
13.8.9	Esmalte sintético brilhante - (esquadrias de ferro - portões)		
13.8.9.1	Pintura fundo oxidado de ferro / Zarcão, 1 (uma) demão	m2	103,50

18/19

19/19

Este documento faz parte da Certidão de Acervo Técnico - CAT nº 99878-2014 expedida em 04/11/2014 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) das atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SETOR DE OBRAS E PROJETOS - SEOP

INÓCUO ISOLADAMENTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA, sediada a Rua Antônio Souza Braga, nº 163, Bairro Tabuleiro dos Martins, nesta cidade de Maceió, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o N.º 02.072.980/000-63, executou a Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, situada no município de Palmares/Alagoas, conforme Contrato N.º 008 / 2011 - CPL - OBRAS / SESAU de 06 de maio de 2011 e Ordem de Serviço de 04 de maio de 2011 conforme ART - Anotação de Responsabilidade Técnica N.º 000020622900205000402, cujo Responsável Técnico foi o Engenheiro Civil Paulo Antônio Salgueiro Pereira com RN n.º 0206229020xxxx. Assim sendo, informamos que a citada empresa obteve até a presente data um desempenho satisfatório, cumprindo fielmente o referido Contrato e executou os serviços de acordo com os projetos e especificações técnicas. Este documento referenda a solicitação feita pela empresa através do Processo Administrativo n.º 2000/28619/2014.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.8.9.2	Pintura esmalte sintético brilhante, 2 (duas) demãos	m2	103,50
13.9	Agenciamento		
13.9.1	Regularização e compactação manual de terreno com soquete	m2	151,61
13.9.2	Travamento da pavimentação		
13.9.2.1	Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0m < H <= 1m	m	3,22
13.9.2.2	Mio-cilo em pedra granítica, rejuntado c/ argamassa cimento e areia 1:3	m	53,70
13.9.3	Pavimentação		
13.9.3.1	Colchão de areia, inclusive mão de obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial	m2	18,19
13.9.3.2	Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Pedras pequenas - 42 peças por m²)	m2	151,61
13.9.4	Pintura de piso		
13.9.4.1	Pinturas impermeabilizantes		
13.9.4.1.1	Pintura hidroisitante com solução de silicone, para aplicação em tijolos e concreto aparente, uma demão	m2	14,85
13.10	Limpeza final de obra	m2	331,12

Maceió (AL), 28 de outubro de 2014.

Armando Braga Costa Júnior
Eng. Civil RN 020064817-9
Fiscal da Obra

Roberto Sarmento de Castro Junior
Engenheiro Civil RN 02005661-0
Coordenador do CSQE



19/19

18/19

19/19

49



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA-AL
 Praça Vereador Benício Alves de Oliveira, s/n - Centro
 CNPJ 12.207.951/0001-00
 CEP 57.330-000 - Fone: 82.35281150 - 35281132

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais de direito, que a empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na Rua Antônio Souza Braga, N° 180, Tabuleiro dos Martins - Maceió/AL, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.072.980/0001-93, executou **TOTALMENTE** para a Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa, os serviços da obra de "INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA", localizadas na cidade de Lagoa da Canoa - AL, objeto do Contrato de N° TP 004/2019, tendo como responsável técnico pela execução dos serviços o Engenheiro Civil Luiz Fernando de Carvalho Falcão, portador da carteira do CREA n.º 0211938831-AL, conforme vinculação a ART n.º - AL20190145084.

- 1. OBJETO DO CONTRATO**
Infraestrutura de espaço Multieventos e praça Alto do Pixuta
- 2. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E SERVIÇOS**
Relação em anexo
- 3. PRAZO DE EXECUÇÃO**
Início - 19 de Junho de 2019
Conclusão - 05 Dezembro de 2019
- 4. VALOR DO CONTRATO**
R\$ 824.083,75 (Oitocentos e vinte e quatro mil, oitenta e três reais e setenta e cinco centavos)

Declaramos que os serviços foram executados satisfatoriamente de acordo com a planilha de quantitativos, especificações técnicas e projetos da obra

Maceió, 10 de janeiro de 2022.

Luiz André Portela da Silva Filho
LUIZ ANDRÉ PORTELA DA SILVA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 FISCAL DA OBRA
 CREA: 0211857840

RECIBO DE RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS
 de **Luiz André Portela da Silva Filho**
 CPF nº **0211857840**
 Inscrição em Livro de Registro de Profissionais - RFP nº **0211857840**
 Inscrição em Livro de Registro de Profissionais - RFP nº **0211857840**
 Inscrição em Livro de Registro de Profissionais - RFP nº **0211857840**
 Inscrição em Livro de Registro de Profissionais - RFP nº **0211857840**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022



CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Finc. Maceió - AL
 Tel. + 55 (82) 2123-0868 Fax. + 55 (82) 2123-0894 E-mail: cma-al@crea-al.org.br

50



CREA-AL | CAT COM REGISTRO DE ATTESTADO
711093/2022
 Atividade concluída

Certidão de Aprove Técnico - CAT
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - CREA-AL, o Aprove Técnico do profissional **LUIZ FERNANDO DE CARVALHO FALCAO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LUIZ FERNANDO DE CARVALHO FALCAO**
 Registro: RPF-2936413 AL RNF: 0211938831
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Forma de registro: INICIAL Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Número de ART: AL20190145084 Registrada em: 27/06/2019 Baseada em: 23/06/2022
 Empresa contratada: **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa**
 Endereço do contratante: **PRAÇA Praça Vereador Benício Alves de Oliveira**
 Complemento:
 Cidade: **LAGOA DA CANOA** Bairro: Centro
 UF: **AL**
 Contrato: 002/2019 Celebrado em: 13/06/2019
 Valor do contrato: **R\$ 824.083,75** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: **PRAÇA Praça Vereador Benício Alves de Oliveira** Nº: SN
 Complemento: Bairro: Centro
 UF: **AL** CEP: 57330000

Cidade: **LAGOA DA CANOA** Conclusão relativa: 05/12/2019
 Data de início: 19/06/2019
 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
 Propriedário: Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa
 Atividade Técnica: **1 - DIBETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > #0843 - PRAÇAS 15 - EXECUÇÃO 5813,21 metro quadrado; 1 - DIBETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 5813,21 metro quadrado;** CFC/NCP: 12.226-197/0001-60

Observações
 ART de execução de obra Construção da praça multieventos e revitalização da praça do alto do Pixuta.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Aprove Técnico - CAT, o atestado contendo 15 folhas(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Aprove Técnico nº 711093/2022
 10/06/2022, 14:36
 DyAza

A CAT é válida em todo território nacional.

A Certidão de Aprove Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de licenciamento entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 5.194/66, a qual estabelece o prazo de validade e a exigência de informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes na ART, desmembradas de acordo com as atribuições do profissional em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.albac.com.br/publicoi/>, com a chave: DyAza



CREA-AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovídio Sarmento, nº 22, Finc. Maceió - AL
 Tel. + 55 (82) 2123-0868 Fax. + 55 (82) 2123-0894 E-mail: cma-al@crea-al.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA - AL
 Rua Voluntários da Pátria, nº 22, Faml. Masclo - AL
 CEP: 57.300-00 - Fone: 3321.1907/3321.1132

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA
 LOCAL: LAGOA DA CANOA - AL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES
 ART: AL201901450864
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
CONCLUSÃO DE OBRA			
4	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M²	16,57
4.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_09/2018	M²	165,73
4.2	MARCO INALGURAL H=0,87M - TIPO III - (BASE E TOTEIM METÁLICO REVESTIDO POR ALUMÍNIO COMPOSTO) - 2015	UND	1,00
4.3	REVESTIDO POR ALUMÍNIO COMPOSTO) - 2015	M²	3814,00
4.4	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M²	3814,00
EDIFICAÇÃO - PALCO MULTIEVENTOS			
SERVIÇOS INICIAIS			
1	Locação de construção de edificação acima de 1000 m², inclusive execução de galpão de madeira	M²	114,60
1.4	galpão de madeira	M²	114,60
FUNDAÇÕES			
2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	10,75
2.1	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,00
2.2	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,00
2.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	0,60
2.4	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	148,60
2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1,10
2.6	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	745,20
2.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	745,20
2.8	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	745,20
2.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M²	221,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022



Certidão nº 711093/2022
 Chave de Impressão: DYAZA
 10/06/2022, 14:47
 O documento neste ato registrado em 10/06/2022 e contém 14 folhas

Luz André Pereira da S. Filho
 Eng.º Civil
 CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Onivaldo Sarmento, nº 22, Faml. Masclo - AL
 Tel. + 55 (62) 2123-0868 Fax. + 55 (62) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

51



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA - AL
 Rua Voluntários da Pátria, nº 22, Faml. Masclo - AL
 CEP: 57.300-00 - Fone: 3321.1907/3321.1132

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA
 LOCAL: LAGOA DA CANOA - AL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES
 ART: AL201901450864
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
SERVIÇOS INICIAIS			
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
1.1	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS	UND	1,00
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M²	3815,00
1.4	Locação de construção de edificação acima de 1000 m², inclusive execução de galpão de madeira	M²	3815,00
INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO			
2	Piso lãtil direcional e/ou alarta, de concreto, lãa cor natural, pedifícientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusiva regularização de base	M²	28,10
2.1	Melo-fio de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M	1818,51
2.2	Coberto de areia	M²	271,02
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M²	2710,16
2.4	PISO EM CONCRETO SIMPLS DESEMPALADO, FCK = 15 MPa, E 7 CM COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS	M²	892,00
3	LUMINAÇÃO PÚBLICA		
3.1	Prote de concreto circular, 400 kg, h = 9 m (nbr 8451)	UND	17,00
3.2	Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK08, Pot.27W, 37W ou 55W, Fluxo lumin. 3600 a 6100l lumens, 4000K, CRURC>70, base p/ relê foto-célula, corpom alum. injetado/ pint. poliéster a pr, lãaço 220v.	UND	34,00
3.3	Fornecimento de cabo multiplexado para rede 3x1x35+35mm2	M	20,00
3.4	Fornecimento de armação secundária 2 estibos	UND	1,00
3.5	Mão-de-obra para implantação de estrutura ST	UND	1,00
3.6	Fornecimento e instalação de estrutura de rato e/pt com n2-10/600	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022



Certidão nº 711093/2022
 Chave de Impressão: DYAZA
 10/06/2022, 14:47
 O documento neste ato registrado em 10/06/2022 e contém 14 folhas

Luz André Pereira da S. Filho
 Eng.º Civil
 CREA-AL



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Onivaldo Sarmento, nº 22, Faml. Masclo - AL
 Tel. + 55 (62) 2123-0868 Fax. + 55 (62) 2123-0864 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA-AL Rua Manoel de Barros Almeida de Oliveira, s/n - Centro CEP: 31330-000 - Fone: 31 32311190 / 32321182			
PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA			
LOCAL: LAGOA DA CANOA - AL			
CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES			
ART: AL20190746084			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 6X18X18CM (ESPESSURA 8CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	M²	354,55
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORPOGO DE 7X50X150CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2020	M²	76,80
4.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	M²	709,10
4.4	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 - 1:3 cimento / areia / vedação	M²	709,10
4.5	Revestimento cerâmico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, jinta Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-1, rejuntado, exclusiva embogo	M²	22,79
COBERTURA			
5.1	Telhamento com telha de alumínio dupla, trapezoidal, tipo sanduiche 0,6mm pré pintada em duas faces, com isolamento de espuma rígida de poliuretano 30mm	M²	214,60
5.2	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL, PERFIL 16 X 3 3/8	KG	850,02
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
6.1	Entada de energia elétrica monofásica demanda entre 0 e 3,8 kw - Rev 01	UND	1,00
6.2	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	UND	15,00
6.3	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	UND	1,00
6.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	175,08
6.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	303,47
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	138,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022 e contém 14 folhas



ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA-AL Rua Manoel de Barros Almeida de Oliveira, s/n - Centro CEP: 31330-000 - Fone: 31 32311190 / 32321182			
PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS			
OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA			
LOCAL: LAGOA DA CANOA - AL			
CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES			
ART: AL20190746084			
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA			
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
2.8	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA-600 L. AF_07/2016	M³	11,81
2.9	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	11,81
ESTRUTURA			
3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	396,70
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	290,50
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	87,50
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,90
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1978,60
3.6	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento	M²	311,54
3.7	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	35,30
3.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	35,30
3.9	Leite pré-moldada plástica, sobrecarga 200kg/m ² , vazo ate 3,50mle-80m, cilíndrica e cap.c/boac fck=20mpa, 4cm, inter-airo 38cm, c/escoramento (teap.3x) e ferragem negativa	M²	20,69
ALVENARIA / REVESTIMENTOS			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022 e contém 14 folhas



52



Luz Assis Pereira da S. Filic
 Eng. Civil
 Crea: 0711635744

Luz Assis Pereira da S. Filic
 Eng. Civil
 Crea: 0711635744

Luz Assis Pereira da S. Filic
 Eng. Civil
 Crea: 0711635744

Luz Assis Pereira da S. Filic
 Eng. Civil
 Crea: 0711635744

Luz Assis Pereira da S. Filic
 Eng. Civil
 Crea: 0711635744

Luz Assis Pereira da S. Filic
 Eng. Civil
 Crea: 0711635744

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
6.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	309,70
6.8	Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	UND	1,00
6.9	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UND	3,00
6.10	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016	UND	3,00
6.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
6.12	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UND	9,00
6.13	LUMINÁRIA TIPO RAJON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	1,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
7	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Fornecimento de Material Inclusive Hidrômetro, excoeto Mureta	UND	1,00
7.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	9,76
7.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,57
7.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	1,00
7.4	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
7.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
7.7	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	2,00
7.8	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1,00
7.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	2,00
7.10	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA OROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	1,00
7.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UND	3,00
7.12	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	1,00
7.13	LAVATÓRIO LONCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, HIDRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
7.14	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATÓRIO (REF 1178)	UND	1,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1,00
8.1	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLÓS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X,30X,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UND	2,00
8.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	32,41
8.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	23,62

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTITIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA
 LOCAL: LAGOA DA CANOA - AL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES
 ART: AL20190145084
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA


OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTITIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA
 LOCAL: LAGOA DA CANOA - AL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES
 ART: AL20190145084
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTITIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA
 LOCAL: LAGOA DA CANOA - AL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES
 ART: AL20190145084
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022



53



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovelato Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL.
Tel. + 55 (82) 2125-0866 Fax. + 55 (82) 2125-0864 E-mail: cresa-al@crea-al.org.br

Impresso em: 10/06/2022, às 14:47.

Luz André Pinheiro da S. Paes
Eng. Civil
Crea-AL nº 11093/2022

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, inscrito a Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022.
Chave de Impressão: D/AzA
10/06/2022 14:47
Certidão nº 711093/2022



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA - AL
Rua Vinte e Nove de Abril nº 100, s/n - Centro
CEP 57.330-000 - Fone: (82) 3331-1190 / 3331-1192

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTITIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA
LOCAL: LAGOA DA CANOA - AL
CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES
ART: AL20190145084
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
8.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	M	4,87
8.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UND	7,00
8.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 12/2014	UND	3,00
8.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UND	4,00
8.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UND	15,00
8.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UND	2,00
8.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UND	3,00
8.12	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUI ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UND	1,00
9	ESQUADRIAS		
9.1	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UND	1,00
9.2	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2015	UND	2,00
9.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF. 07/2016	MF	2,05
10	PINTURAS		



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, inscrito a Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022.
Chave de Impressão: D/AzA
10/06/2022 14:47
Certidão nº 711093/2022



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA - AL
Rua Vinte e Nove de Abril nº 100, s/n - Centro
CEP 57.330-000 - Fone: (82) 3331-1190 / 3331-1192

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTITIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA
LOCAL: LAGOA DA CANOA - AL
CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES
ART: AL20190145084
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
10.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERIAS DE CASAS, DUAS CORES, AF. 06/2014	MF	686,31
10.2	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	MF	9,66
11	PIBOS		
11.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, AF. 08/2017	MF	4,58
11.2	PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA, ESPESURA 8 MM, INCLUIO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	MF	114,60
12	CONCLUSÃO DE OBRA		
12.1	LIMPEZA PISO MARMORTE/GRANILITE	MF	114,60
1	EDIFICAÇÃO - MCB - FEMININO - MASCULINO		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS Localção de construção de edificação acima de 1000 m², inclusive execução de gabinete de madeira	MF	37,36
2	FUNDAÇÕES - ESTRUTURA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M, AF. 09/2016	MF	6,32
2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	91
2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	43,8
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 12/2015	KG	73,4
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 09/2017	KG	232
2.6	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA, SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 09/2017	MF	104,19

Luz André Pinheiro da S. Paes
Eng. Civil
Crea-AL nº 11093/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Ovelato Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL.
Tel. + 55 (82) 2125-0866 Fax. + 55 (82) 2125-0864 E-mail: cresa-al@crea-al.org.br

Impresso em: 10/06/2022, às 14:47.

54



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Onildo Sarmento, nº 22, Fºnd. Mascote - AL
Tel. + 55 (82) 2122-0868 Fax. + 55 (82) 2122-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impressão em: 10/06/2022, às 14:47.

9 / 14

Luiz Antônio Pereira da Silva
Eng. Civil
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, inscrito à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022



PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS		
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA-AL Rua Venâncio de Oliveira, s/nº - Centro CEP nº 33.000 - Fone nº 3321.191/3321.192		
OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA		
LOCAL: LAGOA DA CANOA - AL		
CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES		
ART: AL20190146084		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT
2.7	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L - AF. 07/2016	M³ 7,11
2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015 Laje pré-moldada pilpo, sobrecarga 200kg/m2, vasos até 3,50mter-tom, chapéus e cap. cônico fck=20mpa, 4cm, mir-eixo 38cm, deslocamento (resp.3x) e ferragem negativa	M³ 7,11
2.9		M³ 37,36
3	ALVENARIA / REVESTIMENTOS	
3.1	COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF. 11/2014	M² 131,79
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L - AF. 06/2014	M² 263,58
3.3	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T3 - 1:3 CIMENTO / ÁREA / VEDACIT	M² 263,58
3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 33,5 X 45 CM, ELIAME, LINHA FORMA BRANCO AC, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO	M² 104,40
4	COBERTURA	
4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOLÁSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL - AF. 12/2015	M² 37,36
4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 16MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF. 06/2016	M² 37,36
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
5.1	Entrada de energia elétrica monofásica demandada entre 0 e 3,8 kw - Rev 01	UND 1,00
5.2	Tomada 2ø + 1 ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	UND 4,00
5.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 12/2015	M 69,34

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS		
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA-AL Rua Venâncio de Oliveira, s/nº - Centro CEP nº 33.000 - Fone nº 3321.191/3321.192		
OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA		
LOCAL: LAGOA DA CANOA - AL		
CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES		
ART: AL20190146084		
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 12/2015	M 63,38
5.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 12/2015	M 35,06
5.6	Disjuntor DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA	UND 1,00
5.7	Disjuntor monopolar tipo dif, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af. 04/2016	UND 1,00
5.8	Disjuntor monopolar tipo dif, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af. 04/2016	UND 2,00
5.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND 1,00
5.10	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 36" W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UND 8,00
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	
6.1	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, com Forneimento do Material Inclusive Hidrômetro, acesso Municipal	UND 1,00
6.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 12/2014	M 28,44
6.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 12/2014	M 6,15
6.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 06/2016	UND 2,00
6.5	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 12/2014	UND 15,00
6.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF. 06/2016	UND 9,00
6.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND 1,00
6.8	Bancada em granito branco polar, largura 57cm, ø= 25cm, para pia ou lavatório	M 4,91
6.9	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATÓRIO (REF 1178)	UND 7,00

10 / 14

Luiz Antônio Pereira da Silva
Eng. Civil
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, inscrito à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Onildo Sarmento, nº 22, Fºnd. Mascote - AL
Tel. + 55 (82) 2122-0868 Fax. + 55 (82) 2122-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impressão em: 10/06/2022, às 14:47.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovelado Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL
 Tel. + 55 (82) 2123-0866 Fax. + 55 (82) 2123-0864 E-mail: cresa-al@cons-al.org.br

Impressão em: 10/06/2022, às 14:47.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA-AL
 Rua Dr. Ovelado Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57.300-000 - Fone: (82) 3021.1100 / 3021.1182

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTITIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA
 LOCAL: LAGOA DA CANOA - AL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES
 ART: AL20190145084
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
6.10	CLUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UND	7,00
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
7	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UND	3,00
7.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLÓS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 05/2018	UND	2,00
7.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	M	32,14
7.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	M	23,62
7.5	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	4,87
7.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UND	3,00
7.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UND	3,00
7.8	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UND	4,00
7.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UND	15,00
7.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UND	2,00
7.11	MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UND	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA-AL
 Rua Dr. Ovelado Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL - CEP: 57.300-000 - Fone: (82) 3021.1100 / 3021.1182

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTITIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA
 LOCAL: LAGOA DA CANOA - AL
 CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES
 ART: AL20190145084
 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
7.12	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE E ENVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UND	6,00
7.13	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLÓS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 05/2018	UND	1,00
7.14	SUMIDURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 05/2018	UND	1,00
ESQUADRIAS			
8	PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UND	2,00
8.1	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESURA 8MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVAMENTE FERRAGENS PAINEL DIVISÓRIO MADEIRA	M²	9,90
8.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M²	3,60
PINTURAS			
9	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	M²	159,18
9.1	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAO	M²	3,78
9.2	PINTURA DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS.	M²	1,48
10	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	37,36
CONCLUSÃO DE OBRA			
11	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE	M²	37,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022

Impressão em: 10/06/2022, às 14:47.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 Rua Dr. Ovelado Sarmento, nº 22, Faria, Maceió - AL
 Tel. + 55 (82) 2123-0866 Fax. + 55 (82) 2123-0864 E-mail: cresa-al@cons-al.org.br

58

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA
LOCAL: LAGOA DA CANOIA - AL
CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES
ART: AL20190145084
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
4.1	GRADIL COM MONTANTES EM TUBO GALVANIZADO 1,12". REQUADROS EM BARRA CHATA 3/4" X 3/16" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA 2", REVESTIDA EM PVC.-REV. 01	M2	262,5
5	ACABAMENTOS / PINTURA		
5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_ 06/2014	M²	189,82
5.2	PINTURA DE PISO OU PAREDE COM TINTA EPOXI. APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_ 06/2021	M²	341,56
6	CONCLUSÃO DE OBRA		
6.1	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M³	5,70
6.2	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_ 05/2018	M²	56,98
6.3	MARCO INAGURAL H=0,87M - TIPO III - (BASE E TOTE M METÁLICO REVESTIDO POR ALUMÍNIO COMPOSTO). -2015	UND	1,00
6.4	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M³	506,56
7	SERVIÇOS EXTRAS		
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	M³	241,65
7.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERRELA, FCK = 25 MPa. AF_ 01/2017	M³	3,13
7.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 8M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_ 06/2014	M³	36,47
7.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 06/2014	M²	32,88
7.5	REBOCO	M²	32,88
7.6	Piso tall direcional e/ou alerda, de concreto, colorido, pigmentantes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ft, rejuntado, exclusiva regularização de base	M²	24,22

Luz, André D. S. F. Luk
Eng. Civil
Crea: 0211857840

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, inscrito a Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022



Certidão nº 711093/2022
10/06/2022, 14:47
Chave de impressão: DpYzA
O documento neste site registrado foi emitido em 10/06/2022 e contém 14 folhas



57

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS

OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO MULTIEVENTOS E PRAÇA ALTO DO PIXUTA
LOCAL: LAGOA DA CANOIA - AL
CONTRATADA: PROENGE CONSTRUÇÕES
ART: AL20190145084
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA CANOIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT
SERVIÇOS INICIAIS			
1	INFRAESTRUTURA - PRAÇA ALTO DO PIXUTA		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
1.2	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAS NOVOS	UND	1,00
PAVIMENTAÇÃO			
2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M³	341,56
2.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	34,1
2.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA TRANSPORTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	42,63
2.3	PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M³	341,56
2.4	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPa, E = 7 CM, COM FORMA EM QUADROS 2,0X2,0M, PARA JUNTAS DE CONCRETAGEM - TRES USOS	M²	165,00
2.5	PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES C/ CIMENTADO E=5CM	M²	165,00
EQUIPAMENTOS			
3	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRILICA, 2 DEMÃOS	M	57,46
3.1	QUISQUE PADRÃO RÁIO = 2,25M, PEÇA CENTRAL ROUCA DE ELUCALIPTO Ø=1,15M, COBERTURA EM TELHA CERÂMICA CANAL, PISO EM CONCRETO SIMPLES E=8 CM, MESA E BANCOS EM CONCRETO ARMADO - REV 01	UND	1,00
3.2	BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIOPARK OU SIMILAR	UND	1,00
3.3	BRINQUEDO - CASA ELEVADA, COM GANGORRA, BALANÇO E ESCORREGA EM ESTRUTURA DE CONCRETO, TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 3" E 4" E PEÇAS DE MADEIRA (CONFORME PROJETO)	UND	1,00
3.4		UND	1,00
4	GRADIL METALICO		

Luz, André D. S. F. Luk
Eng. Civil
Crea: 0211857840

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, inscrito a Certidão nº 711093/2022, emitida em 10/06/2022



Certidão nº 711093/2022
10/06/2022, 14:47
Chave de impressão: DpYzA
O documento neste site registrado foi emitido em 10/06/2022 e contém 14 folhas





CREA / AL
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
 WEB - 84490 / 2013
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 84490 / 2013
PROTOCOLO : PRO0003175013
DATA DE EMISSÃO : 27/06/2013

Por delegação de poderes constantes na(o) Declaração Número: 0021/2006, de 06/03/2006, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou as(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) (ART's, constânte(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo:

Nome do Profissional: PAULO ANTONIO SALGUEIRO FERREIRA
 Carteira: 02062290XXXX
 CPF: 677.12096-49

Título(s)
 Engenheiro Civil
 Pós-Graduação(ões)

ART(S)

ART: 0007092325025000202 Tipo de ART: Normal
 Registrada em: 03/05/2013
 Baseada em: 27/06/2010
 Solicitante: CORONEL FRANCISCO SILVA, N.º 590, PITANGUINHA, CEP: 57062795 MACÉDIA
 Endereço do Conselho Regional de Odontologia de Alagoas - CRO/AL
 Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.
 Contratante: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO/AL

Atividade(s)
 REFORMA
 ATUAÇÃO
 EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA PI FINIS ESPECIAIS
 Dimensão do Trabalho: 341,46 M2

REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS (CRO/AL), COM ÁREA ÚTIL INTERNA DE INTERVENÇÃO DE 341,46 M2.

E nada mais tendo sido requerido, expectamos a presente CERTIDÃO TÉCNICA com a(s) respectiva(s) basea(s) de ART(s), averbando-se a(s) ARTES(ÕES), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chanceadas, que foi catalogada e assinada, por quem de direito.

Andréia Lima de Silva
 Eng. Civil SUSANA CARLOS
 Presidente do CRO/ART
 Mat. 63

Rua Dr. Orlando Sarmento 22, Fajó, Maceió-AL, 57051-510
 Telefone: 3102 4230/0866 - Arapiraca 3201 5131 - Palmeira das Índias 3421 6262 - Fax: 3521 231084
 Impresso em: 27/06/2013 - Gerado por: ALU/TEA
 Página 1/1



58

CREA - AL
 Este documento faz parte da delegação de Acervo Técnico - CAT n.º 84490-2013 expedida em 27/06/2013 Fica(m) excluída(s) no entanto, a(s) serviço(s) cujas atribuições não competem, ao(s) profissional(is) em questão.



CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Susana Carlos de O. Lima
 Eng. Civil SUSANA CARLOS
 RNP: 020049/472
 Assistente Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais de direito, que a empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA.**, com sede na Rua Prefeito Joaquim Leão, n.º 163, Gruta de Lurdes, Maceió/AL., inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 02.072.980/0001-63, executou para o Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, os serviços da obra de "REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO SEDE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO / AL", localizado na Rua Coronel Francisco Silva, n.º 290, bairro da Pitanguinha, Maceió/AL., objeto do Contrato de Emprestada de Preços Unitários, tendo como um dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços o Engenheiro Civil Paulo Antonio Salgueiro Pereira, portador da carteira do CREA - RN n.º 0206229020XXXX, conforme vinculação a ART n.º 00002062290205000202.

Declaramos que os serviços foram executados satisfatoriamente em observância a Planilha Orçamentária de Quantitativos em anexo, Especificações Técnicas da Obra e Projeto Arquitetônico, baseado nas normas técnicas brasileiras de engenharia em vigor, dentro dos prazos e condições contratuais, com efetiva utilização dos equipamentos propostos, não havendo qualquer registro de desabone a capacidade técnica, gerencial e administrativa da referida empresa na condução do empreendimento.

Maceió, 31 de outubro de 2012.

Andréia Lima de Silva
 Eng. Civil SUSANA CARLOS
 Presidente do CRO/ART

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Presidente Hildeberto Cordeiro Lins





Este documento faz parte da Edição de Arquivo Técnico - CAT nº 8890-2013 expedida em 27/06/2013 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Assistente Técnica
Eng. Civil Susana Carlos
EAD0202042622

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO
LOCAL: PITANGUINHA, MACEIÓ / AL.
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa galvanizada	m2	6,00
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontilhetadas, sem reaproveitamento	m2	165,20
1.3	Tapume de vedação da obra em chapa de madeira compensada (6,0 mm) - pintura a cal	m2	65,00
1.4	Serviços de Demolição, Retirada e Remoção		
1.4.1	Demolição de alvenaria tijolo cerâmico furado de 1/2 vez, sem reaproveitamento	m2	72,40
1.4.2	Demolição de revestimento de argamassa de saibro e areia danificado	m2	135,80
1.4.3	Demolição de piso em cerâmico	m2	385,60
1.4.4	Demolição de camada de assentamento com uso de ponteiros, espessura de 2,0 cm	m2	385,60
1.4.5	Demolição de concreto armado	m3	6,50
1.4.6	Retirada de estrutura de madeira danificadas para telhas cerâmicas	m2	425,60
1.4.7	Retirada de telhas cerâmico tipo colonial	m2	425,60
1.4.8	Retirada de cerâmica em paredes com e argamassa de assentamento	m2	95,80
1.4.9	Retirada de folha de porta de passagem	und	8,00
1.4.10	Remoção de batentes de madeira	und	8,00
1.4.11	Remoção de luminária	und	22,00
1.4.12	Remoção de tomadas e interruptores	und	42,00
1.4.13	Remoção de metais sanitários (tomeira, registros e balcão em aço inox)	pt	25,00
1.4.14	Remoção de esquadrias de madeira (janelas)	m2	32,50
1.5	Remoção de entulho das demolições:		
1.5.1	Transporte horizontal de material até 30m	m3	48,00
1.5.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante de 6,0 m3	m3	48,00
1.5.3	Transporte de material para boca-fora DMT=10km	m3	48,00
1.6	Canteiro de Obra: Barracão para Escritório e Depósito / Equipamentos e Ferramentas de uso na Obra / Equipamento de proteção individual / Taxa do CREA/AL		
1.6.1	Barracão para escritório e depósito da obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em telha fibrocimento de 4,0 mm, incluso instalações hidro - sanitárias e elétricas	m2	15,00
1.6.2	Equipamentos e ferramentas de uso na obra	mês	5,00
1.6.3	Manutenção do Canteiro de Obra	mês	5,00
1.6.4	Equipamento de proteção individual do operariado em todo transcorrer da obra	mês	5,00
1.6.5	Taxa de registro do contrato no CREA / AL	und	1,00
2.0	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	Movimento de Terra		
2.1.1	Escavação manual de vala em material de 1.º categoria até 1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento	m3	32,50

Hidelberto Cordero Lins
Presidente - CRO/AL

Denison Nay Alves Freire
Eng.º Civil CREA - RN1207298356
CPF: 530.088.204-46

1 / 14



Este documento faz parte da Edição de Arquivo Técnico - CAT nº 8890-2013 expedida em 27/06/2013 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Assistente Técnica
Eng. Civil Susana Carlos
EAD0202042622

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO
LOCAL: PITANGUINHA, MACEIÓ / AL.
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
2.1.3	Alterar aplicado (manual) em camadas de 20,0cm com material de empréstimo - (fundações novas e piscine)	m3	64,50
2.2	Concreto das Fundações		
2.2.1	Concreto magro para fundação		
2.2.1.1	Concreto magro 1:4:8, com preparo manual	m3	2,85
2.2.1.2	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m3	2,85
2.2.2	Concreto armado Fck= 25 MPA para Infraestrutura		
2.2.2.1	Concreto estrutural FCK= 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento e adensamento	m3	16,80
2.2.2.2	Lançamento manual de concreto em estruturas, incluindo vibração	m3	16,80
2.2.2.3	Forma em madeira comp. resinada c/ esp. = 12mm para estrutura reap. de 3 vezes - corte, montagem, escoramento e desforma	m2	134,40
2.2.2.4	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	Kg	1.092,00
2.3	Laje de Impermeabilização - Concreto Simples		
2.3.1	Lançamento / aplicação manual de concreto	m3	38,56
2.3.2	Lastro de concreto simples com traço 1:3:5 - cimento / areia / brita n.º 01 com 10,0 cm de espessura - (área de construção)	m2	385,60
3.0	SUPRA-ESTRUTURA		
3.1	Concreto armado Fck= 25 MPA para supraestrutura, incluindo reservatório elevado		
3.1.1	Concreto estrutural FCK= 25 MPA, virado em betoneira, na obra, sem lançamento e adensamento	m3	23,40
3.1.2	Lançamento manual de concreto em estruturas, incluindo vibração	m3	23,40
3.1.3	Forma em madeira comp. resinada c/ esp. = 12mm para estrutura reap. de 3 vezes - corte, montagem, escoramento e desforma	m2	280,80
3.1.4	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	Kg	1.755,00
3.1.5	Armação em aço CA-50, Ø 16,00 (5/8) mm à Ø 20,00 (1) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	kg	556,00
3.2	Laje pré-moldado para piso, sobrecarga 200kg/m2, vãos até 3,50m espessura de 8,0cm, com lajetas e capeamento em concreto FCK = 20 MPA, 4,0 cm, inter-eixo 38,0 cm, com escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa	m2	125,80
3.3	Laje pré-moldado para forro, sobrecarga 100 kg/m2, vãos até 3,50m espessura de 8,0 cm, com lajetas e capeamento em concreto FCK = 20 MPA, 3,0 cm, inter-eixo 38,0 cm, com escoramento (reapr. 3X) e ferragem negativa	m2	215,66
3.2	Concreto armado Fck= 30 MPA para reservatório elevado		
3.2.1	Concreto usinado bombeado, incluindo colocação, espalhamento e acabamento	m3	6,50
3.2.2	Forma em madeira comp. resinada c/ esp. = 12mm para estrutura reap. de 3 vezes - corte, montagem, escoramento e desforma	m2	138,00

Hidelberto Cordero Lins
Presidente - CRO/AL

Denison Nay Alves Freire
Eng.º Civil CREA - RN1207298356
CPF: 530.088.204-46

2 / 14





Este documento faz parte da Criação de Arquivo Técnico - CAT nº 8490-203 expedida em 27.06.2003 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem aos profissionais(s) em questão.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS
 Eng.ª Civil Susana Carlos
 RPP 020492472

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3.2.3	Armação em aço CA-50, Ø 6,3 (1/4) mm à Ø 12,5 (1/2) mm com fornecimento, corte, dobra e colocação nas formas	Kg	1.402,50
3.2.4	Laje pré-moldada Bela 12, p/ 3,5KN/m2, para vão de 4,10m, incluindo lajotas e armadura negativa, capeamento em concreto de 3,0cm, FCK= 15 MPA e escoramento	m2	9,00
3.3	Verga e contraverga de 10 cm x 10 cm em concreto pré - moldado FCK = 20 MPA (preparado com betoneira) aço CA-60, bitola fina, inclusive formas tabua 3A.	m	15,20
4.0	ALVENARIA		
4.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado (dimensão de 10 x 20 x 20 cm) de 1/2 vez, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 12mm	m2	322,40
5.0	COBERTA		
5.1	Medeamento		
5.1.1	Estrutura de madeira de lei 1ª serrada não aparelhada, para telhas onduladas, vãos até 7m	m2	255,36
5.1.2	Estrutura de madeira de lei 1A tipo maçarambuba serrada não aparelhada, para telhas cerâmicas, vãos até 7,0 m	m2	170,24
5.2	Telhamento		
5.2.1	Telhamento com telha de fibrocimento ondulado, espessura 6mm, inclusive juntas de vedação e acessórios de fixação	m2	255,36
5.2.2	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial, de primeira qualidade, com argamassa traço 1:3	m	170,24
5.3.1	Estrutura em alumínio e metálica		
5.3.1.1	Estrutura tipo especial em alumínio anodizado, vão de 20,0 m	m2	98,50
5.3.1.2	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão de 12 m, incluindo terças e esticadores, fornecimento e montagem	m2	98,50
5.3.2	Telha em policarbonato e chapa de Alumínio		
5.3.2.1	Telhamento com telha de policarbonato = 8mm, Multilux greca ou similar	m2	32,50
5.3.2.2	Cobertura com telha em chapa de alumínio, incluindo suportes de fixação	m2	32,50
5.4	Impermeabilização de laje e calha		
5.4.1	Regularização de base em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 3,0 cm, preparo manual	m2	85,40
5.4.2	Impermeabilização com manta asfáltica espessura 4,0 mm, para laje, calhas em alvenaria de tijolo, incluso emulsão asfáltica	m2	85,40
5.4.3	Proteção mecânica de laje e calha com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0 cm	m2	85,40
5.4.4	Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3,0 mm protegida com filme de alumínio gofrado espessura 0,8 mm, incluso emulsão asfáltica	m2	32,50

Hidelberto Cordeiro Lins
 Presidente - CRO/AL

Denison Nay Alves Freije
 Eng.ª Civil CREA - RN 0201246356
 CPF: 530.088.204-68



Este documento faz parte da Criação de Arquivo Técnico - CAT nº 8490-203 expedida em 27.06.2003 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem aos profissionais(s) em questão.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS
 Eng.ª Civil Susana Carlos
 RPP 020492472

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
5.4	Rufos em concreto armado com impermeabilização		
5.5.1	Rufo em concreto armado, largura de 40,0cm e espessura de 7,0 cm	m	32,50
5.5.2	Impermeabilização flexível a base de elastômero para rufo em 3 demãos	m2	32,50
5.5	Tubo de descida de águas pluviais		
5.5.1	Tubo PVC esgoto predial DN 100mm, inclusive conexões-fornecimento e instalação	m	18,00
6.0	REVESTIMENTO		
6.1	Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,50 cm preparo manual - paredes e tetos	m2	986,26
6.2	Reboco / emboço (massa única) traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m2	721,96
6.3	Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m2	264,30
6.4	Revestimento cerâmico para parede, Eliane, linha cargo plus White, pei-5, dimensões 31 x 31 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	165,90
6.5	Revestimento cerâmico para parede, 32,5 x 57 cm, Eliane, linha diamante, branco brilho, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboço	m2	98,40
7.0	PISOS E RODAPÉ		
7.1	Regularização de piso / base em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 3,0 cm, preparo manual	m2	606,40
7.2	Pisos		
7.2.1	Piso Porcelanato natural 60 x 60 cm Pamesa, Ceceisa, Portinari ou similar, tipo " A", assentada com argamassa colante industrializada ac ii, com rejuntado com material flexível - piso dos banheiros e depósitos	m2	125,80
7.2.2	Piso Porcelanato polido 60 x 60 cm Pamesa, Ceceisa, Portinari ou similar, tipo " A", assentada com argamassa colante industrializada ac ii, com rejuntado com material flexível - piso interno geral	m2	259,80
7.2.3	Piso Porcelanato rústico 60 x 60 cm Pamesa, Ceceisa, Portinari ou similar, tipo " A", assentada com argamassa colante industrializada ac ii, com rejuntado com material flexível - calçadas de contorno internas	m2	125,80
7.2.4	Piso em granilite de alta resistência com espessura de 12,0 mm, incluso juntas de dilatação em PVC e polimento mecanizado - piso interno do estacionamento privativo dos funcionários	m2	149,60
7.3	Rodapé		
7.3.1	Rodapé em porcelanato com 8,0 cm de altura	m2	149,60

Hidelberto Cordeiro Lins
 Presidente - CRO/AL

Denison Nay Alves Freije
 Eng.ª Civil CREA - RN 0201246356
 CPF: 530.088.204-68





Este documento faz parte da Certidão de Arquivo Técnico - CAT nº 8890-2013 expedida em 27/06/2013 (Fica(m) excluído(s), no âmbito, o(s) Serviço(s) cujas atribuições não competem, a(s) profissional(is) em questão.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Eng.º Civil Susana Carlos
Assistente Técnica

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
7.3.2	Rodapé de granilite de alta resistência com 10,0 cm de altura e com acabamento raspado	m	36,80
8.0	ESQUADRIAS / DIVISÓRIAS/ FERRAGENS / VIDROS		
8.1	Portas em madeira, vidro temperado e alumínio		
8.1.1	Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,80 X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	und	11,00
8.1.2	Porta de madeira compensada lisa para pintura / verniz de 0,90 X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	und	8,00
8.1.3	Porta de madeira compensada lisa revestida com fórmica texturizada de 0,80 X 2,10m, incluso aduela 1A, alisar 1A e dobradiça com anel	und	6,00
8.1.4	Porta de vidro temperado, 0,90 X 2,10m, espessura de 10mm, inclusive mola hidráulica e montagem	und	9,00
8.1.5	Complemento de fechamento de portas em vidro temperado da 10,0mm, liso, transparente, com ferragens e montagem	m2	26,94
8.1.6	Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, perfil série 25, com guarnições - (porta externa - fundos) - (dimensões de 0,90 x 2,10 m)	und	3,00
8.1.7	Porta de correr em alumínio, perfil série 25, com 1 folha de 2,80 x 2,40, tipo concha com motor elétrico - (porta externa da garagem)	und	1,00
8.2	Portão externo		
8.2.1	Portão em chapa de ferro e tela de arame galvanizado nº 12 - malha de 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluso ferragens	m2	6,72
8.3	Janelas em vidro temperado e alumínio com ferragens		
8.3.1	Janela em vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens e fechadura e montagem	m2	19,52
8.3.2	Janela de alumínio tipo Maxím - Air, série 25, com contra marco e ferragens, excluindo vidro	m2	8,64
8.4	Divisórias internas		
8.4.1	Divisória naval de 35mm painel cego miolo colméia revestida com fórmica em chapa de fibra de madeira com montantes, incluindo portas excluindo suas ferragens	m2	12,45
8.4.2	Divisória de gesso acartonado, Dry-Wall d 12575/60 4 st 12,5mm sistemas latarge gypsum (ou similar) com isolamento interno em lâ de vidro	m2	16,80
8.5	Ferragens e dobradiças		
8.5.1	Fechadura de sobrepor, para portas externas em vidro temperado, fornecimento e instalação	und	9,00
8.5.2	Puxador em aço inox H tubular de 30,0 cm, para porta em vidro temperado o par	und	5,00
8.5.3	Puxador em aço inox H tubular de 40,0 cm, para porta em vidro temperado o par	und	4,00

Hidelberto Cordeiro Lins
Presidente - CRO/AL

Denison Nay Alves Freire
Eng.º Civil CREA - RJ 020129356
CPF: 530.088.244-63



Este documento faz parte da Certidão de Arquivo Técnico - CAT nº 8890-2013 expedida em 27/06/2013 (Fica(m) excluído(s), no âmbito, o(s) Serviço(s) cujas atribuições não competem, a(s) profissional(is) em questão.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Eng.º Civil Susana Carlos
Assistente Técnica

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
8.5.4	Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento superior	und	4,00
8.5.5	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro, padrão de acabamento superior	und	6,00
8.5.6	Dobradiça de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	und	18,00
8.6	Vidros		
8.6.1	Vidro liso comum transparente, espessura 4,0 mm	m2	8,64
8.6.2	Vidro liso comum transparente, espessura 6,0 mm	m2	5,67
9.0	PINTURA		
9.1	Látex PVA com massa látex PVA - (teto)	m2	385,60
9.1.1	Emassamento com massa látex PVA para ambientes internos, 2 (duas) demãos - Teto	m2	385,60
9.1.2	Pintura látex PVA ambientes interno, 2 (duas) demãos - Teto		
9.2	Látex acrílico semi brilho com massa acrílica - (paredes internas)		
9.2.1	Emassamento com massa acrílica para ambientes internos, 2 (duas) demãos	m2	721,96
9.2.2	Pintura látex acrílico semi brilho ambientes interno/externo, 2 (duas) demãos	m2	721,96
9.3	Textura acrílica - (paredes externas)		
9.3.1	Fundo selador acrílico ambientes internos / externos, 1 (uma) demão	m2	324,24
9.3.2	Pintura com tinta texturizada acrílica para ambientes internos / externos sobre fundo selador acrílico não incluso	m2	324,24
9.4	Esmalte sintético brilhante - (esquadrias de madeira - portas e ferro)		
9.4.1	Emassamento com massa a base óleo em madeira, 2 (duas) demãos	m2	96,00
9.4.2	Pintura esmalte sintético brilhante para madeira, 2 (duas) demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	m2	96,00
9.4.3	Pintura com tinta esmalte sintético 02 demãos sobre 01 demão de zarcão para esquadrias de ferro	m2	96,00
9.5	Pintura Epox, 2 (duas) demãos (sobre revestimento azulejo e paredes)		
9.5.1	Pintura Epox, 2 (duas) demãos	m2	30,51
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
10.1	Interruptores		
10.1.1	Abertura / enchimento de rasgo em alvenaria para embutimento de duto Ø = 1/2" à Ø = 1 1/2", com argamassa (cimento, sabão e areia)	m	144,00
10.1.2	Ponto de interruptor simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2"		
10.1.3	Ponto de interruptor duplo simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2"		
10.1.4	Ponto de interruptor triplo simples com eletroduto PVC 1/2" e caixa 4X2"		

Hidelberto Cordeiro Lins
Presidente - CRO/AL

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Fis. Nº 733
Assinatura
Denison Nay Alves Freire
Eng.º Civil CREA - RJ 020129356
CPF: 530.088.244-63



Este documento faz parte da Cópiação de
Arquivo Técnico - CAT nº 84490-2013
expedida em 07/06/2013 Fica(m)
excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s)
cuja(s) atribuições não competem a(s)
profissional(is) em questão.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Eng. Civil Susana Carlos
Assistente Técnica
0202/02042422

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO
LOCAL: PITANGUINHA, MACEIÓ / AL.
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.2	Ponto de luz / Luminárias - Fluorescente, Plafon, Arandela e Refletor		
10.2.1	Abertura / enchimento de rasgo em alvenaria para embutimento de dutos Ø = 1/2" a Ø = 1 1/2", com argamassa (cimento, saibro e areia)	m	294,00
10.2.2	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	pt	49,00
10.2.3	Luminária com aletas, com reator de alto fator de potência, partida rápida e lâmpada fluorescente de 2 x 40w, completa fornecimento e instalação	und	6,00
10.2.4	Luminária com aletas, com reator de alto fator de potência, partida rápida e lâmpada fluorescente de 2 x 20w, completa fornecimento e instalação	und	4,00
10.2.5	Luminária interna tipo arandela, ref.CWA-224, Tecnolux ou similar, fixação na parede, fabricada em alumínio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w	und	2,00
10.2.6	Luminária tipo plafon 20 x 20 W de sobrepor, com 2 lâmpadas eletrônicas, completa fornecimento e instalação	und	14,00
10.2.7	Luminária tipo plafon 28 x 28 W de sobrepor, com 2 lâmpadas eletrônicas, completa fornecimento e instalação	und	12,00
10.2.8	Luminária tipo plafon 38 x 38 W de sobrepor, com 3 lâmpadas eletrônicas, completa fornecimento e instalação	und	4,00
10.2.9	Luminária tipo arandela em alumínio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar, inclusive lâmpada incandescente	und	4,00
10.2.10	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 500W	und	3,00
10.3	Instalação de Elétrica - Eletrodutos em PVC rígido e Cabos		
10.3.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 40mm (1 1/2"), fornecimento e instalação	m	40,00
10.3.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 50mm (2"), fornecimento e instalação	m	15,00
10.3.3	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 2.5 mm ² - fornecimento e instalação	m	950,00
10.3.4	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 4 mm ² - fornecimento e instalação	m	450,00
10.3.5	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 6 mm ² - fornecimento e instalação	m	300,00
10.4	Pontos: Tomada Bipolar, Ar Condicionado/ Split e Convencional, Antena e Telefone		
10.4.1	Abertura / enchimento de rasgo em alvenaria para embutimento de dutos Ø = 1/2" a Ø = 1 1/2", com argamassa (cimento, saibro e areia)	m	360,00
10.4.2	Ponto de tomada bipolar com cortiço terra 20A / 250V com eletroduto PVC 3/4 e caixa 4x2" com placa	pt	88,00
10.4.3	Ponto de tomada para ar condicionado convencional e split (eletroduto, fiação e conjunto arstap com disjuntor)	pt	17,00

Hidelberto Cordeiro Lins
Presidente - CRO/AL

Denison Nay Alves Freire
Eng. Civil CREA - RN 0201/29566
CPF: 590.088.204-68



Este documento faz parte da Cópiação de
Arquivo Técnico - CAT nº 84490-2013
expedida em 07/06/2013 Fica(m)
excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s)
cuja(s) atribuições não competem a(s)
profissional(is) em questão.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Eng. Civil Susana Carlos
Assistente Técnica
0202/02042422

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO
LOCAL: PITANGUINHA, MACEIÓ / AL.
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10.4.4	Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão Telebrás em caixa de PVC com placa, eletroduto de PVC rígido e fiação ate a caixa de distribuição do pavimento, inclusive conector RJ 11	pt	13,00
10.4.5	Ponto de tomada para antena externa tubulação seca	pt	2,00
10.5	Quadros de distribuição para telefone		
10.5.1	Quadro de distribuição para telefone n.º 2, 20 x 20 x 12 cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão Telebrás, fornecimento e instalação	und	1,00
10.6	Extensão de rede do Quadro Geral ao Quadro de Distribuição		
10.6.1	Extensão de rede em cabo #410mm ² , em eletroduto rígido de 40mm do Quadro Geral ao Quadro de Distribuição		
10.6.1.1	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 40mm - fornecimento e instalação	m	25,00
10.6.1.2	Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm ² - fornecimento e instalação	m	100,00
10.7	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - Fornecimento e Instalação.		
10.7.1	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor, com porta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro - Fornecimento e instalação.	und	1,00
10.7.2	Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (Americano) 10A a 240V - fornecimento e instalação.	und	1,00
10.7.3	Haste C 5/8" x 3,0m com conector	und	1,00
10.7.4	Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (Americano) 10A a 30A 240V - fornecimento e instalação	und	24,00
10.8	Eletrocalha		
10.8.1	Eletrocalha em chapa de aço fixadas no teto e parede com dimensão de 50 x 100 mm, 100 X 100 mm - fornecimento e instalação	m	35,00
10.9	Caixas de Passagem		
10.9.1	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo cerâmico 60 x 60 x 60 cm, esp. = 10 cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) espessura = 2,0 cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPA tipo C - escavação e confecção	und	3,00
11.0	INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA PARA PONTOS DE COMPUTADOR		
11.1	Abertura / enchimento de rasgo em alvenaria para embutimento de dutos Ø = 1/2" a Ø = 1 1/2", com argamassa (cimento, saibro e areia)	m	72,00
11.2	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâmetro = 40mm (1 1/2"), fornecimento e instalação	m	94,00

Hidelberto Cordeiro Lins
Presidente - CRO/AL

Denison Nay Alves Freire
Eng. Civil CREA - RN 0201/29566
CPF: 590.088.204-68





Este documento faz parte da **Arquivo Técnico - CAT nº 8490-2003** expedida em **27.06.2003** Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) Serviço(s) cujas atribuições não competem, aut(s) profissional(is) em questão.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Eng. Civil Susana Carlos
RNP: 02/0497472

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.3	Ponto para computador em cabeamento estruturado embutido, com eletroduto pvc rígido Ø 3/4" c/cabo UTP 4 pares cat. 6, incluindo placa e conector RJ 45	pt	24,00
11.4	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	990,00
11.5	Quadro de embuir, em resina termoplástica, para distribuição dos pontos de rede lógica para o rack	und.	1,00
12.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA		
12.1	Ponto de água fria em tubulação de PVC Ø 3/4"		
12.1.1	Abertura / enchimento de rasgo em alvenaria para embutimento de dutos Ø = 1/2" à Ø = 1 1/2", com argamassa (cimento, sabão e areia)	m	72,00
12.1.2	Ponto de água fria PVC 3/4" - média de 5,00 m de tubo PVC roscavel água fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscavel de 90º graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação	pt	24,00
12.2	Ponto de esgoto em tubulação de PVC Ø 100, 50 e 40 mm		
12.2.1	Abertura / enchimento de rasgo em alvenaria piso para embutimento de dutos Ø = 2" à Ø = 4", com argamassa (cimento, sabão e areia)	m	60,00
12.2.2	Ponto de esgoto PVC 100 mm - média 1,10m de tubo PVC esgoto predial DN Ø 100 mm e 1 joelho PVC 90º graus de esgoto predial DN Ø 100 mm fornecimento e instalação	pt	8,00
12.2.3	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	pt	5,00
12.2.4	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, misturários, ralos sifonados, etc...)	pt	7,00
12.3	Barriletes		
12.3.1	Tubo PVC soldável água fria DN 60mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	6,00
12.3.2	Registro de Gaveta 2.1/2" bruto Latão - fornecimento e instalação	und	1,00
12.3.3	Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 60 mm x 2" - fornecimento e instalação	und	1,00
12.3.4	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm - Fornecimento e instalação	und	1,00
12.3.5	Redução em PVC soldável água fria de 60mmx50mm - fornecimento e instalação	und	1,00
12.3.6	Registro gaveta 1.1/4" bruto latão - fornecimento e instalação	und	1,00
12.4	Extravassor e limpeza - tubo com diâmetro 60 mm		
12.4.1	Tubo PVC soldável água fria 60mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação.	m	6,00
12.4.2	Adaptador PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 60 mm x 2" - Fornecimento e instalação	und	2,00
12.4.3	Joelho PVC soldável 90º água fria 60mm - Fornecimento e instalação	und	2,00
12.4.4	Te PVC sold 90 G pi água fria predial 60mm	und	1,00
12.4.5	Registro de Gaveta 2.1/2" bruto Latão - Fornecimento e instalação	und	1,00
12.5	Rede de Alimentação		

[Assinatura]
Denilson Nay Alves Faria
Engº Civil CREA - AL 020/299355
CPF: 530.082.204-68



Este documento faz parte da **Arquivo Técnico - CAT nº 8490-2003** expedida em **27.06.2003** Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) Serviço(s) cujas atribuições não competem, aut(s) profissional(is) em questão.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Eng. Civil Susana Carlos
RNP: 02/0497472

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
12.5.1	Tubo PVC soldável águas fria DN 25mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	72,00
12.5.2	Tubo PVC soldável águas fria DN 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	30,00
12.5.3	Tubo PVC soldável águas fria DN 60mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação	m	6,00
12.6	Louças / Metais / Acessórios Sanitários		
12.6.1	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SPI3 ou similar, anel de vedação e engate plástico	und	8,00
12.6.2	Lavatório louça (Deca-Ravenna ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada engate cromado, excludive torneira	und	6,00
12.6.3	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 02 cubas de embuir de louça, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada	und	1,00
12.6.4	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.05x0.50, com 01 cuba de louça de embuir, sifão, válvula cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada	und	1,00
12.6.5	Bancada em aço inox - 304, liso, L=60cm para cozinha com cuba 50x40x25cm, rodopia de 10cm, concretada, inclusive válvula e sifão cromados, excludive torneira	und	1,00
12.6.6	Tanque em chapa inox - 304, D.M.L., dimensões 0,60 x 5,10m, polido ou escovado, com instalação	und	1,00
12.6.7	Torneira para tanque em aço cromado	und	1,00
12.6.8	Válvula metálica para tanque	und	1,00
12.6.9	Sifão em aço cromado de 1,2" x 2", para tanque em aço inox	und	1,00
12.6.10	Cuba de sobrepor redonda, marca Ceilite, fornecimento e assentamento	und	2,00
12.6.11	Fornecimento e assentamento utilizando cantoneiras de ferro de 1 1/4" para fixação de bancada em granito	und	6,00
12.6.12	Torneira cromada para lavatório, DECA ou similar	und	8,00
12.6.13	Torneira longa em aço inox para parede com acionamento tipo alavanca	und	1,00
12.6.15	Ducha manual mod. 1972 linha C ou similar Registro gaveta 3/4" com canopia em acabamento cromado simples - fornecimento e instalação -	und	8,00
12.6.16	Caixa sifonada em PVC 100 X 100 X 50 mm simples - fornecimento e instalação	und	11,00
12.6.17	Engate em PVC (ligação flexível), AKROS, 30 cm.	und	9,00
12.6.18	Papeleira em aço inox, DECA 2020 C40 ou similar	und	4,00
12.6.19	Porta sabão líquido de plástico	und	8,00
12.6.20	Porta toalha inox para papel toalha em folha	und	6,00
12.6.21	Caibde em aço inox	und	8,00
12.7	Rede Coletora de Esgoto		
12.7.1	Escavação manual de valas h menor que 1,50m	m	40,56



[Assinatura]
Denilson Nay Alves Faria
Engº Civil CREA - AL 020/299355
CPF: 530.082.204-68

63



UACA - AL
Este documento faz parte da Certidão de Atestado Técnico - CAT nº 8490-2013 expedida em 27.06.2013 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) abaixo assinado(s).
SUSANA CAVALCANTE
Eng. Civil Susana Cavali
RNF 02/00497472

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO
LOCAL: PITANGUINHA, MACEIÓ / AL.
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
12.7.2	Reaterro apoiado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de 20,0 cm	m3	9,90
12.7.3	Tubo PVC para esgoto predial DN 100 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	66,00
12.8	Tubulação para Coluna de Ventilação da Rede de Esgoto		
12.8.1	Tubo PVC para esgoto predial DN 75 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	
12.9	Fossa Séptica e Sumidouro e Rede Coletora de Esgoto e Drenagem de Águas Pluviais		
12.9.1	Fossa séptica - dimensões internas largura = 2,0m, comprimento = 3,5m e profundidade = 2,0m		
12.9.1.1	Escavação manual de vala em material de 1.º categoria até 1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento	m3	20,00
12.9.1.2	Laje de fundo em concreto armado Fck= 15 Mpa	m3	0,50
12.9.1.2.1	Concreto magro 1:4:8, com preparo manual	m3	0,50
12.9.1.2.2	Lançamento / aplicação manual de concreto - (contra piso)		
12.9.1.2.3	Concreto armado FCK = 15 MPA, preparo com betoneira, inclui lançamento	m3	1,00
12.9.1.2.4	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura de 1,0 cm	m2	24,00
12.9.1.3	Tampa em laje de concreto armado Fck= 15 Mpa, com 15,0 cm de espessura, para tráfego de automóveis		
12.9.1.3.1	Concreto armado FCK = 15 MPA, preparo com betoneira, inclui lançamento	m3	1,50
12.9.1.4	Chicanas		
12.9.1.4.1	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 20 cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:5 (cimento e areia), espessura de 1,0 cm	m2	4,60
12.9.1.5	Vigas em concreto armado Fck= 15 Mpa, com seção de 15cm x 20cm		
12.9.1.5.1	Concreto armado FCK = 15 MPA, preparo com betoneira, inclui lançamento	m3	0,15
12.9.1.6	Revestimentos		
12.9.1.6.1	Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,50 cm preparo manual - (paredes e tetos)	m2	57,20
12.9.1.6.2	Reboco / emboço (massa única) traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m2	57,20
12.9.2	Sumidouro com Ø variando de 1,4m a 1,20m, e profundidade de 16,00m		
12.9.2.1	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico de 1 vez diâmetro de 1,40m e altura de 5,0m, com tampa em concreto armado diâmetro de 1,60m e espessura de 0,10m	urd	1,00
12.9.2.2	Escavação manual de vala em argila ou pedra solta do tamanho médio de pedra de mão, de 5,00m até 18,00m, excluindo esgotamento/fescoramento.	m3	14,70

Hidelberto Cordeiro Lins
Presidente - CRO/AL
11 / 14
Denilson Nay Alves Freire
Eng.º Civil CREA - RN 0204/299356
CPF: 530.088.204-68



UACA - AL
Este documento faz parte da Certidão de Atestado Técnico - CAT nº 8490-2013 expedida em 27.06.2013 Fica(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) abaixo assinado(s).
SUSANA CAVALCANTE
Eng. Civil Susana Cavali
RNF 02/00497472

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO
LOCAL: PITANGUINHA, MACEIÓ / AL.
CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
12.9.2.3	Remoção de material escavado		
12.9.2.3.1	Transporte horizontal de material até 30m	m3	24,00
12.9.2.3.2	Carga manual de entulho em caminhão basculante de 6,0 m3	m3	24,00
12.9.2.3.3	Transporte de material para boca-fora DMT=10km	m3	24,00
12.9.3	Galeria de Águas Pluviais		
12.9.3.1	Escavação manual de vala em material de 1.º categoria até 1,50m de profundidade, excluindo esgotamento e escoramento	m3	8,00
12.9.3.2	Reaterro apoiado (manual) de valas, com material reaproveitado, em camadas de 20,0 cm	m3	7,50
12.9.3.3	Tubo PVC para esgoto predial DN 100 mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação	m	50,00
12.9.3.4	Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m	und	2,00
12.9.3.5	Boca de lobo em concreto armado	und	2,00
12.9.3.6	Calha para drenagem de águas pluviais em alvenaria rebocada, com grelha executada em cantoneiras e barras de ferro pintado a base de ferrolac na entrada da garagem lateral CRO/AL	m	2,80
12.9.3.7	Calha para drenagem de águas pluviais em alvenaria rebocada com grelha em pvc para suportar tráfego de automóveis no pátio interno do CRO/AL	m	10,00
12.9.4	Caixa de passagem / inspeção / gordura		
12.9.4.1	Caixa de passagem em alvenaria de tijolo cerâmico de 60 x 60 x 60 cm, de 1/2 vez, rebocada internamente no traço 1:4 (cimento e areia) espessura = 2,0 cm, com tampa pré-moldada de concreto armado e fundo de concreto simples 15MPa, tipo C - escavação e con	und	8,00
13.0	DIVERSOS		
13.1	Forros e Brises		
13.1.1	Forro de gesso em placas 60 x 60 cm, espessura 1,20 cm, inclusive fixação com arame - Banheiros	m2	28,50
13.1.2	Forro de gesso acartonado com acabamento em filme de PVC, placa 1250 x 600mm e perfil T, padrão linha MOD-LINE - Auditorio	m2	95,00
13.1.3	Forro PVC em placas com largura de 10,0 cm ou 20,0 cm, espessura de 8,0 mm, comprimento de 6,0 m, liso, inclusive colocação - Depósito	m2	45,00
13.1.4	Brises térmicos em chapa de alumínio, com revestimento interno em lâ de vidro e suportes metálicos para fixação, fornecimento e instalação	m2	13,50
13.2	Esquadrias de segurança em tubos de metal galvanizados, incluindo ferragens e pintura e Esquadrias de Acessibilidade em aço inox		

730
Fis. Nº
Ass. Susana Cavali
Denilson Nay Alves Freire
Eng.º Civil CREA - RN 0204/299356
CPF: 530.088.204-68
12 / 14
Hidelberto Cordeiro Lins
Presidente - CRO/AL



Este documento faz parte da Carteira de Arquivo Técnico - CAT nº 8890-2013 expedida em 27.06.2013 Fice(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem a este profissional(is) em questão.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Assistente Técnica
Eng. Civil Susana Carriós

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO

LOCAL: PITANGUINHA, MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.2.1	Portão e gradil externo em tubo metal galvanizado com dimensões de 50 x 50 mm e 50 x 30 mm para proteção de janelas e portas em vidro temperado, incluindo serviços de serralaria, soldagem, instalação de fechaduras, fechamento laterais em peças de pvc, pintura anti oxidante a base de galvite e pintura de acabamento com esmalte sintético, conforme detalhe do projeto arquitetônico fornecido pelo CRO/AL.	m2	28,50
13.2.2	Corrimão e Guarda corpo em tubo de aço inox	m	7,50
13.3	Divisória, Bancada e Fivete em Granito		
13.3.1	Divisória em granito para W.C. polido nos dois lados, e=2cm, inclusive ferragens apropriadas e instalação	m2	10,80
13.3.2	Bancada em granito, espessura de 2cm, larg = 0,60 m e 0,80m com acabamento polido nas laterais de 4,0 cm	m	15,20
13.3.3	Fivete de granito l = 4,0 cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	11,60
13.4	Placas de sinalização / comunicação visual e letras em aço escovado e totêm		
13.4.1	Placa de sinalização/comunicação visual e rota de fuga em acrílico, 0,30 x 0,12 m e 0,60 x 1,20	und	28,00
13.4.2	Letras em aço escovado conforme modelo fornecido - fornecimento e instalação	und	3,00
13.4.3	Totem em concreto armado revestido com chapa em alumínio, com dimensões de 0,25 x 0,80 x 2,88 m	und	1,00
13.5	Piso Tátil - Direcional e Alerta		
13.5.1	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado	m2	24,54
13.5.2	Regularização de piso / base em argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 3,0 cm, preparo manual	m2	24,54
13.5.3	Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base		
13.6	Impermeabilização de Reservatório Elevado		
13.6.1	Impermeabilização flexível a base de elastômero para lajes em 3 demãos	m2	24,50
13.6.2	Impermeabilização com manta asfáltica espessura 4,0 mm, para calhas em alvenaria de tijolo, incluso emulsão asfáltica	m2	24,50
13.6.3	Chapisco no traço 1:3 (cimento e areia), espessura de 0,50 cm preparo manual - (paredes e tetos)	m2	49,01
13.6.4	Reboco / emboço (massa única) traço 1:2:6 (cimento, cal e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual	m2	49,01
13.7	Piso do Estacionamento e Calçada Externa		
13.7.1	Demolição de piso em placas de concreto armado mais argamassa de assentamento	m3	16,41
13.7.2	Escavação manual para retirada de barro e regularização da calçada externa	m3	15,96

Denilson Nay Alves Freire
Eng. Civil CREA - RN 0207293656
CPF: 530.088.204-98

Hidelberto Cordeiro Lins
Presidente - CRO/AL

65



Este documento faz parte da Carteira de Arquivo Técnico - CAT nº 8890-2013 expedida em 27.06.2013 Fice(m) excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem a este profissional(is) em questão.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

Assistente Técnica
Eng. Civil Susana Carriós

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO PREDIO SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO

LOCAL: PITANGUINHA, MACEIÓ / AL.

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS - CRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13.7.3	Transporte horizontal de material até 30m	m3	40,46
13.7.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante de 6,0 m3	m3	40,46
13.7.5	Transporte de material para boca-fora DMT=10km	m3	40,46
13.7.6	Aterro de áreas com areia adquirido em depósito, com espalhamento manual sem compactação.	m3	30,34
13.7.7	Lona plastica preta - fornecimento e colocação	m2	303,42
13.7.8	Fornecimento e instalação de tela aço soldada CA-60, Q-92, malha 15 x 15 cm ferro 4,2 mm (1,48 kg/ m2) - piso do estacionamento e partes da calçada externa	m2	189,45
13.7.9	Concreto usinado, importado, estrutural FCK = 20MPa inclusive transporte horizontal até 20,0 m (Prod. 2m3/h) em carretos, adensamento e acabamento	m3	24,27
13.7.10	Acabamento final da superfície do piso em concreto armado com polimento mecânico	m2	303,42
13.7.11	Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12 x 15 x 30 x 100 cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c / argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro.	m	40,00
13.8	Sistema de Climatização com Ar Condicionado Tipo Split e Convencional		
13.8.1	Instalação e montagem dos equipamentos de condicionador de ar split com assentamento de suporte e aplicação de carga de gás nos compressores, conforme potencias abaixo:		
13.8.1.1	Condicionador de ar Split 30.000 BTUS	und	1,00
13.8.1.2	Condicionador de ar Split 12.000 BTUS	und	6,00
13.8.1.3	Condicionador de ar Split 9.000 BTUS	und	6,00
13.8.1.4	Condicionador de ar Split 7.500 BTUS	und	1,00
13.8.2	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 BTU.	m	98,00
13.8.3	Ponto de dreno para condensado do split em tubo de água fria PVC 3/4" - media de 5,00 m de tubo PVC roscavel água fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscavel de 90º graus água fria 3/4" - fornecimento e instalação	pt	14,00
13.8.4	Fornecimento e assentamento de caixa pré-moldada de concreto p/ aparelho ar condicionado 10.000 a 18.000 btu/h	und	3,00
13.9	Paisagismo		
13.9.1	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	45,00
13.10	Limpeza final de obra	m2	450,00

Assinatura
Denilson Nay Alves Freire
Eng. Civil CREA - RN 0207293656
CPF: 530.088.204-98

Fis. Nº 732

ALAGOAS

Hidelberto Cordeiro Lins
Presidente - CRO/AL

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 19
 CNPJ: 02.072.960/0001-63
 Versão: 10.1.3

TERMO DE ABERTURA	
Nome Empresarial	PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
NIRE	27200264179
CNPJ	02.072.960/0001-63
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	MACEIO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	26/08/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2387
TERMO DE ENCERRAMENTO	
Nome Empresarial	PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2387
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.9D.23.0A.01.A9.11.71.2B.CE.B5.70.81.CB.D9.D6.63.BA.05.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 27200264179
 CNPJ 02.072.960/0001-63

NOME EMPRESARIAL PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
 PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022

NATUREZA DO LIVRO Livro Diário
 NÚMERO DO LIVRO 19

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2E.9D.23.0A.01.A9.11.71.2B.CE.B5.70.81.CB.D9.D6.63.BA.05.0B

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	02469427460	ALEXANDER LEITE DE CASTRO.02469427460	5979579310716756889	10/01/2023 a 10/01/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	13563201000149	N.A. ASSESSORIA CONTABIL LTDA:13563201000149	8502983384317968637	04/05/2022 a 04/05/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2E.9D.23.0A.01.A9.11.71.2B.CE.B5.70.
 81.CB.D9.D6.63.BA.05.0B-0

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 28/04/2023 às 16:13:15

A8.07.B3.14.AA.64.04.54
 7B.C7.16.82.0D.38.85.7E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 3º, inciso I, da Lei nº 11.196/2005, alterada pela Lei Complementar nº 124/2014.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39-A, 39-B da Lei nº 9.981/1999, alterada pela Lei Complementar nº 124/2014.



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.322.017,96	R\$ 7.126.332,70
CIRCULANTE		R\$ 5.200.307,96	R\$ 6.015.662,70
DISPONIBILIDADES		R\$ 5.116.704,56	R\$ 5.836.209,78
CASH		R\$ 57.242,84	R\$ 1.939.209,18
Caixa Corral		R\$ 57.242,84	R\$ 1.939.209,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.081.461,92	R\$ 3.906.000,00
Aplicação CEF FIC Giro MPE		R\$ 0,00	R\$ 385.463,52
CEF - FIC Previdencial RF LP		R\$ 4.416.726,86	R\$ 2.414.524,00
CEF - Aplicação CDB/RDB		R\$ 510.623,16	R\$ 710.089,26
Aplicação XP Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 394.896,70
Aplicação Giro FIC MPE DI		R\$ 134.212,10	R\$ 1.037,12
VALORES A RECEBER		R\$ 90.663,40	R\$ 177.472,92
ADANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 90.663,40	R\$ 175.423,72
Adiantamento a Empregados		R\$ 90.663,40	R\$ 175.423,72
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.049,20
LR.F. a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 2.049,20
I.S.S. a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 1.112.650,00	R\$ 1.112.650,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.112.650,00	R\$ 1.112.650,00
VALORES ORIGINAIS		R\$ 325.629,49	R\$ 325.629,49
Máquinas e Equipamentos		R\$ 327.551,67	R\$ 327.551,67
Ferramentas Operacionais		R\$ 421.358,62	R\$ 421.358,62
Instalações Comerciais		R\$ 38.111,22	R\$ 38.111,22
Equip. de Informática e Periféricos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 6.322.017,96	R\$ 7.126.332,70
CIRCULANTE		R\$ 40.144,85	R\$ 228.025,45
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 40.144,85	R\$ 228.025,45
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 16.662,96	R\$ 107.279,54
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 16.662,96	R\$ 107.279,54
Férias e Encargos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º Salário e Encargos a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescates, Trabalhistas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 3.401,89	R\$ 0,00
I.N.S.S. a Recolher		R\$ 2.709,08	R\$ 0,00
F.G.T.S. a Recolher		R\$ 692,82	R\$ 0,00
F.G.T.S. Multa Recolhida a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 18.089,01	R\$ 120.745,91
I.S.S. a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) I.R.R.F. S/Ret. Trib. Anual. a Recolher		R\$ 693,74	R\$ 0,00
P.I.S. a Recolher		R\$ 1.097,24	R\$ 905,18
COFINS a Recolher		R\$ 5.064,21	R\$ 4.177,75
IR.P.J. a Recolher		R\$ 6.762,79	R\$ 61.795,21
C.S.L.L. a Recolher		R\$ 6.086,51	R\$ 53.867,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.281.873,11	R\$ 6.898.307,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Capital Subscrito		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS		R\$ 5.281.873,11	R\$ 5.898.307,25
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.281.873,11	R\$ 5.898.307,25
Lucros Acumulados		R\$ 5.109.553,44	R\$ 5.683.201,6
Lucro do Exercício		R\$ 172.319,67	R\$ 616.434,14
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.9D.23.0A.01.A9.11.71.2B.CE.B5.70.81.CB.D9.D6.63.BA.05.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 10.1.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita de Construção Civil		R\$ 2.558.778,08	R\$ 3.800.675,75
Receitas de Obras Diversas e Reformas		R\$ 2.558.778,08	R\$ 3.800.675,75
(-) Receita Operacional Bruta		R\$ 2.558.778,08	R\$ 3.800.675,75
(-) (-) Deduções da Receita Operacional		R\$ (157.670,73)	R\$ (233.708,16)
(-) P.I.S. S/Retenimento		R\$ (16.632,05)	R\$ (24.704,41)
(-) COFINS S/Retenimento		R\$ (76.763,35)	R\$ (114.020,27)
(-) I.S.S. S/Retenimento		R\$ (64.275,33)	R\$ (94.983,48)
(-) (-) Custos das Mercadorias ou Serviços Prestados		R\$ (1.800.000,00)	R\$ (2.841.736,48)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (1.800.000,00)	R\$ (2.841.736,48)
(-) Compras Diversas p/Prestação de Serviços		R\$ (1.800.000,00)	R\$ (2.841.736,48)
(-) (-) Custo com Mão de Obra Direta		R\$ 4.432,51	R\$ (0,00)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ 4.432,51	R\$ (0,00)
(-) I.N.S.S.		R\$ 4.432,51	R\$ (0,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 605.539,86	R\$ 725.231,11
(-) (-) Custos da Construção Civil		R\$ (374.316,65)	R\$ (346.861,74)
(-) CUSTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		R\$ (374.316,65)	R\$ (346.861,74)
(=) Lucro Operacional Bruto		R\$ 231.223,21	R\$ 378.369,37
(=) Resultado Operacional Líquido		R\$ 231.223,21	R\$ 378.369,37
(+) Receitas não Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ 503.065,57
Receita de Aplicação Financeira		R\$ 0,00	R\$ 503.065,57
(=) Resultado Antes do I.R.		R\$ 231.223,21	R\$ 881.434,94
(-) (-) Provisões de Impostos s/Resultado		R\$ (68.903,54)	R\$ (285.000,80)
(-) I.R.P.J.		R\$ (31.268,74)	R\$ (178.663,62)
(-) C.S.L.L.		R\$ (27.634,80)	R\$ (66.336,98)
(=) Resultado do Exercício		R\$ 172.319,67	R\$ 616.434,14
(-) Destinações do Lucro Apurado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 172.319,67	R\$ 616.434,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.9D.23.0A.01.A9.11.71.2B.CE.B5.70.81.CB.D9.D6.63.BA.05.0B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.
 Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 10.1.3 do Visualizador

67



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial: PROENSE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CNPJ: 02.072.980/0001-63 Nire: 27200264179 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): 2E.9D.23.0A.01.A9.11.71.2B.CE.B5.70.81.CB.D9.D8.63.BA.06.0B.

Consulta Realizada em: 28/04/2023 13:14:35


Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.200/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.334/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.35-A da Lei nº 8.334/1994).



Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

10.1.3

68

Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

C.N.P.J.: 02.072.980/0001-53

Insc. Junta Comercial: 27200264179 Data: 26/08/1997

Endereço: Rua ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO/AL, CEP 57081-457

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0002

Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
150	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.890.307,25	6.381.873,11
111	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
112	2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
113	2.3.1.01.001	Capital Subscrito	1.000.000,00	1.000.000,00
116	2.3.2	RESERVAS	5.890.307,25	5.381.873,11
124	2.3.2.04	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.890.307,25	5.381.873,11
125	2.3.2.04.001	Lucros Acumulados	5.291.873,11	5.109.533,44
127	2.3.2.04.003	Lucro do Exercício	616.434,14	172.339,67

RECONHECEROS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 7.126.332,70 (sete milhões cento e vinte e seis mil trezentos e trinta e dois reais e setenta centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações parciais foram extraídas do Livro Diário nº 19;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Exercício Social encerrado em 31/12/2022.

João Paulo Gomes dos Santos
 JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS
 Administrador
 CPF: 084.909.244-22

Alexander Leite de Castro
 ALEXANDER LEITE DE CASTRO
 Contador CRC - AL sob o No. AL-005346/00
 CPF: 024.694.274-60

MACEIO (AL), 31 de Dezembro de 2022

69

Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

C.N.P.J.: 02.072.980/0001-53

Insc. Junta Comercial: 27200264179 Data: 26/08/1997

Endereço: Rua ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO/AL, CEP 57081-457

Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001

Número livro: 0019

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
1	1	ATIVO	7.126.332,70	6.322.017,94
2	1.1	CIRCULANTE	6.013.682,70	5.309.357,96
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.836.209,78	5.118.704,56
4	1.1.1.01	CAIXA	1.930.209,18	87.843,84
5	1.1.1.01.001	Caixa Geral	1.930.209,18	87.242,64
9	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.906.000,00	5.081.461,92
647	1.1.1.04.005	Aplicação CEF FIC Giro MPE	388.463,52	0,00
986	1.1.1.04.008	CEF - FIC Pessoal RF LP	2.416.524,00	4.416.726,66
987	1.1.1.04.009	CEF - Aplicação CDR/DB	710.009,26	510.523,16
983	1.1.1.04.018	Aplicação XP Investimentos	394.886,70	0,00
994	1.1.1.04.019	Aplicação giro FIC MPE DI	1.037,12	134.212,18
11	1.1.2	VALORES A RECEBER	177.472,92	90.663,48
18	1.1.2.05	ADIAVANTAMENTOS DIVERSOS	175.423,72	90.663,48
372	1.1.2.05.002	Adiantamento a Empregados	175.423,72	90.663,48
20	1.1.2.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.049,20	0,00
22	1.1.2.06.002	L.R.R.F. a Recuperar	2.049,20	0,00
49	1.3	PERMANENTE	1.112.650,00	1.112.650,00
43	1.3.2	IMOBILIZADO	1.112.650,00	1.112.650,00
54	1.3.2.01	VALORES ORIGINAIS	325.626,49	325.626,49
55	1.3.2.01.001	Máquinas e Equipamentos	327.351,67	327.351,67
56	1.3.2.01.002	Ferramentas Operacionais	421.359,62	421.359,62
60	1.3.2.01.003	Instalações Comerciais	38.111,22	38.111,22
64	1.3.2.01.005	Equipos de Informática e Periféricos	38.111,22	38.111,22
79	2	PASSIVO	7.126.332,70	6.322.017,94
80	2.1	CIRCULANTE	228.025,48	48.144,88
81	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	228.025,48	48.144,88
82	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	107.379,54	18.862,94
83	2.1.1.01.001	Salários e Ordenados a Pagar	107.379,54	18.862,94
85	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9,00	3.491,88
86	2.1.1.02.001	L.N.S.S. a Recolher	0,00	2.709,06
87	2.1.1.02.002	F.G.T.S. a Recolher	0,00	692,82
88	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	120.746,91	18.089,01
386	2.1.1.03.004	L.R.R.F. S/rend. Trab. Assal. a Recolher	0,00	(930,74)
387	2.1.1.03.005	P.I.S. a Recolher	905,18	1.097,24
388	2.1.1.03.006	COFINS a Recolher	4.177,75	5.064,21
389	2.1.1.03.007	L.R.P.J. a Recolher	61.795,21	6.762,79
390	2.1.1.03.008	C.S.L.L. a Recolher	53.867,77	6.086,51

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações parciais foram extraídas do Livro Diário nº 19;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Exercício Social encerrado em 31/12/2022.

João Paulo Gomes dos Santos
 JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS
 Administrador
 CPF: 084.909.244-22

Alexander Leite de Castro
 ALEXANDER LEITE DE CASTRO
 Contador CRC - AL sob o No. AL-005346/00
 CPF: 024.694.274-60



Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 02.072.980/0001-63
 Insc. Junta Comercial: 27200264179 Data: 26/08/1997
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folhas: 0004
 Número Livro: 0019

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
(-) Despesas do Lucro Apurado		916.434,14
LUCRO DO EXERCÍCIO		916.434,14

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 - As informações parciais foram extraídas do Livro Diário nº 15;
 - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 - A sociedade não possui Auditoria Independente.
 - Exercício Social encerrado em 31/12/2022.

João Paulo Gomes dos Santos
JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS
 Administrador
 CPF: 084.909.244-22

Alexander Leite de Castro
ALEXANDER LEITE DE CASTRO
 Contador CRC - AL sob o No. AL-005346/00
 CPF: 026.894.274-60

MACEIO (AL), 31 de Dezembro de 2022

70

Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
 C.N.P.J.: 02.072.980/0001-63
 Insc. Junta Comercial: 27200264179 Data: 26/08/1997
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folhas: 0003
 Número Livro: 0919

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receitas de Construção Civil	3.800.675,75	3.800.675,75
Receitas de Outros Diversos e Reajustes		3.800.675,75
(=) Receita Operacional Bruta		3.800.675,75
(-) Deduções da Receita Operacional		
P.L.S. S/Impunimento	(26.704,41)	
COPINS S/Impunimento	(114.020,27)	
I.S.S. S/Impunimento	(94.983,48)	
(-) Custos das Mercadorias ou Serviços Prestados		
Compras Diversas p/Prestação de Serviços	(2.841.736,48)	
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		25.231,11
(-) Custos da Construção Civil	(346.861,29)	(346.861,29)
(=) Lucro Operacional Bruto		328.369,37
(=) Resultado Operacional Líquido		328.369,37
(+) Receitas não Operacionais	503.065,57	503.065,57
Receita de Aplicação Financeira		
(=) Resultado Antes do I.R.		831.434,94
(-) Provisões de Impostos e/ou Resultados		
I.R.P.J.	(178.663,82)	
C.S.L.L.	(86.336,98)	
(=) Resultado do Exercício		516.434,14



- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 - As informações parciais foram extraídas do Livro Diário nº 19;
 - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
 - A sociedade não possui Auditoria Independente.
 - Exercício Social encerrado em 31/12/2022.

Alexander Leite de Castro

ALEXANDER LEITE DE CASTRO
 Contador CRC - AL sob o No. AL-005346/00
 CPF: 824.694.274-60

João Paulo Gomes dos Santos
JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS
 Administrador
 CPF: 084.909.244-22

Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
C.N.P.J.: 02.072.980/0001-63
Endereço: Rua ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO/AL, CEP 57081-457
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Insc. Junta Comercial: 27200264179 Data: 26/08/1997

Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
C.N.P.J.: 02.072.980/0001-63
Endereço: Rua ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO/AL, CEP 57081-457
Insc. Junta Comercial: 27200264179 Data: 26/08/1997
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	616.434,14
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	616.434,14
(Aumento) Redução em contas a receber	(86.809,52)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	187.880,60
CADA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	717.505,22
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	717.505,22
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	717.505,22
Aumento nas Disponibilidades	717.505,22
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.118.704,56
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.836.209,78

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações parciais foram extraídas do Livro Diário nº 19;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Exercício Social encerrado em 31/12/2022.

MACEIO (AL), 31 de Dezembro de 2022

João Paulo Gomes dos Santos
JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS
Administrador
CPF: 084.909.244-22

Alexander Leite de Castro
ALEXANDER LEITE DE CASTRO
Contador CRC - AL sob o No. AL-005346/00
CPF: 024.694.274-60

Empresa: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
C.N.P.J.: 02.072.980/0001-63
Endereço: Rua ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIO/AL, CEP 57081-457
Insc. Junta Comercial: 27200264179 Data: 26/08/1997
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	5.281.873,11
Ajustas Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Lucro Líquido do Ano	616.434,14
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustas Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Outros Recursos	0,00
TOTAL	3.898.307,25
DISTRIBUIÇÕES	
Reversão de Reservas	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outros Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.898.307,25

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações parciais foram extraídas do Livro Diário nº 19;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Exercício Social encerrado em 31/12/2022.

MACEIO (AL), 31 de Dezembro de 2022

João Paulo Gomes dos Santos
JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS
Administrador
CPF: 084.909.244-22

Alexander Leite de Castro
ALEXANDER LEITE DE CASTRO
Contador CRC - AL sob o No. AL-005346/00
CPF: 024.694.274-60



77

ASSESSORIA CONTÁBIL

Folha 08
Livro 19


NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

- 1) CONTEXTO OPERACIONAL
A **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA** é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Macaé / AL, tendo como atividade econômica principal constante em seu objeto social a atividade de Construção Civil, com início de atividades em 26/08/1997.
- 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.
- 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Estão registrados ao valor de aquisição das despesas quando incorridas e no reconhecimento das receitas:
 - 3.1) Disponibilidades
 - 3.2) Direitos e obrigações
 - 3.3) Imobilizado
 - 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial e investimentos em empresas coligadas e controladas
 - 3.5) Impostos Federais
 A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. A aplicação desse regime implica no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
- 4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, junto à quaisquer instituições financeiras nacionais.
- 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente.
- 6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), dividido em 1.000.000 quotas de R\$ 1,00 (Um Real), totalmente integralizadas, apresentando a seguinte composição:

LUCAS FERREIRA DE CARVALHO	500.000 Quotas (50%)	
JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS	500.000 Quotas (50%)	
- 7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Não há Propriedade para investimento (terreno ou edificação) para valorização do imóvel.
- 8) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Macaé (AL), 31 de Dezembro de 2022


JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS
Sócio Administrador


ALEXANDER LEITE DE CASTRO
Contador


Empresas: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Inscrição: 02.072.960/0001-63
Endereço: Rua ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DOS MARTINS, MACAÉ/AL, CEP 57081-457
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 27200264179 Data: 26/08/1997


COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	6.013.682,70 + 0,00 228.025,45 + 0,00	26,37
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	6.013.682,70 228.025,45	26,37
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	6.013.682,70 - 0,00 228.025,45	26,37
Índice de Liquidez Imobilizada	Disponível Passivo Circulante	5.036.209,70 228.025,45	25,59
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante Patrimônio Líquido	6.013.682,70 - 228.025,45 6.896.307,25	0,94
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.126.332,70 228.025,45 + 0,00	31,25
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	6.013.682,70 - 228.025,45	3.765.057,25
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	228.025,45 + 0,00 6.896.307,25	0,03
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	228.025,45 + 0,00 7.126.332,70	0,03
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exerc. Puros	228.025,45 6.896.307,25 + 0,00	0,03
Índice de Endividamento Não	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	228.025,45 + 0,00 7.126.332,70	0,03
Restabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício Ativo	616.494,14 7.126.332,70	0,09
Restabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido	616.494,14 6.896.307,25	0,09

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações parciais foram extraídas do Livro Diário nº 19;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.
- Exercício Social encerrado em 31/12/2022.




ALEXANDER LEITE DE CASTRO
Contador CRC - AL 408 0 No. AL-005846000
CPF: 024.994.274-69


JOÃO PAULO GOMES DOS SANTOS
Administrador
CPF: 064.909.244-22



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, alexander leite de castro, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° 5346, inscrito no CPF n° 02469427460, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
02469427460	5346	ALEXANDER LEITE DE CASTRO



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/04/2023 09:58 SOB Nº 20230240097
PROTOCOLO: 230240097 DE 26/04/2023.
CODIGO DE VERIFICACAO: 12305623090. CNPJ DA SEDE: 02072980000163.
NOME: 27200264178. COM REFEITOS DO REGISTRO EM: 27/04/2023.
PROMOTOR CONSTRUCOES LTDA - EPP

EDVALDO MAIORANO DE LIMA
SECRETÁRIO-GERAL
www.facilita.al.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos sistemas, informando seus respectivos códigos de verificação.





CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO ALAGOAS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ALEXANDER LEITE DE CASTRO
REGISTRO..... : AL-005346/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.694.274-**


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ALAGOAS, 25/08/2023 as 15:34:10.

Válido até: 23/11/2023.

Código de Controle: 489821.


Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCAL.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE ALAGOAS

Categoria: CONTADOR
Nome: ALEXANDER LEITE DE CASTRO
Nascimento: 21/03/1978
Nº Registro: AL-005346/O-0
Naturalidade: MACEIO-AL

Alexander L. Castro
Assinatura do Profissional




Filiação: JOSÉIVALDO FARIAS DE CASTRO
MÁRIA LEITE DE CASTRO
CPF: 034.694.274-80

Documento de Identificação: 1.572.533 SSP-AL

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, §1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro: 07/08/2002

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade Código de Validação: 495897A



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE ALAGOAS



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/02469427460/codi90/495897A>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

N. 32775/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

PROENGE CONSTRUCOES LTDA

OU

CPF/CNPJ N° 02.072.980/0001-63

Certidão emitida em: 11/10/2023 às 10:23:09 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS, endereço www.jfal.jus.br por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;
- Não foram consultadas as bases de dados dos Sistemas SEEU nem dos Processos Judiciais Eletrônicos de Juizados Especiais CRETA e PJe 2.X;
- Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe; Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 10/10/2023 às 05:16:22.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-7088-1526-7



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

CERTIDÃO JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

N. 4722/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS para:

PROENGE CONSTRUCOES LTDA

OU

CPF/CNPJ N° 02.072.980/0001-63


Certidão emitida em: 11/10/2023 às 10:27:29 (data e hora de Brasília)

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS, endereço www.jfal.jus.br por meio do código de validação abaixo;
- A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;
- Na relação de processos podem constar feitos em decorrência de homonímia;
- Não foram consultados processos sigilosos;
- Não foram consultados processos já baixados;
- Esta certidão não foi emitida para fins eleitorais, nem mediante determinação judicial;
- Não foram consultadas as bases de dados dos Sistemas SEEU nem dos Processos Judiciais Eletrônicos de Juizados Especiais CRETA e PJe 2.X;

Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe; Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 10/10/2023 às 05:16:22.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-3088-1586-3



75



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

N. 101161/2023

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, **PROCESSOS** de classes **CRIMINAIS** contra:

PROENGE CONSTRUCOES LTDA

OU

CPF/CNPJ N° 02.072.980/0001-63

Certidão emitida em: 1/10/2023 às 10:26:18 (data e hora de Brasília)

Observações:

- a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site da JUSTIÇA FEDERAL EM ALAGOAS, endereço www.jfal.jus.br por meio do código de validação abaixo;
- b) A pesquisa realizada com base no CPF/CNPJ informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n° 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n° 121/2010 e da Resolução CJF n° 680/2020;
- e) Os processos de Juizados Criminais estão abrangidos por esta Certidão;
- f) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALAGOAS (Sistemas de Processos Judiciais Eletrônicos: PJe e SEEU;
Sistemas de Processos Judiciais Físicos: Tebas) até: 10/10/2023 às 06:16:22.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 8-2088-1569-1





PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
CÍVEL

CERTIDÃO Nº: 003840577

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, vinculado ao CNPJ: 02.072.980/0001-63 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES CÍVEIS** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A pesquisa não abrange as **AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL, INSOLVÊNCIA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA**;
- 3 - A presente pesquisa contempla as ações cíveis em tramitação nos Juizados Especiais;
- 4 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do **NOME/RAZÃO SOCIAL** com o CPF/CNPJ;
- 5 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 6 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 7 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjaj.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quarta-feira, 11 de outubro de 2023 às 09h49min.

0003840577



PEDIDO Nº:

PEDIDO Nº:

0003840590



PODER
JUDICIÁRIO
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA

CERTIDÃO Nº: 003840590

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, residente na RUA ANTONIO SOUZA BRAGA, 180, TABULEIRO DOS MARTINS, CEP: 57081-457, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 02.072.980/0001-63 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES DE FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - A presente certidão não abrange eventuais ações de **FALÊNCIA** em que a pessoa a respeito da qual é expedida figure no pólo ativo;
- 3 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do **NOME/RAZÃO SOCIAL** com o CPF/CNPJ;
- 4 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 6 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjaj.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quarta-feira, 11 de outubro de 2023 às 09h53min.



0003840577



PEDIDO Nº:

PEDIDO Nº:

0003840590



77

PODER
JUDICIÁRIO
DO ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CERTIDÃO ESTADUAL
EXECUÇÃO FISCAL**CERTIDÃO Nº: 003840582**

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Certifico que, pesquisando os registros de distribuição de feitos do Estado de Alagoas, no período de 10 anos, verifiquei **NÃO CONSTAR** distribuições em nome de:

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, vinculado ao CNPJ: 02.072.960/0001-63 *****

Certifico ainda que a pesquisa acima refere-se a **AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL** em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo:

Observações:

- 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ;
- 2 - Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do **NOME/RAZÃO SOCIAL** com o CPF/CNPJ;
- 3 - Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas;
- 4 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada.
- 5 - A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas (www.tjal.jus.br).

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Maceió, quarta-feira, 11 de outubro de 2023 às 09h51min.

0003840582



PEDIDO Nº:

Fis. Nº
78

Assinatura



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis disponíveis até 17/10/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PROENGE CONSTRUCOES LTDA

02.072.980/0001-63

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/10/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.5D21.SYMG.SOS4.NC8F.H2GT**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 17/10/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PROENGE CONSTRUCOES LTDA

02.072.980/0001-63

OBSERVAÇÕES:



- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 17/10/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.K2KP.Q24G.Z175.WYX0.75PW**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



 <p>Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR</p>			
Registro n.º	4983738	Data da consulta:	11/10/2023
		CR emitido em:	11/10/2023
		CR válido até:	11/01/2024
Dados básicos:			
CNPJ:	02.072.980/0001-63		
Razão Social:	PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		
Nome fantasia:	PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP		
Data de abertura:	26/08/1997		
Endereço:			
logradouro:	RUA ANTONIO SOUZA BRAGA QD. 06		
N.º:	180		
Bairro:	TABULEIRO DOS MARTINS		
CEP:	57081-457		
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
21-48	Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34		
22-8	Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10		
<p>Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.</p>			
Chave de autenticação		A58NC3E5RJB1PEQ	



Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

N.º de registro no banco de dados do Ibama: 4983738

CPF/CNPJ: 02.072.980/0001-63

Nome/Razão Social/Escritório:

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP

RUA ANTONIO SOUZA BRAGA QD. 06

TABULEIRO DOS MARTINS

MACÉIO/AL. 57081-457

Atividades Potencialmente Poluidoras

Categoria / Detalhe:

Atividades não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Consumo

industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34

Outras civis - não relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 / Outras obras

de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

Observações:

1 - Este certidão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.

2 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite <http://www.ibama.gov.br> e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.

3 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício das(ões) atividades descritas, sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente;

4 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.

5 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.

6 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.

Data de emissão: 11/10/2023

Autenticação: qprc3f5b0d8c.bfj





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Número da Certidão: 39125916
Emitido em: 11/10/2023
Válida até: 10/11/2023

INTERESSADO: PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA EPP
CNPJ/CPF: 02.072.980/0001-63

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES:

1. Certidão expedida gratuitamente;
2. Esta declaração é válida sem rasuras ou emendas;
3. A presente certidão não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado pelo IBAMA;
4. Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias;
5. A autenticidade desta certidão pode ser averiguada no site do Ibama, endereço <http://www.ibama.gov.br>, menu "Serviços", link "Tela de Certificação de Débito";
6. Expedida de acordo com a IN/IBAMA nº 10 de 07 de dezembro de 2012.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DATA: 31 DE OUTUBRO DE 2023

➤ **DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS**

82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DOS ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, estabelecida na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Lucas Ferreira de Carvalho**, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, para fins de participação na Tomada de Preços nº 06/2023, **DECLARA**, para os devidos fins indicar o **Sr. Paulo Antônio Salgueiro Pereira**, Engenheiro Civil CREA/AL – RN nº 020622902-0 no CREA-AL, e o **Sr. Luiz Fernando de Carvalho Falcão**, Engenheiro Civil CREA/AL – RN nº 021193883-1 no CREA-AL, como os Responsáveis Técnicos que acompanharam, de forma residente, a execução dos serviços de que trata o objeto da contratação. Sendo os Engenheiros Civil indicados os mesmos que constam nos Atestado de Responsabilidade Técnica apresentado para qualificação técnica da empresa (Licitante).

Olivença/AL, 31 de outubro de 2023.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico

83

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E EQUIPAMENTOS MÍNIMOS E PESSOAL TÉCNICO.

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, estabelecida na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, Sr. Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, DECLARA, sob as penas da Lei, que disporá por ocasião da futura contratação na Tomada de Preços nº 04/2023, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerado essencial para execução contratual, objeto da presente licitação.

Olivença/AL, 31 de outubro de 2023.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico

84

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO E EQUIPAMENTOS

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, estabelecida na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, Sr. Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, DECLARA, os seguintes profissionais responsáveis pela execução dos serviços objeto do presente Certame, com seu respectivo registro no CREA:

- **Engº Civil Lucas Ferreira de Carvalho, portador do registro nº 021463575-9 no CREA-AL.**
- **Engº Civil Paulo Antônio Salgueiro Pereira, portador do registro nº 020622902-0 no CREA-AL.**
- **Engº Civil Luiz Fernando de Carvalho Falcão, portador do registro nº 021193883-1 no CREA-AL.**

DECLARA, ainda que os equipamentos, instalações e pessoal técnico especializado, adequados e disponíveis necessários para a execução da Obra/ Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização e sempre que necessário, conforme § 6º do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93.

Olivença/AL, 31 de outubro de 2023.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico

85

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, estabelecida na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Lucas Ferreira de Carvalho**, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, **DECLARA**, para os devidos fins de que tem pleno conhecimento de todas as informações e das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e que as informações constantes do Projeto Básico e seus anexos são suficientes para que seja ofertada uma proposta de preços e executados os serviços não havendo necessidade de vistoria “in loco” do local onde os serviços serão executados, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira, para o cumprimento das obrigações objeto da licitação da **Tomada de Preços nº 04/2023**, realizado pelo Município de **Olivença/AL**.

Olivença/AL, 31 de outubro de 2023.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico

86

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO QUADRO DE FUNCIONÁRIO

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º **02.072.980/0001-63**, estabelecida na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Lucas Ferreira de Carvalho**, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º **3157100-0 SEDS/AL** e do CPF n.º **069.406.724-51**, **DECLARA**, que irá apresentar antes da assinatura do contrato, caso seja vencedora, o quadro de funcionários da empresa.

Olivença/AL, 31 de outubro de 2023.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP**, com sede na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió / AL – CEP: 57.081.457, inscrita no **CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51**, **DECLARA**, para fins de comprovação do disposto no Edital da Tomada de Preços nº 04/2023, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que esta empresa, na presente data, se enquadra na situação de:

() – MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006;

(X) – EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, estando apto. a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 e 49;

() COOPERATIVA, conforme o disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007;

Gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na Tomada de Preços nº 04/2023 da Prefeitura Municipal de Olivença/AL.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação.

Olivença/AL, 31 de outubro de 2023.


PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico

88

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DO EDITAL

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º **02.072.980/0001-63**, estabelecida na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Lucas Ferreira de Carvalho**, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º **3157100-0 SEDS/AL** e do CPF n.º **069.406.724-51**, **DECLARA** em conformidade com o exigido no Edital Tomada de Preços nº **04/2023** que conhece e aceita plenamente todas as condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto certame em apreço e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital.

Olivença/AL, 31 de outubro de 2023.


PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico

89

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, estabelecida na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, Sr. Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, **DECLARA**, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Olivença/AL, 31 de outubro de 2023.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico

90

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º **02.072.980/0001-63**, estabelecida na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Lucas Ferreira de Carvalho**, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º **3157100-0 SEDS/AL** e do CPF n.º **069.406.724-51**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos).

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Olivença/AL, 31 de outubro de 2023.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Lucas Ferreira de Carvalho
Eng.º Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico

91

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE PARENTESCO

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º **02.072.980/0001-63**, estabelecida na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Lucas Ferreira de Carvalho**, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º **3157100-0 SEDS/AL** e do CPF n.º **069.406.724-51**, **DECLARA**, que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; e não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Olivença/AL, 31 de outubro de 2023.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico

Handwritten initials and number: 8 + 92

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO AMBIENTAL E SOCIOAMBIENTAL

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, estabelecida na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, Sr. Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, **DECLARA**, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI. Que conhece a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal; que tomou conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio - ambiente do local e região onde se realizarão as obras e serviços objeto da licitação em epígrafe; que assume a responsabilidade de obediência à legislação, às normas explicitadas pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL**, e pelos órgãos específicos de controle ambiental; que se responsabiliza pelo cumprimento do conteúdo no relatório de impacto de meio-ambiente, a solicitação do atestado de sua liberação, autorização de obras e demais requisitos necessários à regulamentação das obras e serviços e das ações previstas na legislação e nesta licitação, caso seja isso necessário. Declara, também, que assume, sem repasse à **PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL**, toda a responsabilidade por danos e ônus, que venham a ser associados às obras e serviços objeto da Tomada de Preços nº 04/2023, motivados pelo não cumprimento dos dispositivos normativos previstos nesta declaração.

Olivença/AL, 31 de outubro de 2023.



PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Lucas Ferreira de Carvalho
Engº Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVENÇA/AL
ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO, NO MUNICÍPIO DE OLIVENÇA/AL.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF n.º 02.072.980/0001-63, estabelecida na Rua Antônio Souza Braga, nº 180, Tabuleiro dos Martins – Maceió/AL – CEP: 57.081.457, por intermédio de seu representante legal, Sr. Lucas Ferreira de Carvalho, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade – RG n.º 3157100-0 SEDS/AL e do CPF n.º 069.406.724-51, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, especificamente para participação da licitação, Tomada de Preços n.º 04/2023 que:

- a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer de qualquer outra participante potencial ou de fato da licitação acima mencionado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão, de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de Olivença/AL, antes da abertura oficial das propostas; e
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Olivença/AL, 31 de outubro de 2023.




PROENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
Lucas Ferreira de Carvalho
Eng.º Civil - RN 021463575-9
RG n.º 3157100-0 / CPF n.º 069.406.724-51
Sócio Administrador / Resp. Técnico

28/10
94/94



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/10/2023 10:39:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PROENGE CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: **02.072.980/0001-63**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 02.072.980/0001-63

CONSULTAR

LIMPAR

Data da consulta: 31/10/2023 10:18:46
Data da última atualização: 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 10/2023 (Diário Oficial da União - CEAF), 10/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAF) - CEPIM), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 10/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



CADASTRO DE EMPRESAS INIDÔNEAS E SUSPENSAS

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO



Sanções Ativas

PDF (/sancoes/sancao_pdf/)

API (/api/sancoes_correntes/)

10

02.072.980/0001-63

Dados da Empresa			Dados da Sanção				Órgão Sancionador	Origem da Informação
CNPJ/CPF	NOME / Razão Social	UF	TIPO DE SANÇÃO (Declaração de Inidoneidade, Suspensão ou Impedimento de licitar / contratar)	DISPOSITIVO LEGAL	DATA INICIAL	DATA FINAL OU PRAZO DA PUNIÇÃO	NOME DO ÓRGÃO / ENTIDADE	FONTE*
Nenhum registro encontrado.								

(filtrado de 57 registros totais)

Anterior

Próximo

Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas

Controladoria Geral do Estado

(82) 3315-3630

gabinete@cge.al.gov.br

Rua General João Saleiro Pitão, 1037,
Maceió Facilities, loja 11A.
Ponta Verde, Maceió-Alagoas.

Governo do Estado de Alagoas © - 2016